

OFERTANT

SRL „Aps Service Grup”

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)

1. Denumirea și obiectul contractului **Ремонт дорог и реконструкция тротуара с.Джолтай**

2. Numărul și data contractului **ocds-b3wdp1-MD-1543491108664 din 15/01/2019**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Исполнительный Комитет Гагаузии**

4. Adresa beneficiarului **str.Lenina 196**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului)	1 096 860,12	64 521,18
----------------------------------	--------------	-----------

b) finală

(la data finalizării contractului)	1 096 860,12	64 521,18
------------------------------------	--------------	-----------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu**

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) Contractată **2 (doua) luni**

b) efectiv realizată **2 (doua) luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Nu**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **№ 1 din 14/05/2019.**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Nu**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .



Ofertant

(semnătura)

L.Ș.

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ocds-b3wdp1-MD-1543491108664 о закупке посредством открытых торгов

15 января 2019 г.

мун. Комрат

1. Стороны договора

Настоящий договор заключен вследствие процедуры открытых торгов № ocds-b3wdp1-MD-1543491108664 от 21 декабря 2019 года, между:

Исполнительным Комитетом Гагаузия, расположенным по адресу: мун. Комрат, ул. Ленина, 196; тел./факс: 0(298)22588; 0(298)22182, e-mail: jurist-ispolkom@mail.ru, в лице **ЧЕБАН Вадима Петровича**, Первого заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузия, в качестве **Бенефициара**,

и

«APS Service» S.R.L., расположенного по адресу: Республика Молдова, АТО Гагаузия, мун. Комрат, ул. Спортивная, 12; тел./факс: 068100584, e-mail: apskomrat@mail.ru, уполномоченный для строительной деятельности: Decizie № 1016611000800 от 20.04.2016 года, выданная Регистрационной палатой, для видов деятельности: Строительные конструкции, инженерно-технические сооружений и сетей, работ по реконструкции (работы согласно списка, указанного в приложении), в лице **Ярослав Процюк**, директора **«APS Service» S.R.L.**, в качестве **Генерального подрядчика**.

2. Предмет договора

Подрядчик обязуется выполнить работы по объекту **Ремонт дорог и реконструкция тротуара с.Джолтай**

Код CPV: (45200000-9) Полные или частичные строительные работы и публичные работы, в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

3. Период выполнения

3.1. Длительность выполнения работ по договору составляет 02 (два) месяца с момента регистрации данного договора в Агентстве Государственных Закупок, получения

приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель кредитов.

3.2. Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:

- а) вызванных **Бенефициаром**;
- б) вследствие забастовок, организованных федерацией профсоюзов отрасли на национальном уровне и признанных как законные на основании правосудия персонала **Генерального подрядчика** или вследствие некоторых схожих событий, проводимых у экономического оператора, который является поставщиком **Генерального подрядчика**;
- в) вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непредвидимой и чрезвычайной ситуации, невменяемой в вину для **Генерального подрядчика**;
- г) влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм и технических регламентов положений технического задания;
- е) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

3.3. Согласно письменному распоряжению **Бенефициара**, **Генеральный подрядчик** приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором **Бенефициар** считает необходимым. На время приостановления **Генеральный подрядчик** обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается **Бенефициар**. Согласованные дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет **Генеральный подрядчик**, оплачивает **Бенефициар**.

3.4. При завершении работ **Генеральный подрядчик** письменно сообщает **Бенефициару**, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления **Бенефициар**, созывает комиссию по приемке работ.

3.5. На основании документов, подтверждающих выполнение работ и констатации на месте факта выполнения работ, **Бенефициар** оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается **Генеральному подрядчику**, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу **Генерального подрядчика**, **Бенефициар** созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций **Бенефициар** утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физических и функционально отдельных частей строительства.

4. Стоимость работ и порядок оплаты

4.1. Стоимость работ, представляющих предмет настоящего договора, составляет 1 096 860,12 леев включая НДС (один миллион девятьсот шесть тысяч восемьсот шестьдесят, 12) лей.

настоящего договора, они разъясняются **Бенефициаром**, который выдает инструкции в этом смысле для **Генерального подрядчика**.

13.4 Настоящий договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и считается подписанным _____ января 2019 год.

13.5 В подтверждение вышеуказанного, Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше, и действует до финальной приемки работ.

15. Реквизиты и подписи сторон

Генеральный подрядчик « APS Service » S.R.L.	Бенефициар ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ АТО ГАГАУЗИЯ
Почтовый адрес: Республика Молдова, АТО Гагаузия, мун.Комрат, ул. Спортивная,12 оф.11 Тел/Факс: 068100584 Код IBAN: MD386AG000000022 APS Service 513124336 Банк: BC Moldova Agroindbanc S.A. Код: AGRNMD2X761 Фискальный код: 1016611000800	Почтовый адрес: мун. Комрат, ул. Ленина, 196; Тел./факс: 0(298)22588; 0(298)2-25-88 Код IBAN: MD94TRPDAG222990R14494AC Банк: MF-Trezoreria de Stat Код: TREZMEX Фискальный код: 1007601000252
ПРОЦЮК Ярослав  М.П.	ЧЕБАН Владимир  М.П.

АКТ
ПРИЕМА ОКОНЧЕННЫХ РАБОТ
№ 1 от «14» мая 2019 г.

Privind lucrarea: «Ремонт дорог и реконструкция тротуара с. Джолтай».

В отношении работы: *софинансированного из Гранта Европейского Союза, Регионального и местного бюджетов Гагаузии*

executata la obiectul: «Ремонт дорог и реконструкция тротуара с. Джолтай».

выполненной на объекте:

on cadrul contractului nr.: MD-2019-01-14-000199-i-11/5 от 15.01.2019 года.

согласно контракту №:

oncheiat ontre: Исполнительный комитет Гагаузии и SRL «APS Service Grup»

заклученному между:

pentru ucrarili de: «Ремонт дорог и реконструкция тротуара с. Джолтай».

в отношении работ:

Lucrarile au fost executate on baza autorizatiei nr.: -, eliberata de: -

Работы выполнены на основании разрешения №: - выданного: -

cu valabilitate pina la: -

со сроком действия до: -

1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea on intervalul «-» - 2019 г., find formata din
Приемочная комиссия проводила работу в сроки в составе

Председатель комиссии:

ЧЕБАН

Вадим Петрович

- Первый заместитель Председателя
Исполнительного комитета Гагаузии;

Члены комиссии:

КРАЧУН

Владимир Васильевич

МАВРОДИ

Евгений Петрович

КОШУЛИНСКИЙ

Илья Степанович

ТОПАЛ

Вячеслав Петрович

- Зам. Начальника Главного управления строительства и
инфраструктуры Гагаузии;
- Главный специалист по строительству Главного
управления строительства и инфраструктуры Гагаузии;
- Примар с. Джолтай;
- Технадзор объекта.

2. Au mai participatt la receptive: Директор SRL «APS Service Grup» Ярослав Процюк.
Принимали участие в приемке:

3. Constatările comisiei de receptie: Документация в комплекте.
Приемочная комиссия установила:

- 3.1 din documentatia scrisa si desenata. Care trebuia prezentata. Au lipsit nu sont incomplete pieseke
cuprinse on lista anexa nr.:

Из использованной документации и чертежей, которые должны быть представлены, отсутствовали или не
полностью укомплектованы части указанные в приложении №1:

- 3.2 lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.2 nu a fost executate:
Перечень невыполненных работ изложен в приложении №2:

- 3.3 on lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului:

Нарушения требований проекта при производстве строительно-монтажных работ в приложении №3: нет

4. Comisia de receptive, on urma constatarilor facute, propune:

Приемочная комиссия в результате установленного выше, предлагает: принять объект в эксплуатацию

5. Comisiei de receptie, motiveaza propunerea facuta prin:

Приемочная комиссия обосновывает свое предложение следующим: работы выполнены в полном объеме
с учетом требований и норм СНиП.

6. Comisiei de receptive recomanda urmatoarele:

Приемочная комиссия рекомендует следующее: принять объект в эксплуатацию и определить
гарантийный срок 36 месяцев со дня подписания акта.

7. Prezentul process-verbal continind - foile si - anexe numerotate, cu un total de - foile,
a fost oncheiat

Настоящий акт содержит 2 листа и пронумерованных приложений 3, всего 5 листов, был составлен:
Astez «14» март 2019 г. on 6 exemplare

Сегодня

Presedinte: Чебан В.П.
Председатель:

Membri: Кошулинский И.
Члены:

Крачун В. В.

Мавроди Е. П.

Топал В. П.

(numele, prenumele, semnatura / фамилия, имя, подпись)

8. Concluzia Agenției pentru Supravegherea Tehnică:
Заключение Агентства по техническому надзору:

Строительные работы выполнены в объеме. Исполнительная документация комплектна.
Инвестору предлагается, представить комиссии объект к окончательной приемке.

«14» 05 20__ г.



Инспектор АТН ЮГ Петков Н.В.

(functia, numele, prenumele) / (должность, фамилия, имя)

«__» __ 20__ г.

L.S.
M.P.

(semnatura / подпись)



Начальник АТН ЮГ Новак Б.К.

(functia, numele, prenumele) / (должность, фамилия, имя)

ПЕРЕДАЛ:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

SRL «APS Service Grup»

ПРИНЯЛ:

Исполнительный Комитет Гагаузии

Ярослав Процюк

Вадим Чебан

«14» март 2019 г.



(semnatura / подпись)

М.П.

«14» март 2019 г.




(semnatura / подпись)

Приложение №1
Акта выполненных работ

“ 14 ” мар 2019

Из использованной документации и чертежей, которые должны быть представлены,
отсутствовали или не полностью укомплектованы.



ИНВЕСТОР: Чебан Вадим Петрович.

ЗАКАЗЧИК: Кошулинский Илья Степанович.

ТЕХ НАДЗОР: Топал В.П.



Приложение №2
Акта выполненных работ

“14” март 2019

Перечень невыполненных работ.

Blank lined area for listing incomplete work items, marked with a large handwritten 'X'.

ИНВЕСТОР: Чебан Вадим Петрович.

ЗАКАЗЧИК: Кошулинский Илья Степанович

ТЕХ НАДЗОР: Топал В.П.



Приложение №3
Акта выполненных работ

“14” *мар* 2019

Нарушения требований проекта при производстве строительно-монтажных работ.

ИНВЕСТОР: Чебан Вадим Петрович.

ЗАКАЗЧИК: Кошулинский Илья Степанович.

ТЕХ НАДЗОР: Топал В.П.

