

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Reabilitarea unui sector de drum din str Trandafirilor cuprins între str Botosani si str BP Hasdeu com Staucenimun Chisinau**
2. Numărul și data contractului: **Contract de Antrepriza Nr 156 din 24 Octombrie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria comunei Stauceni**
4. Adresa beneficiarului: **Mun Chisinau comuna Stauceni str. A. Mateevici 13**
5. Țara: **Reoublica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor General**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		
a) inițială (la data semnării contractului)	1075604,86 mdl	59755 dolari
b) finală (la data finalizării contractului)	1075604,86 mdl	59755 dolari
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată: **45 Zile**
 - b) efectiv realizată **45 Zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul :
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr ____ din 24/12/22
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:
 1. _____
 2. _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 12/10/2023

Semnat:

Nume: Volcu Veaceslav
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: Medalmir SRL

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 156
privind achiziția prin achiziție COP

**Reabilitarea unui sector de drum din str.Trandafirilor cuprins între str. Botoșani și
str. B.P.Hajdeu, com. Stăuceni mun. Chișinău (repetat)**

"24" octombrie 2022

comuna Stăuceni

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1664517857747- **Reabilitarea unui sector de drum din str.Trandafirilor cuprins între str. Botoșani și str. B.P.Hajdeu, com. Stăuceni mun. Chișinău (repetat)** - din data 30 septembrie 2022, între **Primăria comunei Stăuceni**, IDNO 1007601009990 cu sediul în mun. Chișinău, comuna Stăuceni, str. A. Matevici, 13, telefon/fax: 022326976, e-mail: stauceni1842@mail.ru, reprezentat prin primarul comunei Stăuceni dnul **Alexandr VORNICU**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **"MEDALMIR" S.R.L.** cu sediul Republica Moldova, mun. Chișinău, MD-2023, str. Movileni 30 ap. 1, telefon/fax: 062114444, e-mail: medalmirsl@gmail.com, IDNO 1014600019994 reprezentat prin dnul **Veaceslav VOLCU**, administrator, care acționează în baza statutului, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de reabilitare a unui sector de drum din str.Trandafirilor cuprins între str. Botoșani și str. B.P.Hajdeu, com. Stăuceni mun. Chișinău* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 45 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul.

Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **60 luni**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **1 075 604,86 lei MD (Unu milion șaptezeci și cinci mii șase sute patru lei, 86 bani), inclusiv TVA.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza **e-factura**, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2022/recepția finală a lucrărilor.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

"MEDALMIR" S.R.L.

Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, MD-2023, str. Movileni 30 ap. 1,
Tel./Fax: 062114444
e-mail: medalmirsrk@gmail.com
Denumirea Băncii: "MAIB" fil. Nr. 12
Adresa Băncii: or. Chisinau
Cod Bancar: AGRNMD2X438
Cod IBAN: MD21AG000000022512312328
Cod fiscal: 1014600019994

BENEFICIARUL

Primăria comunei Stăuceni

Adresa: Moldova, Republic of, MD-4839 mun. Chișinău, com.Stăuceni, str. A. Mateevici, 13
Tel./Fax: 022326976
e-mail: info@stauceni.md
Denumirea Băncii: MF Trezoreria de Stat
Adresa Băncii: or. Chisinau
Cod Bancar: TREZMD2X
Cod IBAN:
MD97TRPDAK312120K11196AC – 866867,32 lei
MD27TRPDAK312120K11196AB – 208737,54 lei
Cod fiscal: 1007601009990

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR


ANTREPRENOR

BENEFICIAR


Veaceslav VOLCU, administrator

Alexandr VORNICU, primar

Digitally signed by Volcu Veaceslav
Date: 2022.10.24 13:57:11 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

L.S.


Digitally signed by Vornicu Alexandr
Date: 2022.10.28 11:11:54 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Trifautan Olga
Date: 2022.11.07 09:44:44 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Înregistrat Nr.: _____

Data: _____

INVESTITOR ÎN „Primaria Stauceni”

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. _____ din 24.12.2022

privind lucrarea executată în cadrul Contractului de Antrepriză privind achiziția prin Licitatie nr. 156 din 24 Octombrie 2022, încheiat între "Medalmir" SRL, pentru lucrările la obiectivul „ **Reabilitarea unui sector de drum din str.Trandafirilor cuprins între str. Botoșani și str. B.P.Hajdeu, com. Stăuceni mun. Chișinău**”.

2. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _ ____, cu valabilitate până la __. __.202__.

3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 24.12.2023, fiind formată din:

Vornicu Alexandru Primar- **Presedintele comisiei.**

Membrii comisiei:

- Cucereanu Igor Arhitect— secretarul comisiei.
- Simion Clipa Responsabil Tehnic- membrul comisiei.

Au mai participat la recepție:

- Veaceslav Volcu - director "Medalmir" SRL
- Perțati Eugen – diriginte de șantier "Medalmir" SRL

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Receptia obiectului „Amenajarea trotuarului bd. Moscova”.

Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Toate lucrarile sint executate in termen si conform devizului de cheltuieli.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele
7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 24,12,23 la _____ în 3 exemplare.

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții: nu se necesita.
Comisia de recepție

Vornicu Alexandru - _____

Cucereanu Igor - _____

Simion Clipa - _____

Invitați:

Veaceslav Volcu - director "Medalmir" SRL _____

Perțați Eugen – diriginte de șantier "Medalmir" SRL _____

9. Lucrarea „**Reabilitarea unui sector de drum din str.Trandafirilor cuprins între str. Botoșani și str. B.P.Hajdeu, com. Stăuceni mun. Chișinău**”.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

"_____ 202__

L.Ș.

(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

"_____ 202__

L.Ș.

(semnătura)

INVESTITOR **Primaria Stauceni**

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. _____ din 24/12/2022

Obiectul „**Reabilitarea unui sector de drum din str.Trandafirilor cuprins între str. Botoșani și str. B.P.Hajdeu, com. Stăuceni mun. Chișinău**” este executat în cadrul contractului de Antrepriză privind achiziția prin Licitatie nr. 156 din 24 octombrie 2022.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ valabilă până la _____, de către _____

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 24,12,2022, fiind formată din:

Primar Vornicu Alexandru - Presedintele comisiei.

Membrii comisiei:

- Cucereanu Igor Arhitect – secretarul comisiei.
- Simion Clipa Responsabil Tehnic - membrul comisiei.

2. Au mai participat la recepție:

- Veaceslav Volcu - director "Medalmir" SRL
- Perțați Eugen – diriginte de șantier "Medalmir" SRL

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 23. 12. 2022;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de _____ pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de 1 075 604,86 lei , conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: _____

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: _____

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: _____

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul „**Reabilitarea unui sector de drum din str.Trandafirilor cuprins între str. Botoșani și str. B.P.Hajdeu, com. Stăuceni mun. Chișinău**”, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 24,12,2022 la în 3 exemplare.

8. Concluzia Comisiei:

Comisia de recepție finală:

Vornicu Alexandru _____

Cucereanu Igor – _____

Clipa Simion - _____

Invitați:

Veaceslav Volcu - _____

Perțati Eugen – _____

Lucrarea „**Reabilitarea unui sector de drum din str.Trandafirilor cuprins între str. Botoșani și str. B.P.Hajdeu, com. Stăuceni mun. Chișinău**”

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

" " 202_

L.Ș. _____
(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

" " 202_

L.Ș. _____
(semnătura)

