
 

Anexa nr. 25 
la Documentaţia standard nr. 69 

din "07" mai 2021 
  

Contract DE ANTREPRIZĂ Nr. 32 
privind achiziţia prin Licitatie deschisa 

  
"09" noiembrie 2022 

                                                                                                              Primăria Hăsnășenii Mari r. Drochia 
 

  
I. PARTEA GENERALĂ 

(OBLIGATORIU) 
  
PĂRŢILE CONTRACTANTE 
  

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1663051611027 

din 5 octombrie 2022, între  Primăria Hăsnășenii Mari r. Drochia,cu sediul în s.Hăsnășenii Mari r.Drochia 
                                             (localitatea)              (denumirea autorităţii contractante) 
str.__, telefon: 0252-78-2-34, fax: 0252-78-2-38, IDNO 1007601010356 reprezentat prin primar Bologa 
Tatiana 
                                                                                                     (numele, prenumele şi funcţia conducătorului) 
în calitate de Beneficiar, pe de o parte, “DROSTAL”S.R.L. , 

                                           (denumirea operatorului economic) 
cu sediul în Or. Drochia, str. Gudanov 18/2, 

                           (localitatea) 
telefon: 0-252-2-37-99, fax:-, IDNO 1009607000546 autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia 
nr._______ din "__"______________20__, eliberată de ______________________, pe un termen de _________ 
ani, pentru genurile de activitate_______________________________, reprezentat prin Administrator 
Cojocari Artur , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. 

                       
  
1. OBIECTUL CONTRACTULUI 
1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările Construcția rețelei de alimentare cu apă din s. 

Hăsnășenii Mari în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu 
normativele, standardele şi prescripţiile tehnice. 

  
2. PERIOADA DE EXECUŢIE 
2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 11 luni și zile 0 după primirea ordinului de începere 

a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 
2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul contract. 
2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se datorează 

următoarelor cauze: 
a) generate de Beneficiar; 
b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme neimputabile şi 

imprevizibile pentru Antreprenor; 
c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului 

de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; 
d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 
2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi 

ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul 
va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare 
generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării 



lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate 
cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de 
recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie 
pentru terminarea lucrărilor. 

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţiei şi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va 
aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sunt 
lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se 
termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, 
la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va 
constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu 
clauzele din contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia 
poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor minim 5 ani. 
  
3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 
3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este 
De 7 329 443,26 (șapte milioane trei sute douăzeci și nouă mii patru sute patruzeci și trei lei,26 MD) 
Inclusiv, 1 221 573,88 (un million două sute douăzeci și unu mii cinci sute șaptezeci și trei lei, 88 MD) 
  (suma cu cifre şi litere)                                                 (suma cu cifre şi litere) 

Anul 2023 – 7 329 443,26 (Șapte milioane trei sute douzeci  și nouă mii patru sute patruzeci și trei lei,   
 26 MD) 
3.2. Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de 

recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3 zile 

calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 
3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de 

către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, 
contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat. 

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 
nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. 

3.6. Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul 
bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în cel mult 
15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 

  
4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI 
4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la 

dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare 
a lucrărilor publice. 

4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe 
proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţie şi prevederile 
actelor normative din domeniul construcţiilor. 

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, 
instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru 
contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod 
rezonabil din contract. 

4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel: 
a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iar altul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru 

consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv 
responsabilul tehnic atestat. 

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, pe 
care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi 
puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor. 

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile 
stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea 
corespunzătoare a lucrărilor. 



4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau 
aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este 
posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine 
detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau 
întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente. 

4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziţia 
subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), 
stabilite prin graficul de execuţie. 

4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele 
de construcţii şi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga 
responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate. 

4.10. Garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit se 
constituie din rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate 

 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după 
semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În 
cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 

4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de acceptare, dar 
nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această obligaţiune, Beneficiarul 
poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă. 

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în contract, 
corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau 
posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract. 

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele 
se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice. 

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile 
contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, 
depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se 
pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia 
fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă 
contractul a fost sau nu încheiat. 

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu 
respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai Antreprenorului şi 
dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau 
declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va 
dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului. 

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate 
înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara cazului în care ele 
contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, 
care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar. 

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor terenului pus la 
dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt 
obligaţiuni ale Antreprenorului. 

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze şi 
să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 

4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 
Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să 
verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau 
presupuse. 

4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 
subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor 
legale și obligațiunilor contractuale și profesionale. 

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris: 
a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare; 
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare; 
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere 

calitativ. 



4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri 
lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile 
aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării. 

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice 
sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi să comunice 
Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt. 

4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să 
retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt 
necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, 
surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii. 

4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să 
plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate sau 
care pot fi afectate de execuţia lucrărilor. 

  
5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 
5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau 

reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul achiziţiilor 
publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice. 

  
6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII 
6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin 

graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare prevederilor 
actelor normative şi prezentului contract. 

6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul 
trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor executa. 

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, 
datele de identificare ale subantreprenorilor. 

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 
  
7. FORŢA DE MUNCĂ 
7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de 

muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei. 
  
8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse periodic la 

diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forţa de 
muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. 

8.2. Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentaţie, 
în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar. 

8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în 
operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător calitative sau 
manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste 
cheltuieli. 

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări pe 
şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc. 

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, după 
caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice lucrare 
care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori 
astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi 
proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor. 

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface 
această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare 
şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de 
Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor. 

8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se 
suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de către aceştia. 



8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 
Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziţie 
expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în 
termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a 
provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se 
presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat. 

8.9. Lucrările încep după ….. zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător şi 
primirea ordinului de execuţie. 

  
9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 
9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de 5 ani. 
9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la expirarea termenului 

prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol. 
9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar. 
  
10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 
10.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor 

prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. 
10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 

contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului răspunderii 
pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în 
clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. 

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă 
solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale. 

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în 
care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat în prealabil 
de pericolul legat de executarea dispoziţiei. 

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau 
deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, 
materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină. 

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva 
degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra 
degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa. 

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 
autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter 
obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în 
mărimea sumei prejudiciului. 

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, 
atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi dovedite. 

10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea culpabilă 
va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor 
rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care 
partea în culpă a intrat în întârziere. 

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile conform 
prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei 
persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a 
agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale. 
  
 
 
11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 

verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, după o 
înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de cercetare. 



Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită. 
  
12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI 
12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: 
a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul în 

situaţia de a nu putea executa lucrarea; 
b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni; 
c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice 

este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. 
12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: 
a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru; 
b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în 

termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor; 
c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în 

termenul stabilit de către beneficiar; 
d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice 

este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. 
12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi 

contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract. 
12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua 

recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului. 
12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 

inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le 
plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte 
Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul. 

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea 
prevederilor legale. 

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de valabilitate a 

acestuia în una dintre următoarele situaţii: 
a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa 

din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; 
b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție 

publică în conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; 
c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a 

obligaţiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care 
Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, 
după caz, internaționale. 

  
13. DISPOZIŢII FINALE 
13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului 

contract: 
a) Caietul de sarcini; 
b) Propunerea tehnică; 
c) Propunerea financiară; 
d) Graficul de executare a lucrărilor ; 
e) Garanția de bună execuție. 
13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 
13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării 

ultimei semnături de către una dintre părți. 
13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu 

legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până 31.12.2023/recepția finală a lucrărilor. 
  

 
 
 



II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE 
SPECIALE A CONTRACTULUI 

(LA NECESITATE) 
  
  

RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 
  

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii 
“DOSTAL”S.R.L., 

Cumpărătorul/Beneficiarul 
Primăria Hăsnășenii Mari r. Drochia 

Adresa poştală: Or. Drochia,str. Gudanov 18/2 Adresa poştală: s. Hăsnășenii Mari r. Drochia 
Telefon: 0-252-2-37-99  Telefon:0/252/70-3-36;70-3-38;70-2-87 
Cod fiscal: 1009607000546 
Cod TVA: 5200564 

Cod fiscal:1007601010356 

Banca: BC ”Moldova-AgroinBank” SA fil. Drochia 
BIC: AGRNMD2X702 

Banca:Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat 
BIC: TREZMD2X; 1007601010356 

Cod IBAN: MD56AG000000022241359658 Cod IBAN: MD95TRPDBE319230I10568AE 

 7 329 443,26 lei 
 
  

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 
 
 

ANTREPRENOR BENEFICIAR 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 

 

 

 



 

 

Anexa nr.2 

La  Contractul nr. 54 

din "01" noiembrie 2022 

  

SPECIFICAŢII DE PREŢ 

  

Nr. Denumirea lucrărilor Cod 

CPV 

Unitatea de 

măsură 
Cantitatea Preţul unitar 

Inclusiv TVA 

Suma lei 

MD, Inclusiv 

TVA 

Termenii de 

executare 

1 Construcția rețelei de 
alimentare cu apă din comuna 
Petreni conform devizului 

 lucrare 1.0 7 329 443,26 7 329 443,26 31.12.2023 

 TOTAL       

   

 

 

 

 

 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

 

 

 

ANTREPRENOR BENEFICIAR 
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