Anexanr. 12la
Documentatia standard nr. 69 din
“07”_mai 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumireasi obiectul contractului Lucrari de reparatie 1a Gimnaziul .. Maria- Sarabas, s. Cislita-Prut

A w e .

2. Numdrul si data contractului__Nr.14 din 29.11.2023

3. Denumirea/numele beneficiarului Directia Generald Invitimint Cahul
4. Adresa beneficiarului_mun.Cahul

5. Tara_Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului_ Antreprenor General

(se noteaza optiunea corespunzitoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b) antreprenor asociat
C) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimati
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiala (la data semndrii contractului ) _283 123,53 lei
b) finala (la data finalizarii contractului)_283 123,53 lei
8. Dacd au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:
9. Perioada de executare a lucrarii (luni)
a) contractatd 3 luni

b) efectiv realizata_3 luni

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte aditionale incheiate cu

beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

11. Principalele remedieri si completiri inscrise in procesul-verbal de receptie Lucrarile au fost receptionate conform caietului
de sarcini

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similard, cu referire in mod special la suprafete sau
volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute in contracte

e Digitally signed by Galaju Andrian
Data completarii: 20.11.2024 Date: 2024.11.20 09:36:01 EET

Semnat: Reason: MoldSign Signature

Nume:_Galaju Andrian Location: Moldova _
Functia in cadrul intreprinderii:_Administrator [ MOLDOVA EUROPEANA
Denumirea intreprinderii:_Trend-Construct SRL







CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.14
privind achizitia
,,29 ” noiembrie 2023 Cahul

1.1.1.1. Lucrdri de reparatie la Gimnaziul ,,Maria-Sarabag”,s.Cislita-Prut (timplarie din PVC)
1.1.1.2. PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. din data, intre Directia
Generali Invitimint Cahul, cu sediul in Or.Cahul str. Independentei 6,telefon:0299 26-627
IDNO 1012601000018 reprezentat prin Baban Valeriu_,

(numele, prenumele si functia conducatorului)
in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SRL Trend -Construct™,cu sediul in sat.Zirnesti
or.Cahul telefon: 076711511 fax: , IDNO 1014603002065/3401023 autorizat
pentru activitatea in constructii: autorizatia nr. din ,,07”februarie 2023, eliberata de
,pe un termen de __ ani, pentru genurile de activitate_, reprezentat prin
administrator, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte Galaju Andrian.
(numele si functia conducatorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obliga sa execute 1.1.1.1.  1.1.1.1. Lucrari de  reparatie la
Gimnaziul ,Maria-Sarabas”,s.Cislita-Prut (timplarie din PVC) in conformitate cu prevederile
proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si cu normativele, standardele si prescriptiile
tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 30(treizeci) zile_ dupa primirea
ordinului de incepere a executiei si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de
credite.
2.2. Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.
2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd daca constringerea activitatii se
datoreazd urmatoarelor cauze:

e generate de Beneficiar;

e datorita impedimentului care justifici neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;

e influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucrarilor stabilite
conform caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange
asupra calitatii lucrarilor;

e calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a
unor parti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrdrile In mod corespunzator, asa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de



Antreprenor vor fi platite de catre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti din ele, din
initiativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind
protejarea si conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile
de receptie, solicitaind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca
comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constata ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinta si remediate
din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Antreprenorului,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor
in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare si cu clauzele din
contract. In functie de constatirile ficute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia.
Receptia poate fi facuta si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor .

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA
3.1. Valoarea lucrarilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de 283123 lei 53 bani
MD,(doua sute optzeci si trei mii una suta douizeci si trei lei 53 bani), inclusiv 47187 lei 26

bani TVA lei (patruzeci si sapte mii una suta optzeci si sapte lei 26 bani)MD.
(suma cu cifre si litere) (suma cu cifre si litere)
3.2. Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor —

verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de .....
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.
3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea §i acceptarea situatiei de plata
definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.
3.5.Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrdrile au fost executate
conform contractului.
3.6. Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului catre
agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia Se va restitui in cel mult 15 zile
dupa inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI ST ALE

BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite Tn contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice.
4.2. Antreprenorul are obligatia sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de
executiesi prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.
4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este



prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

un exemplar rdmane la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi {inut de catre acesta la dispozitie
pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnicd, precum si de catre alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sa le intocmeasca si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sd fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea
si Intretinerea corespunzatoare a lucrarilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contina instructiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate
ori este posibil, cd acestea pot sd provoace intarzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intarzierile sau Intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatiec necesard pentru executarea lucririlor de subantrepriza va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenor, fara platd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi
asuma Intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele
de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa prezinte garantia de buna
executie a contractului, in cuantum de _ % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantd elibereaza/restituie garantia de buna executie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finala/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel mult
15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inliturarea
acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie sd constituie garantia de buna executie dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cat el nu si-a indeplinit
aceastd obligatiune, Beneficiarul poate sa retind garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile stipulate 1n
contract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

4.14. La lucrarile la care se fac incercari, se considerd calitatea probei indeplinitd atata timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la
locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitdti legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se puna la dispozitie desenele si documentatia de
executie pentru examinare §i sa 1 se dea toate ldmuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se
dezvéluie informatia si sd nu fie utilizata in scopuri proprii, indiferent dacd contractul a fost sau nu
incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considera necesare executarii



lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se comunice numele
dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului.
4.17. Daca Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate Tnainta obiectii, dar acestea nu 1l scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, In
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vVor
fi suportate de catre Beneficiar.
4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, céilor de circulatiesi limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.
4.19. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
4.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul
este obligat sa verifice documentele primite si sd Instiinfeze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitatile constatate sau presupuse.
4.21. Antreprenorul are obligatia sd stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii si este raspunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii
a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.
4.22. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:
a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;
) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de
vedere calitativ.
4.23. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrdrile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul
compenseaza cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.
4.24. 1n cazul in care in timpul executirii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sa opreasca executia lucrarilor in zona respectiva
si s comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.
4.25. In timpul desfasuririi lucrarilor, Antreprenorul are obligatia si mentina caile de acces libere,
sa retraga utilajele, sd indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice
fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.
4.26. Beneficiarul trebuie sa obtina, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobarile,
sd plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.
5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cand urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII



6.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate lucrdrile, prevdzute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative si prezentului contract.
6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantrepriz,
Antreprenorul trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care
acestia le vor executa.
6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat sa comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.
6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata obiectul unei subcontractari.
7. FORTA DE MUNCA

7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii
forte de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testdri de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru
examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.
8.2.Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este prevazut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse in opera vor fi suportate de Antreprenor, daca se dovedeste ca materialele nu sunt
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc.
8.5. Lucrérile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora sd examineze §i sa
urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea §i masurarea
lucrarilor.
8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va
reface aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constatd ca lucrarile au fost de
calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.
8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suporti de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti
proportional de catre acestia.
8.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, farad a exista in acest sens
o dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa
inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite
Antreprenorului numai dacd se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.



8.9. Lucrarile incep dupa ..... zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE
9.1. Perioada de garantie pentru lucrarieste de 5 ani.
9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor sipana la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa Inlature toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, In urma unei notificari transmise de catre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a
obligatiilor prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.
10.2. Daca in legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovatie a fiecarui
partener 1n producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
10.3. Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, Insd sunt obligati sa
raspundd solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.
10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicata, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca Antreprenorul I-a
instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incalcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari
din proprie vina.
10.6. Antreprenorul trebuie sd asigure lucrdrile executate si dotdrile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor panad la predarea lucrdrilor citre Beneficiar. El trebuie sd ia
masuri de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei §i sa
indeparteze zapada si gheata.
10.7. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotarari ale
autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, i care au
caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.
10.8. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretenfii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.
10.9. Daca intarzierea 1n executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabila va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% pana la 0,1%
din valoarea lucrdrilor rdmasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea
devine operantd Tn momentul in care partea inculpa a intrat in Intarziere.
10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, In privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.
10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor



contractuale.
11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupa o instiintare prealabild a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetari de catre o institugie
publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suporta partea a carei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:
a) Beneficiarul nu-si indeplineste 0 obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
Antreprenorul 1n situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadenta mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritda unor conjuncturi
economice este Tn imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afla in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;
c) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut o
lucrare 1n termenul stabilit de catre beneficiar;
d) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este Tn imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considera rezolvit, daca partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativd si calitativa a lucrarilor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sa le suporte Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind
achizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noua procedura
de achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incalcare grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-0 decizie
a unei instante judecatoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE
13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a
prezentului contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnica;
c) Propunerea financiara;
d) Graficul de executare a lucrarilor ;



e) Garantia de buna executie.
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.
13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilor si se considera semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi de cétre una dintre parti.
13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu

legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pand la 31.12.2023/receptia
finala a lucrarilor.

1.1.1.3.PARTEA CE TINE DE CONDITIILE SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
SRL ,, Trend Construct’’ Directia Generala invétimjnt Cahul
Adresa postala:or.Cahul at.Zirnesti Adresa postala:or.Cahul str.Independentei 6
Telefon: mob. 076711511 Telefon:029984748
Cod fiscal: 1014603002065/3401023 Cod fiscal:1012601000018
Banca:Moldinconbanc S.A.fil.8 Cahul Banca:TREZMD
Cod:MOLDMD2X348 Cod:
IBAN MD67ML000000002251148350 MD46TRPDAH311120A15784AC
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
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Digitally signed by Galaju Andrian
Date: 2023.11.29 08:16:22 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Baban Valeriu
Date: 2023.12.01 15:17:06 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Oprea Lilia
Date: 2023.12.08 14:19:41 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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a constructiilor si instalatiilor
aferente
PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 9din 11.12.2023

privind lucrarea Lucriri de reparatie la gimnaziul”Maria-Sarabas”,s.Cislita —Prut(timpliirie
PV C) conform contractului de antrepriza nr.14 din 29 noembrie 2023 incheiat intre DGI Cahul si
SRL Trend Construct
1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. , eliberata
2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul 04.11.2023-11.12.2023 , fiind
formata din:
Presedintele comisiei

1.Sef DGI Cahul-Baban Valeriu

Membrii comisiei
_2.Babanuta Elena-secretar
_3.Drucinschi Liudmila-membru
_4.Musteatda Rodica-membru
_5.Papucci Natalia-memru
6.Marii Oxana-director gimnaziul”Maria-Sarabas”,s.Cislita —Prut
7.Cretu Dumitru-sef interimar Directia Constructii si Drumuri
(numele, prenumele)
3. Au mai participat la receptie:
Galaju Andrian-Director Trend-Costruct SRL
(numele, prenumele) (calitatea)
4. Constatdrile comisiei de receptie:
1) din documentatia scrisd i desenatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint incomplete
piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1;
2) lucrdrile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;
3) in lucrarile, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:
Admiterea receptiei la terminarea lucriarilor

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuti prin:
Lucrdrile de constructie s-au efectuat conform contractului de antreprizi a caietului de
sarcini,devizelor de cheltueli si a normelor in vigoare.

7. Comisia de receptie recomandd urmitoarele:
De a receptiona lucrdrile: Lucriri de reparatie la gimnaziul”Maria-Sarabas”,s.Cislita —
Prut(timplirie PVC) conform contractului de antreprizi nr.14 din 29 noembrie 2023

7', Descrierea obiectului recomandat spre receptie:
8. Prezentul proces-verbal, confinind 4 patru file §i 3 anexe numerotate, cu un total de 4 patru
file, a fost incheiat astdzi 11.12.2023 la DGI Cahul in 3, exemplare,procesul —verbal de receptie
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decembrie 2023 a lucrarilor executate continind 9 file a fost incheiat in 3 exemplare .conform
C

-=-ractual de antreprizi nr.14 din 29 noembrie 2023 suma:283123.53 lei
9. Concluzia Agentiei pentru Supraveghere Tehnica:

Comisia de receptie:

_ Specialisti:
Presedinte Sef DGI -Cahul-Baban Valer]

Membrii comisiei

Babanuta Elena

Drucinschi Liudmila % '
Musteata Rodica
Papucci Natalia ;

Cretu Dumitru
Zeabchin Alexand

Marii Oxana :’/—V

10. Lucrarea : Lucriri de reparatie la gimnaziul”Maria-Sarabas”,s.Cislita —Prut(timplirie
PVC) conform contractului de antrepriza nr.14 din 29 noembrie 2023

=7 %
Ong 101285
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