

ОЗК – 04	“AGRO-SZM” S.R.L.	РЕДАКЦИЯ 01
	ДОГОВОР № - 3 от 04.02.2022 ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ)	ВЕРСИЯ 01
		ДАТА 15.03.11
		СТРАНИЦА 1/ 7

г. Дрокия

«AGRO-SZM» S.R.L в лице администраторов Виктор Хропотинский и Д-р. Валери Никушор, действующих на основании Устава Общества, юридический адрес: г. Дрокия, ул. 27 августа, 1, ф/к 1007607008364, IBAN: MD62AG000000022241099881 открытый в Б.К. „Молдова-Агроиндбанк” А.О., фил. Дрокия, код банка AGRNMD2X702, код НДС 5200159, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с одной стороны,

и

«COLASS» S.R.L. в лице Генерального директора Сливински Андрей, действующего на основании Устава Общества, юридический адрес: мун. Кишинёв, ул. Узинелор 8, ф/к: 1003600092630, код НДС: 0400179, cod IBAN: MD84AG000000022512715878, открытый в В.С. „Молдова-Агроиндбанк” S.A., код банка AGRNMD2X710, именуемый в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, с другой стороны, заключили настоящий договор на ниже следующих условиях:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить комплекс работ по следующим проектам на п/п Дрокия:
- **Строительные работы и монтаж 3-х силосов - в сумме 7.246.210,76 МДЛ включительно НДС.**
- 1.2 Общая договорная стоимость подлежащих выполнению работ согласно техническому заданию Заказчика и сметам Подрядчика (Приложение №1), составляет **7.246.210,76 МДЛ включительно НДС.**
- 1.3 Стоимость настоящего договора является суммарной ценой согласно ст. 1333 ГК РМ и может быть изменена только на основании дополнительного соглашения к настоящему договору.
- 1.4 Стоимость работ по настоящему договору включает в себя налог на добавленную стоимость, иные налоги, сборы и пошлины, предусмотренные действующим законодательством Республики Молдова. Цена договора установлена таким образом, что включает в себя все затраты Подрядчика на выполнение работ своими и привлеченными силами до момента передачи работ Заказчику на условиях, предусмотренных настоящим договором, а также включает все вознаграждения, прочие издержки, страхование рисков, в том числе от изменившихся обстоятельств

Подрядчик _____



ОЗК – 04	“AGRO-SZM” S.R.L.	РЕДАКЦИЯ 01
	ДОГОВОР № - 3 от 04.02.2022 ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ)	ВЕРСИЯ 01
		ДАТА 15.03.11
		СТРАНИЦА 2/ 7

и несчастных случаев в части, не противоречащей условиям настоящего договора.

2. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА И ПРИЁМКИ РАБОТ

- 2.1 До начала производства работ Подрядчик составляет и согласовывает с Заказчиком точный график производства работ.
- 2.2 Заказчик вправе осуществлять контроль и технический надзор на предмет соответствия объёмов, стоимости, норм, качества работ, заданию и сметам. При выявлении отступлений от технического задания делать соответствующие записи в журналах производства работ.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1 Заказчик обязан:

- 3.1.1 В течение 5-ти дней после подписания договора передать Подрядчику техническую документацию, если таковая имеется, а также фронт работ.
- 3.1.2 Предоставить Подрядчику за свой счет, доступ к источнику воды и электричества которые будут использоваться Подрядчиком для выполнения своих обязательств согласно данному договору.
- 3.1.3 Принять выполненные работы и подписать акты выполненных работ в случае их соответствия технического задания или своевременно уведомить Подрядчика о причинах не подписания актов.
- 3.1.4 Оплатить все суммы согласно условиям настоящего договора.
- 3.1.5 Ответственные лица со стороны Заказчика: **Др. Валери Никушор** (тел. 069 109 350)

3.2 Подрядчик обязан:

- 3.2.1 Разработать подробный сетевой график производства работ и незамедлительно, после согласования точных сроков, приступить к выполнению работ.
- 3.2.2 Выполнить работы, являющиеся предметом настоящего договора, используя труд собственных или наёмных работников, собственные основные и вспомогательные материалы, инструменты, оборудование и технику.
- 3.2.3 Не передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим

Подрядчик _____



Заказчик _____

ОЗК – 04	“AGRO-SZM” S.R.L.	РЕДАКЦИЯ 01
	ДОГОВОР № - 3 от 04.02.2022 ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ)	ВЕРСИЯ 01
		ДАТА 15.03.11
		СТРАНИЦА 3 / 7

лицам без письменного согласия Заказчика.

- 3.2.4 Бережно относиться к оборудованию и конструкциям Заказчика. Не устанавливать дополнительные сварные крюки, крепления для монтажа или другие приспособления, в разных местах и технологических точках, без согласования с Заказчиком.
- 3.2.5 Обеспечить безопасность собственного персонала, безопасность работы своих грузоподъемных механизмов и машин, выполнить требования Подрядчика по обеспечению охраны труда и техники безопасности в сфере компетенции и ответственности Заказчика.
- 3.2.6 Неукоснительно выполнять требования инструкции по организации и выполнению договорных обязательств подрядными организациями (Приложение №2, к договору).
- 3.2.7 Представить Заказчику, по первому его требованию, необходимую информацию о ходе работ.
- 3.2.8 Отвечать за способы производства работ (в том числе за технику безопасности и пожарную безопасность) в полной мере собственными средствами в части его компетенции.
- 3.2.9 Пройти у Заказчика адекватное обучение в части профессиональных рисков (вводный инструктаж) для всех своих сотрудников вовлечённых на выполнении работ, включая субподрядчиков.
- 3.2.10 Работники подрядной организаций должны быть одеты в специальную рабочую форму своей компании и иметь бейджи (лейблы) с указанием названия подрядной организации и фамилии работника (специалиста).
- 3.2.11 Предоставить за свой счёт всю необходимую для производства работ грузоподъемную и автотехнику, и механизмы.
- 3.2.12 Организовать поставку необходимых основных материалов со своего склада на монтажную площадку в соответствии с согласованным графиком выполнения работ.
- 3.2.13 Вести работы аттестованным начальником участка.
- 3.2.14 Предоставить Заказчику сертификаты качества на вложенные в дело материалы.
- 3.2.15 Согласовать любые изменения и дополнения технических решений с

Подрядчик _____



Handwritten signature

ОЗК – 04	“AGRO-SZM” S.R.L.	РЕДАКЦИЯ 01
	ДОГОВОР № - 3 от 04.02.2022 ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ)	ВЕРСИЯ 01
		ДАТА 15.03.11
		СТРАНИЦА 4 / 7

Заказчиком. Выполнять работы только после согласования изменений с ответственным менеджером проекта.

3.2.16 Ответственное лицо со стороны Подрядчика **Сливинский Андрей** (тел. 0788 99999)

4. РАСЧЁТЫ И ПОРЯДОК ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1 Сдача объектов после выполнения ремонтных работ, осуществляется на основании актов выполненных работ. Соответствующие акты при отсутствии претензий от лица принимающей стороны, подписываются принимающей стороной в течение 5-ти дней с даты их предоставления.

4.2 При наличии обоснованных претензий составляется соответствующий протокол с указанием сроков устранения предмета претензий.

4.3 В случае отсутствия каких-либо претензий относительно выполненных работ Заказчик обязуется подписать акт сдачи-приёмки выполненных работ/оказанных услуг. В случае мотивированного отказа, Заказчиком в течение 3-х дней, составляется окончательный акт с перечнем необходимых доработок, в рамках предусмотренных договором работ.

4.4 Оплата выполненных работ производится поэтапно:

- Этап 1 – аванс 40%, что составляет 2.898.484,30 МДЛ включительно НДС, в течение 5-и рабочих дней после подписания договора.
- Этап 2 – 55%, что составляет 3.985.415,92 МДЛ включительно НДС, в течение 5-и рабочих дней после выполнения работ и подписание актов.
 - Этап 3 – 5%, что составляет 362.310,54 МДЛ включительно НДС, в течение 10-и рабочих дней после окончания периода тестирования до 15.12.2022.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1 Срок выполнения работ:

- Начало работ: 07.02.2022
- Срок завершения работ и сдачи объекта в эксплуатацию: до 07.07.2022.

Срок завершения работ и сдачи объекта в эксплуатацию может быть

Подрядчик _____



Заказчик _____

ОЗК – 04	“AGRO-SZM” S.R.L.	РЕДАКЦИЯ 01
	ДОГОВОР № - 3 от 04.02.2022 ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ)	ВЕРСИЯ 01
		ДАТА 15.03.11
		СТРАНИЦА 5/ 7

перенесен из-за неблагоприятных метеоусловий, такие как: продолжительные дожди, снег и сильный, ураганный ветер. Подобные ситуации, при которых Подрядчик не сможет осуществлять свою деятельность, будут фиксироваться в протоколе, в котором указывается период времени, который неблагоприятен для проведения строительно-монтажных работ, и который впоследствии будет прибавлен к сроку завершения работ и сдачи объекта в эксплуатацию. Протокол будет подписан в течение 1-го рабочего дня с момента завершения конкретного случая неблагоприятных метеоусловий, обеими сторонами и представителем компании ALMAPE SRL, которая осуществляет технический надзор данного строительного объекта. А также подобные случаи будут фиксироваться в паспорте строительного объекта.

6. ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО РАБОТ

- 6.1 Гарантийный срок на выполненные работы и составляет 12 месяцев со дня сдачи работ.
- 6.2 Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать действующим в Республике Молдова стандартам, нормам и правилам.
- 6.3 В случае возникновения, каких-либо дефектов в гарантийный период, Подрядчик обязуется устранить их за свой счет.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 7.1 За нарушение сроков выполнения договорных обязательств по оплате Заказчик, выплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1 % от стоимости невыплаченного обязательства.
- 7.2 За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере 500 EUR за каждый день просрочки.

8. ФОРС-МАЖОР

- 8.1 Случаи форс мажора (пожары, наводнения, землетрясения и другие природные катаклизмы) освобождают пострадавшую сторону от всех обязательств по Договору, на период длительности форс мажора, в случае когда эти катаклизмы делают невозможным выполнение обязательств по договору.

Подрядчик _____



Заказчик _____

ОЗК – 04	“AGRO-SZM” S.R.L.	РЕДАКЦИЯ 01
	ДОГОВОР № - 3 от 04.02.2022 ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ)	ВЕРСИЯ 01
		ДАТА 15.03.11
		СТРАНИЦА 6/ 7

9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

- 9.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, будут по возможности решаться путём переговоров между сторонами. При невозможности решения разногласий спор подлежит передаче на разрешение в порядке, предусмотренном Законодательством РМ.
- 9.2 Настоящий договор оформлен без исправлений и дописок на 7-листах (без учёта приложений) в трех оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два экземпляра Заказчику, один экземпляр Подрядчику.
- 9.3 Ни одна из Сторон не вправе передавать третьей стороне свои права, обязательства и конфиденциальную информацию, возникающую в процессе исполнения, как настоящего Договора, так и иных договоров между Заказчиком и Подрядчиком, без письменного согласия другой Стороны.
- 9.4 Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами уполномоченными лицами.
- 9.5 После подписания настоящего договора все предварительные переговоры по нему: переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающиеся настоящего договора, теряют юридическую силу.
- 9.6 Заказчик обрабатывает персональные данные полученные от Подрядчика в связи с исполнением договора, а именно имя и фамилию, должность, подпись, номер телефона и адрес электронной почты представителя/представителей Подрядчика в соответствии с положениями законодательства о защите персональных данных (Закон № 133 от 08.07.2011) и только в связи с исполнением договора. Персональные данные могут быть переданы государственным органам по их требованию, соответственно, для выполнения законных обязательств «Agro-SZM» O.O.O.
- 9.7 Подрядчику и его сотрудникам запрещено обещать, предлагать или оказывать сотрудникам Заказчика любые знаки внимания, предлагать льготы, приглашения, подарки, имущественные или неимущественные выгоды, но не ограничиваясь этими, в том числе рекламные материалы.

Подрядчик _____

Заказчик _____



ОЗК – 04	“AGRO-SZM” S.R.L.	РЕДАКЦИЯ 01
	ДОГОВОР № - 3 от 04.02.2022 ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ)	ВЕРСИЯ 01
		ДАТА 15.03.11
		СТРАНИЦА 7 / 7

9.8 Договор действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН.

ПОДРЯДЧИК

ЗАКАЗЧИК

«COLASS» S.A.

«Agro-SZM» S.R.L.

мун. Кишинёв, ул. Узинелор 8,

г. Дрокия, ул. 27 августа 1,

ф/к: 1003600092630

ф/к: 1007607008364

Сливински Андрей _____

Виктор Хропотинский _____

/Генеральный директор/

/Администратор/

Digitally signed by Slivinski Andrei
Date: 2022.02.07 09:54:56 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Др. Никушор Валери _____

/Администратор/

Исполнитель: Александр Андриевский _____

OЗК – 04	“AGRO-SZM” S.R.L	РЕДАКЦИЯ 01
	Приложение № 1 от 04.02.2022 к договору оказания услуг № 3 от 04.02.2022	ВЕРСИЯ 01
		ДАТА 15.03.11
		СТРАНИЦА 63/ 95

Deviz local de resurse № 3 Montarea echipamentului tehnologic

Valoarea de deviz 1 746 984 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 3:						

Manopera :

1.	7123011000200	Betonist	h-om	76,8000	50,00	3 840,000
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	14,2500	50,00	712,500
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	290,1000	50,00	14 505,000
4.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	295,2900	50,00	14 764,500
5.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1 125,0000	50,00	56 250,000
6.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	52,5000	50,00	2 625,000
7.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	11 884,0850	50,00	594 204,250
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,5000	50,00	375,000
Total manopera						687 276

Materiale:

1.	1421102200575220	Bitum	kg	25,6500	25,00	641,250
2.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1500	60,00	9,000
3.	268213260207022	Praimer	m2	7,1250	22,00	156,750
4.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,0000	16,00	48,000
5.	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 530,0000	28,80	44 064,000
6.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,6750	27,00	18,225
7.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	9,7500	5,00	48,750
8.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	9,7500	3,00	29,250
9.	2874115883700	Saiba M 20	buc	9,7500	2,00	19,500
Total materiale de construcții						45 035

Utilaje de construcții:

1.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	22,0800	15,00	331,200
2.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,2250	550,00	123,750
3.	34105200067290	Macara	h-ut	96,0120	704,00	67 592,448
4.	34105200067528	Macara 60 t	h-ut	30,0000	2 480,00	74 400,000
Total utilaje de construcții						142 448

Total	Lei	874 759
Asigurari medicale si sociale	24 %	164 946
Cheltuieli de transport	7 %	3 152
Cheltuieli de regie	50 %	343 638
Total		1 386 495

Подрядчик _____

Заказчик _____



OЗK – 04	“AGRO-SZM” S.R.L	РЕДАКЦИЯ 01
	Приложение № 1 от 04.02.2022 к договору оказания услуг № 3 от 04.02.2022	ВЕРСИЯ 01
		ДАТА 15.03.11
		СТРАНИЦА 64/ 95

Beneficiu de deviz	5 %	69 325
Total		1 455 820
TVA	20 %	291 164
Total deviz:		1 746 984

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Montarea echipamentului tehnologic				
		1.1. Siloz pentru depozitare 2500t				
1	M1A02E	Siloz 1 -Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 5-10 tone (Металлические накопители (резервуары, сосуды, бассейны, бункеры, металлические зернохранилища) из углеродистой стали, доставленные сборными, монтируемые путем прикрепления к основанию, полу или металлическому каркасу, весом 5-10 т). *Nota: De introdus k-28. Unitatea de masura de modificat din „t” in „buc”. Vom utiliza resursele necesare pentru 28.00 t la 1 siloz. Pozitia include: Montarea silozului, treapta catrea usa de inspectie de la nivelul 2, hidroizolarea cu mastic, montarea suporturilor pentru cablu, montarea conductei telescopice, montarea extenziei laterale pentru acces motor si montarea gurelor de ventilare 18 buc.Utilajul din partea beneficiarului	buc			194 030,816
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	122,5000	50,00	171 500,00
	34105200067290	Macara	h-ut	1,1430	704,00	22 530,82

Подрядчик _____

Заказчик _____



ОЗК – 04	"AGRO-SZM" S.R.L		РЕДАКЦИЯ 01
	Приложение № 1 от 04.02.2022 к договору оказания услуг № 3 от 04.02.2022		ВЕРСИЯ 01
			ДАТА 15.03.11
			СТРАНИЦА 65/ 95

1	2	3	4	5	6	7
2	M1A02E	Siloz 2 -Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 5-10 tone (Металлические накопители (резервуары, сосуды, бассейны, бункеры, металлические зернохранилища) из углеродистой стали, доставленные сборными, монтируемые путем прикрепления к основанию, полу или металлическому каркасу, весом 5-10 т). *Nota: De introdus k-28. Unitatea de masura de modificat din „t” in „buc”. Vom utiliza resursele necesare pentru 28.00 t la 1 siloz. Pozitia include: Montarea silozului, scarii verticale (numai pentru R4), platforma vizare acoperis cu scara catre pasarela (numai pentru R4), treapta catrea usa de inspectie de la nivelul 2, hidroizolarea cu mastic, montarea suporturilor pentru cablu, montarea conductei telescopice, montarea extenziei laterale pentru acces motor si montarea gurelor de ventilare 18 buc. Utilajul din partea beneficiarului	buc			194 030,816
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	122,5000	50,00	171 500,00
	34105200067290	Macara	h-ut	1,1430	704,00	22 530,82
3	M1A02E	Siloz 3 -Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 5-10 tone (Металлические накопители (резервуары, сосуды, бассейны, бункеры, металлические зернохранилища) из углеродистой стали, доставленные сборными, монтируемые путем прикрепления к основанию, полу или металлическому каркасу, весом 5-10 т). *Nota: De introdus k-28. Unitatea de masura de modificat din „t” in „buc”. Vom utiliza resursele necesare pentru 28.00 t la 1 siloz. Pozitia include: Montarea silozului, treapta catrea usa de inspectie de la nivelul 2, hidroizolarea cu mastic, montarea suporturilor pentru cablu, montarea conductei telescopice, montarea extenziei laterale pentru acces motor si montarea gurelor de ventilare 18 buc. Utilajul din partea beneficiarului	buc			194 030,816
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	122,5000	50,00	171 500,00
	34105200067290	Macara	h-ut	1,1430	704,00	22 530,82
4	RCsB30B	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из бетона до марки 500 установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 30 мм) *Nota: La fiecare siloz cite 32 buc. Tijele filetate si ancorele chimice de la beneficiar.	buc			43,450
	7123011000200	Betonist	h-om	0,8000	50,00	40,00
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2300	15,00	3,45

Подрядчик _____

Заказчик _____



ОЗК – 04	"AGRO-SZM" S.R.L		РЕДАКЦИЯ 01			
	Приложение № 1 от 04.02.2022 к договору оказания услуг № 3 от 04.02.2022		ВЕРСИЯ 01			
			ДАТА 15.03.11			
			СТРАНИЦА 66/ 95			

1	2	3	4	5	6	7
5	CL10B	Pasarela pentru silozul 1, L-1.2 m. - Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi (Лестницы, парапеты, переходные мостики, лестничные площадки, ветровые связи, прогоны решетчатые, перегородки и металлические опорные конструкции технологического оборудования или металлические платформы для обслуживания больших агрегатов (котлы, распределительные стояки, оборудование энергетической промышленности и т.д.), доставленные готовыми узлами, на высоте до 35 м, весом между 0,151-1,500 т, соединение на болтах). *Nota: De introdus cantitatea „1” si de modificat unitatea de masura din „t” in „buc”. Pasarela din partea beneficiarului.	buc			43 550,000
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	375,0000	50,00	18 750,00
	34105200067528	Macara 60 t	h-ut	10,0000	2 480,00	24 800,00
6	CL10B	Pasarela pentru silozul 2, L-1.2 m. - Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi (Лестницы, парапеты, переходные мостики, лестничные площадки, ветровые связи, прогоны решетчатые, перегородки и металлические опорные конструкции технологического оборудования или металлические платформы для обслуживания больших агрегатов (котлы, распределительные стояки, оборудование энергетической промышленности и т.д.), доставленные готовыми узлами, на высоте до 35 м, весом между 0,151-1,500 т, соединение на болтах). *Nota: De introdus cantitatea „1” si de modificat unitatea de masura din „t” in „buc”. Pasarela din partea beneficiarului.	buc			43 550,000
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	375,0000	50,00	18 750,00
	34105200067528	Macara 60 t	h-ut	10,0000	2 480,00	24 800,00

Подрядчик _____

Заказчик _____



OЗК – 04	“AGRO-SZM” S.R.L		РЕДАКЦИЯ 01
	Приложение № 1 от 04.02.2022 к договору оказания услуг № 3 от 04.02.2022		ВЕРСИЯ 01
			ДАТА 15.03.11
			СТРАНИЦА 67/ 95

1	2	3	4	5	6	7	
7	CL10B	Pasarela pentru silozul 3, L-1.2 m. - Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi (Лестницы, парапеты, переходные мостики, лестничные площадки, ветровые связи, прогоны решетчатые, перегородки и металлические опорные конструкции технологического оборудования или металлические платформы для обслуживания больших агрегатов (котлы, распределительные стояки, оборудование энергетической промышленности и т.д.), доставленные готовыми узлами, на высоте до 35 м, весом между 0,151-1,500 т, соединение на болтах). *Nota: De introdus cantitatea „1” si de modificat unitatea de masura din „t” in „buc”. Pasarela din partea beneficiarului.	buc				43 550,000
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	375,0000	50,00	18 750,00	
	34105200067528	Macara 60 t	h-ut	10,0000	2 480,00	24 800,00	
		1.2. Snec descarcare/maturare siloz, 50 t/h					
8	M1G13B	Snec 1 -Utilaje auxiliare, instalatie pentru extragerea masei din silozuri, avind greutatea 0,5-5 t (Вспомогательное оборудование, установка для экстракции массы из силосов, , весом 0,5-5 т). *Nota: De introdus cantitatea „1” si de modificat unitatea de masura din „t” in „buc”. Utilajul din partea beneficiarului. k=1.5	buc			2 529,750	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	33,7300	50,00	2 529,75	
9	M1G13B	Snec 2 -Utilaje auxiliare, instalatie pentru extragerea masei din silozuri, avind greutatea 0,5-5 t (Вспомогательное оборудование, установка для экстракции массы из силосов, , весом 0,5-5 т). *Nota: De introdus cantitatea „1” si de modificat unitatea de masura din „t” in „buc”. Utilajul din partea beneficiarului. k=1.5	buc			2 529,750	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	33,7300	50,00	2 529,75	
10	M1G13B	Snec 3 -Utilaje auxiliare, instalatie pentru extragerea masei din silozuri, avind greutatea 0,5-5 t (Вспомогательное оборудование, установка для экстракции массы из силосов, , весом 0,5-5 т). *Nota: De introdus cantitatea „1” si de modificat unitatea de masura din „t” in „buc”. Utilajul din partea beneficiarului. k=1.5	buc			2 529,750	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	33,7300	50,00	2 529,75	
		1.3. Sistem de aerare					
11	VC01A	Montarea ventilatorului pentru silozul R4, cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton (Установка вентилятора, с общим весом 50-400 кг, на бетонный фундамент). *Nota: Utilajul din partea beneficiarului.	buc			3 500,000	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	70,0000	50,00	3 500,00	
12	VA05D1	Montarea pe santier a canalelor de aerare pentru silozul R4, gata confectionate (Прокладка готовых воздуховодов на вентиляционные каналы). *Nota: Canalele de ventilare de la beneficiar.	m			25,000	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,5000	50,00	25,00	

Подрядчик _____

Заказчик _____



OЗK – 04	"AGRO-SZM" S.R.L		РЕДАКЦИЯ 01			
	Приложение № 1 от 04.02.2022 к договору оказания услуг № 3 от 04.02.2022		ВЕРСИЯ 01			
			ДАТА 15.03.11			
			СТРАНИЦА 68/ 95			

1	2	3	4	5	6	7
13	VC01A	Montarea ventilatorului pentru silozul R5, R6, cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton (Установка вентилятора, с общим весом 50-400 кг, на бетонный фундамент) *Nota: Utilajul din partea beneficiarului.	buc			3 500,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	70,0000	50,00	3 500,00
14	VA05D1	Montarea pe santier a canalelor de aerare pentru silozul R5, R6, gata confectionate (Прокладка готовых воздуховодов на вентиляционные каналы). *Nota: Canalele de ventilare de la beneficiar.	m			25,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,5000	50,00	25,00
		1.4. Elevator incarcare/descarcare siloz, 100t/h				
15	M1C02B	Elevator de uz general, livrat asamblat sau in subansamble (Элеватор общего назначения, доставленный в собранном виде или узлами). *Nota: De modificat unitatea de masura din „t” in „buc”. Utilajul din partea beneficiarului. k=6.5	t			29 250,000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	90,0000	50,00	29 250,00
		1.5. Trusa conducte cereale, accesorii				
16	AcA05H	Montarea tevilor D=250x3 (Укладка труб D=250x3) . *Nota: Materialele din partea beneficiarului.	m			380,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,6000	50,00	380,00
17	AcA25B	Montarea piselor de legatura, avind diametrul de 125-250 mm (Установка на место соединительных частей, диаметр 125-250 мм). *Nota: Accesoriiile de la beneficiar.	buc			20,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,4000	50,00	20,00
		1.6. Transportor alimentare 46 m				
18	M1C01C	Transportor de uz general, de 5-50 t, livrat asamblat sau in subansamble si piese cu greutatea maxima de 20 t (Транспортер общего назначения, 5-50 т, доставленный в собранном виде или узлами и деталями максимальным весом 20 т). *Nota: De modificat unitatea de masura din „t” in „buc”. Utilajul din partea beneficiarului. k=15	buc			21 165,000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	28,2200	50,00	21 165,00
		1.7. Transportor descarcare 47.2 m				
19	M1C01C	Transportor de uz general, de 5-50 t, livrat asamblat sau in subansamble si piese cu greutatea maxima de 20 t (Транспортер общего назначения, 5-50 т, доставленный в собранном виде или узлами и деталями максимальным весом 20 т). *Nota: De modificat unitatea de masura din „t” in „buc”. Utilajul din partea beneficiarului. k=15.5	buc			21 700,000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	28,0000	50,00	21 700,00
20	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки, фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций)	t			31 573,650
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	50,00	1 750,00

Подрядчик _____

Заказчик _____



OЗК – 04	“AGRO-SZM” S.R.L.	РЕДАКЦИЯ 01
	Приложение № 1 от 04.02.2022	ВЕРСИЯ 01
	к договору оказания услуг № 3 от 04.02.2022	ДАТА 15.03.11
		СТРАНИЦА 69/ 95

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	50,00	250,00
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	28,80	29 376,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	27,00	12,15
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	3,00	19,50
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	5,00	32,50
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	2,00	13,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	60,00	6,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	16,00	32,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	550,00	82,50
		1.8. Trusa aerare/ventilare silozuri				
21	VC01A	Montarea ventilatorului centrifugal FML 080, 380v, 11 kw, cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton (Установка вентилятора, с общим весом 50-400 кг, на бетонный фундамент) *Nota: Utilajul din partea beneficiarului	buc			1 000,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	20,0000	50,00	1 000,00
22	VA05D1	Montarea pe santier a capacelor de aerare, gata confectionate (Прокладка готовых воздухопроводов на вентиляционные каналы). *Nota: Capacele de ventilare de la beneficiar.	m			15,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	50,00	15,00
23	VA13D	Piesa speciala (cot) pentru siloz R4, R5, R6 in interiorul betonului, din tabla, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (Специальная деталь (сгиб) из листовой стали толщиной 0,5-2 мм, периметром круглого сечения 1600-2500 мм). *Nota: Materialele din partea beneficiarului.	m2			60,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,2000	50,00	60,00
24	IzF06A	Hidroizolatie suprafetei tevilor care au contact cu betonul, cu un strat de „Praimer” si doua straturi de bitum	m2			106,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,0000	50,00	50,00
	268213260207022	Praimer	m2	0,5000	22,00	11,00
	1421102200575220	Bitum	kg	1,8000	25,00	45,00
25	VA13D	Conducte circulare d=630-800mm, L-3000mm, din tabla, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (Трубы d=630-800мм из листовой стали толщиной 0,5-2 мм, периметром круглого сечения 1600-2500 мм). *Nota: Materialele din partea beneficiarului.	m2			10,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,2000	50,00	10,00
26	AcA25B	Montarea piselor de legatura, avind diametrul de 630-800 mm (Установка на место соединительных частей, диаметр 630800 мм). *Nota: Accesoriile de la beneficiar.	buc			15,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	50,00	15,00

Подрядчик _____

Заказчик _____



OЗК – 04	“AGRO-SZM” S.R.L	РЕДАКЦИЯ 01
	Приложение № 1 от 04.02.2022 к договору оказания услуг № 3 от 04.02.2022	ВЕРСИЯ 01
		ДАТА 15.03.11
		СТРАНИЦА 70/ 95

Deviz local de resurse №

Sistem de control si reglare

Valoarea de deviz 184 548,70 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		I. Capitolul 1. Lucrari de montare.				
0	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg (cablu de control cu conductori cupru, ecranat)	100 m	13,100	777,12 668,39	10 180,268 8 755,935
1	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg (cablu de control cu conductori cupru)	100 m	14,700	778,85 668,39	11 449,118 9 825,362
2	3	Cablu de control cu conductori de cupru, ecranat KVVGng-(A)-LS sect. 4x1,5mm2	m	1 310,000	29,86 0,00	39 116,600 0,000
3	4	Cablu de control cu conductori de cupru, KVVGng-(A)-LS sect. 4x1,5mm2	m	1 220,000	29,86 0,00	36 429,200 0,000
4	5	Cablu de control cu conductori de cupru, KVVGng-(A)-LS sect. 5x1,5mm2	m	250,000	49,80 0,00	12 450,000 0,000
5	6	Cutie de borne Y614	buc	3,000	139,68 0,00	419,040 0,000
		<i>Total</i>	lei			110 044,226
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			4 459,511
		<i>Transportarea</i>	10 %			8 912,773
		<i>Total</i>				123 416,510

Подрядчик _____

Заказчик _____



OZK – 04	"AGRO-SZM" S.R.L		РЕДАКЦИЯ 01
	Приложение № 1 от 04.02.2022 к договору оказания услуг № 3 от 04.02.2022		ВЕРСИЯ 01
			ДАТА 15.03.11
			СТРАНИЦА 71/ 95

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			14 121,786
		<i>Total</i>				137 538,296
		<i>Beneficiu</i>	6 %			8 252,298
		Total Capitolul 1. Lucrari de montare. Inklusiv salariu				145 790,594 18 581,297

		Total	lei			145 790,58
		Laboratoriu	8000 lei			8 000,00
		Total				153 790,58
		TVA	20 %			30 758,12
		Total deviz: Inklusiv salariu				184 548,70 18 581,29

DEVIZ LOCAL №

Sistem de control si reglare

Valoarea de deviz 184 548,70 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	322,480	57,62	18 581,297
		Total manopera				18 581,29

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002	0,00	0,000
2.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,017	0,00	0,000
3.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,003	29 000,00	87,000
4.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,020	0,00	0,000
5.	3	Cablu de control cu conductori de cupru, ecranat KVVGng-(A)-LS sect. 4x1,5mm2	m	1 310,000	29,86	39 116,600
6.	4	Cablu de control cu conductori de cupru, KVVGng-(A)-LS sect. 4x1,5mm2	m	1 220,000	29,86	36 429,200
7.	5	Cablu de control cu conductori de cupru, KVVGng-(A)-LS sect. 5x1,5mm2	m	250,000	49,80	12 450,000
8.	5009031	Scoabe	10 buc	50,040	9,60	480,384

Подрядчик _____

Заказчик _____

OЗК – 04	"AGRO-SZM" S.R.L		РЕДАКЦИЯ 01
	Приложение № 1 от 04.02.2022 к договору оказания услуг № 3 от 04.02.2022		ВЕРСИЯ 01
			ДАТА 15.03.11
			СТРАНИЦА 72/ 95

9.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,578	0,00	0,000
10.	5009500	Fise de marcare	100 buc	2,780	52,34	145,505
11.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,681	0,00	0,000
12.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	7,228	0,00	0,000
13.	6	Cutie de borne Y614	buc	3,000	139,68	419,040
Total materiale de constructii						97 127,73

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	5,838	250,00	1 459,500
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	76,450	0,00	0,000
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	76,450	0,00	0,000
4.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	5,838	150,00	875,700
Total utilaje de constructii						2 335,20

Total	lei	145 790,58
Laboratoriu	8000 lei	8 000,00
Total		153 790,58
TVA	20 %	30 758,12

Total deviz:

184 548,70

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		I. Capitolul 1. Lucrari de montare.				
0	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg (cablu de control cu conductori cupru, ecranat)	100 m			777,12
	1	Muncitor	h-om	11,6000	57,62	668,39
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	0,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00062	0,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm	t	0,00011	29 000,00	2,21
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00072	0,00	0,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000	9,60	17,28
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	0,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	52,34	5,23
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	0,00	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,2600	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,7500	0,00	0,00

Подрядчик _____

Заказчик _____



OЗК – 04	“AGRO-SZM” S.R.L		РЕДАКЦИЯ 01
	Приложение № 1 от 04.02.2022 к договору оказания услуг № 3 от 04.02.2022		ВЕРСИЯ 01
			ДАТА 15.03.11
			СТРАНИЦА 73/ 95

1	2	3	4	5	6	7
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,7500	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2100	150,00	31,50
1	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg (cablu de control cu conductori cupru)	100 m			778,85
	1	Muncitor	h-om	11,6000	57,62	668,39
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	0,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00062	0,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00011	29 000,00	3,95
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00072	0,00	0,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000	9,60	17,28
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	0,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	52,34	5,23
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	0,00	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ГЮС30"	kg	0,2600	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,7500	0,00	0,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,7500	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2100	150,00	31,50
2	3	Cablu de control cu conductori de cupru, ecranat KVVGng-(A)-LS sect. 4x1,5mm2	m			29,86
	3	Cablu de control cu conductori de cupru, ecranat KVVGng-(A)-LS sect. 4x1,5mm2	m	1,0000	29,86	29,86
3	4	Cablu de control cu conductori de cupru, KVVGng-(A)-LS sect. 4x1,5mm2	m			29,86
	4	Cablu de control cu conductori de cupru, KVVGng-(A)-LS sect. 4x1,5mm2	m	1,0000	29,86	29,86
4	5	Cablu de control cu conductori de cupru, KVVGng-(A)-LS sect. 5x1,5mm2	m			49,80
	5	Cablu de control cu conductori de cupru, KVVGng-(A)-LS sect. 5x1,5mm2	m	1,0000	49,80	49,80
5	6	Cutie de borne Y614	buc			139,68
	6	Cutie de borne Y614	buc	1,0000	139,68	139,68

DEVIZ LOCAL № Instalatie de iluminat, luminat electric.

Valoarea de deviz 272 479,06 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Instalatie de iluminat, luminat electric. 1.1. Capitolul 1. Lucrari de montare				

Подрядчик _____

Заказчик _____



ОЗК – 04	"AGRO-SZM" S.R.L		РЕДАКЦИЯ 01
	Приложение № 1 от 04.02.2022 к договору оказания услуг № 3 от 04.02.2022		ВЕРСИЯ 01
			ДАТА 15.03.11
			СТРАНИЦА 74/ 95

1	2	3	4	5	6	7
0	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, (intrerupator automat 3P/C160)	buc	1,000	192,84 89,89	192,838 89,887
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, (tablou de distributie electric-panou metalic IP31, ЦМП-5-0 36)	buc	1,000	202,49 136,56	202,489 136,559
2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, (separator de sarcina 3P/250A)	buc	1,000	344,70 161,91	344,705 161,912
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana	buc	18,000	192,84 89,89	3 471,085 1 617,970
4	08-03-529-1	Contactator КМИ 34012, КМИ 10910, КМИ 22510	buc	18,000	609,28 197,06	10 966,956 3 547,087
5	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc	18,000	223,44 103,72	4 021,982 1 866,888
6	12	Bara nul lucru/bara nul protectie (12 rac)	buc	2,000	68,00 0,00	136,000 0,000
7	13	Cleme de racord (1m)	buc	1,000	396,28 0,00	396,280 0,000
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana	buc	1,000	192,84 89,89	192,838 89,887
9	08-03-529-1	Contactator КМИ 10910	buc	1,000	609,27 197,06	609,275 197,060
10	08-03-596-3	Proiector, montat separat pe constructie de otel pe acoperisul cladirii, cu lampa, putere, W: 500 (projector LED 380 V, 100 W)	100 buc	0,010	69 520,00 20 628,00	695,200 206,280
11	17	Projector LED 380 V, 100 W, Leader LED 100	buc	1,000	435,00 0,00	435,000 0,000

Подрядчик _____

Заказчик _____




ОЗК – 04	“AGRO-SZM” S.R.L		РЕДАКЦИЯ 01
	Приложение № 1 от 04.02.2022 к договору оказания услуг № 3 от 04.02.2022		ВЕРСИЯ 01
			ДАТА 15.03.11
			СТРАНИЦА 75/ 95

1	2	3	4	5	6	7
12	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (interupator cu o clapa, montaj aparent, 230V, 10A, IP54)	100 buc	0,010	2 633,70 2 276,00	26,337 22,760
13	19	Sensor crepuscular FR-601	buc	1,000	129,63 0,00	129,630 0,000
14	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg (VVGng-(A)-LS sec. 3x1,5mm2)	100 m	1,150	774,73 668,39	890,942 768,651
15	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg (VVGng-(A)-LS sec. 4x1,5mm2)	100 m	7,550	778,72 668,39	5 879,341 5 046,360
16	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg (VVGng-(A)-LS sec. 4x2,5mm2)	100 m	2,350	774,82 668,39	1 820,829 1 570,721
17	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg (VVGng-(A)-LS sec. 4x6mm2)	100 m	1,700	774,91 668,39	1 317,340 1 136,266
18	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg (VVGng-(A)-LS sec. 4x10mm2)	100 m	2,350	774,82 668,39	1 820,829 1 570,721
19	08-02-147-3	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg (VVGng-(A)-LS sec. 5x70mm2)	100 m	0,130	1 336,92 1 077,49	173,800 140,074
20	26	Cablu VVGng-(A)-LS sec. 3x1,5mm2	m	115,000	12,08 0,00	1 389,200 0,000

Подрядчик _____

Заказчик _____



ОЗК – 04	"AGRO-SZM" S.R.L		РЕДАКЦИЯ 01
	Приложение № 1 от 04.02.2022 к договору оказания услуг № 3 от 04.02.2022		ВЕРСИЯ 01
			ДАТА 15.03.11
			СТРАНИЦА 76/ 95

1	2	3	4	5	6	7
21	27	Cablu VVGng-(A)-LS sec. 4x1,5mm2	m	755,000	18,34 0,00	13 846,700 0,000
22	28	Cablu VVGng-(A)-LS sec. 4x2,5mm2	m	235,000	27,90 0,00	6 556,500 0,000
23	29	Cablu VVGng-(A)-LS sec. 4x6mm2	m	170,000	70,82 0,00	12 039,400 0,000
24	30	VVGng-(A)-LS sec. 4x10mm2	m	235,000	101,38 0,00	23 824,300 0,000
25	31	VVGng-(A)-LS sec. 5x70mm2	m	13,000	0,00 0,00	0,000 0,000
26	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m (jgheab metalic neperforat 50x400x3000)	100 m	0,420	5 607,37 1 826,55	2 355,096 767,153
27	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m (jgheab metalic neperforat 50x200x3000)	100 m	1,170	5 607,42 1 826,55	6 560,682 2 137,068
28	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m (jgheab metalic neperforat 50x100x3000)	100 m	0,720	5 607,46 1 826,55	4 037,374 1 315,119
29	35	Jgheab metalic neperforat 50x400x3000	m	42,000	121,36 0,00	5 097,120 0,000
30	36	Jgheab metalic neperforat 50x200x3000	m	117,000	64,80 0,00	7 581,600 0,000
31	37	Jgheab metalic neperforat 50x100x3000	m	72,000	44,57 0,00	3 209,040 0,000
32	38	Capac pentru jgheab metalic neperforat 400x3000	m	42,000	89,60 0,00	3 763,200 0,000
33	39	Capac pentru jgheab metalic neperforat 200x3000	m	117,000	39,20 0,00	4 586,400 0,000
34	40	Capac pentru jgheab metalic neperforat 100x3000	m	72,000	24,80 0,00	1 785,600 0,000

Подрядчик _____

Заказчик _____



OЗК – 04	"AGRO-SZM" S.R.L		РЕДАКЦИЯ 01
	Приложение № 1 от 04.02.2022 к договору оказания услуг № 3 от 04.02.2022		ВЕРСИЯ 01
			ДАТА 15.03.11
			СТРАНИЦА 77/ 95

1	2	3	4	5	6	7
35	40	Separator pentru jgheab metalic neperforat 50x3000	m	231,000	68,00 0,00	15 708,000 0,000
36	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm (otel rotund D=20mm)	100 m	2,200	3 947,66 1 094,78	8 684,846 2 408,516
		<i>Total</i>	lei			154 748,754
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			5 951,265
		<i>Transportarea</i>	10 %			11 965,373
		<i>Total</i>				172 665,392
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			18 845,674
		<i>Total</i>				191 511,066
		<i>Beneficiu</i>	6 %			11 490,663
		Total Capitolul 1. Lucrari de montare Inklusiv salariu				203 001,729 24 796,939
		1.2. Capitolul 2. Lucrari sanitare				
37	34-02-064-1	Montarea stilpilor de reazem pentru retele telefonice: de o pereche (teava metalica H=4,0m Dn80 mm)	buc	2,000	1 107,66 182,66	2 215,311 365,311
		<i>Total</i>	lei			2 215,311
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			87,675
		<i>Total</i>				2 302,986
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			277,636
		<i>Total</i>				2 580,622
		<i>Beneficiu</i>	6 %			154,837
		Total Capitolul 2. Lucrari sanitare Inklusiv salariu				2 735,459 365,311
		1.3. Utilaj				

Подрядчик _____

Заказчик _____



ОЗК – 04	"AGRO-SZM" S.R.L		РЕДАКЦИЯ 01
	Приложение № 1 от 04.02.2022 к договору оказания услуг № 3 от 04.02.2022		ВЕРСИЯ 01
			ДАТА 15.03.11
			СТРАНИЦА 78/ 95

1	2	3	4	5	6	7	
38	43	Intrerupator automat Un=380 V, Id=160 A	buc	1,000	1 034,40 0,00	1 034,400 0,000	
39	44	Tablou de distributie electric - panou metalic IP31 ЦДМП-5-0 36	buc	1,000	2 856,38 0,00	2 856,380 0,000	
40	45	Separator de sarcina, Un=380 V, In=250 A	buc	1,000	896,12 0,00	896,120 0,000	
41	46	Intrerupator automat, Un=380 V, Id=40 A, 3P/C40	buc	3,000	80,80 0,00	242,400 0,000	
42	47	Intrerupator automat, Un=380 V, Id=25 A, 3P/C25	buc	2,000	69,84 0,00	139,680 0,000	
43	48	Intrerupator automat, Un=380 V, Id=20 A, 3P/C20	buc	3,000	69,84 0,00	209,520 0,000	
44	49	Intrerupator automat, Un=380 V, Id=4 A, 3P/C4	buc	10,000	88,80 0,00	888,000 0,000	
45	50	Contactator, Uc=220 V, In=40 A, КМИ-34012	buc	3,000	339,68 0,00	1 019,040 0,000	
46	51	Contactator, Uc=220 V, In=25 A, КМИ-22510	buc	5,000	141,90 0,00	709,500 0,000	
47	52	Contactator, Uc=220 V, In=9 A, КМИ-10910	buc	10,000	87,20 0,00	872,000 0,000	
48	53	Buton "Pornire-Stop" PPBB-30N	buc	18,000	158,00 0,00	2 844,000 0,000	
49	54	Intrerupator automat diferential combinat, Un=220 V, Id=10 A, Idif=30 mA, 2P/10A/30mA	buc	1,000	188,00 0,00	188,000 0,000	
50	55	Contactator, Uc=220 V, In=9 A, КМИ-10910	buc	1,000	87,20 0,00	87,200 0,000	
		<i>Total</i>	lei				11 986,240
		<i>Depozitarea si semifabricarea</i>	1,2 %				143,835
		<i>Transportarea</i>	10 %				1 198,624
		Total Utilaj Inklusiv salariu					13 328,699

Подрядчик _____

Заказчик _____



O3K - 04	"AGRO-SZM" S.R.L					РЕДАКЦИЯ 01
	Приложение № 1 от 04.02.2022 к договору оказания услуг № 3 от 04.02.2022					ВЕРСИЯ 01
						ДАТА 15.03.11
						СТРАНИЦА 79/ 95

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			219 065,887
		Total Instalatie de iluminat, luminat electric. Inclusiv salariu				219 065,887 25 162,250

		Total	lei			219 065,88
		Laboratoriu	8000 lei			8 000,00
		Total				227 065,88
		TVA	20 %			45 413,18
		Total deviz: Inclusiv salariu				272 479,06 25 162,26

Deviz local de resurse № Instalatie de iluminat, luminat electric.

Valoarea de deviz 272 479,06 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	436,693	57,62	25 162,250
		Total manopera				25 162,26

Materiale:

1.	101-0388	Vopsele de ulei culoare pamintie "MA-0115" miniu de fier	t	0,000	0,00	0,000
2.	101-0627	Ulei combinat de in "K-2"	t	0,000	0,00	0,000
3.	101-0814	Sirma de otel, continut redus de carbon, destinatie generala, zincata, diametru 6,0-6,3 mm	t	0,001	0,00	0,000
4.	101-1704	Pisla de constructii	t	0,000	0,00	0,000
5.	101-1847	Chit de protectie	kg	1,000	0,00	0,000
6.	1010501	Lacuri de colofoniu "КФ-965"	t	0,000	0,00	0,000
7.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001	0,00	0,000
8.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,009	0,00	0,000
9.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000	0,00	0,000
10.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,001	29 000,00	29,000
11.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСтЗпс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,202	29 000,00	5 858,000
12.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,015	0,00	0,000
13.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	21,153	41,00	867,273

Подрядчик _____

Заказчик _____




ОЗК – 04	"AGRO-SZM" S.R.L				РЕДАКЦИЯ 01	
	Приложение № 1 от 04.02.2022 к договору оказания услуг № 3 от 04.02.2022				ВЕРСИЯ 01	
					ДАТА 15.03.11	
					СТРАНИЦА 80/ 95	

14.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,137	0,00	0,000
15.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	11,655	29,00	337,995
16.	1019031	Scoabe	10 buc	2,541	26,68	67,794
17.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	99,635	0,00	0,000
18.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,746	125,00	218,250
19.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	99,635	12,00	1 195,620
20.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,603	0,00	0,000
21.	1019852	Vopsea	kg	2,309	29,00	66,961
22.	110-0214	Stilpi de reazem telefonici cu traverse, piese forjate si buloane pentru fixare, de o pereche	buc	2,000	925,00	1 850,000
23.	12	Bara nul lucru/bara nul protectie (12 rac)	set	2,000	68,00	136,000
24.	13	Cleme de racord (1m)	buc	1,000	396,28	396,280
25.	17	Projector LED 380 V, 100 W, Leader LED 100	buc	1,000	435,00	435,000
26.	19	Sensor crepuscular FR-601	buc	1,000	129,63	129,630
27.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,230	35 800,00	8 234,000
28.	26	Cablu VVGng-(A)-LS sec. 3x1,5mm2	m	115,000	12,08	1 389,200
29.	27	Cablu VVGng-(A)-LS sec. 4x1,5mm2	m	755,000	18,34	13 846,700
30.	28	Cablu VVGng-(A)-LS sec. 4x2,5mm2	m	235,000	27,90	6 556,500
31.	29	Cablu VVGng-(A)-LS sec. 4x6mm2	m	170,000	70,82	12 039,400
32.	30	VVGng-(A)-LS sec. 4x10mm2	m	235,000	101,38	23 824,300
33.	31	VVGng-(A)-LS sec. 5x70mm2	m	0,000	921,37	0,000
34.	35	Jgheab metalic neperforat 50x400x3000	m	42,000	121,36	5 097,120
35.	36	Jgheab metalic neperforat 50x200x3000	m	117,000	64,80	7 581,600
36.	37	Jgheab metalic neperforat 50x100x3000	m	72,000	44,57	3 209,040
37.	38	Capac pentru jgheab metalic neperforat 400x3000	m	42,000	89,60	3 763,200
38.	39	Capac pentru jgheab metalic neperforat 200x3000	m	117,000	39,20	4 586,400
39.	40	Capac pentru jgheab metalic neperforat 100x3000	m	72,000	24,80	1 785,600
40.	405454	Separator pentru jgheab metalic neperforat 50x3000	m	231,000	68,00	15 708,000
41.	43	Intrerupator automat Un=380 V, Id=160 A	buc	1,000	1 034,40	1 034,400
42.	44	Tablou de distributie electric - panou metalic IP31 ЩМП-5-0 36	buc	1,000	2 856,38	2 856,380
43.	45	Separator de sarcina, Un=380 V, In=250 A	buc	1,000	896,12	896,120
44.	46	Intrerupator automat, Un=380 V, Id=40 A, 3P/C40	buc	3,000	80,80	242,400
45.	47	Intrerupator automat, Un=380 V, Id=25 A, 3P/C25	buc	2,000	69,84	139,680
46.	48	Intrerupator automat, Un=380 V, Id=20 A, 3P/C20	buc	3,000	69,84	209,520
47.	49	Intrerupator automat, Un=380 V, Id=4 A, 3P/C4	buc	10,000	88,80	888,000
48.	50	Contactator, Uc=220 V, In=40 A, КМИ-34012	buc	3,000	339,68	1 019,040
49.	5009031	Scoabe	10 buc	27,414	9,60	263,174
50.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,010	458,00	4,580
51.	5009062	Papuci de cablu	buc	203,000	2,90	588,700
52.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	58,000	18,90	1 096,200
53.	5009090	Profil de montaj	buc	1,650	56,00	92,400

Подрядчик _____

Заказчик _____



OЗК – 04	"AGRO-SZM" S.R.L		РЕДАКЦИЯ 01
	Приложение № 1 от 04.02.2022 к договору оказания услуг № 3 от 04.02.2022		ВЕРСИЯ 01
			ДАТА 15.03.11
			СТРАНИЦА 81/ 95

54.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,317	0,00	0,000
55.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,010	0,00	0,000
56.	5009500	Fise de marcare	100 buc	2,503	52,34	131,007
57.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	1,687	0,00	0,000
58.	5009619	Ate de cusut	kg	0,097	0,00	0,000
59.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,374	0,00	0,000
60.	51	Contactator, Uc=220 V, In=25 A, КМИ-22510	buc	5,000	141,90	709,500
61.	52	Contactator, Uc=220 V, In=9 A, КМИ-10910	buc	10,000	87,20	872,000
62.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	3,959	0,00	0,000
63.	53	Buton "Pornire-Stop" PPBB-30N	buc	18,000	158,00	2 844,000
64.	54	Intrerupator automat diferential combinat, Un=220 V, Id=10 A, Idif=30 mA, 2P/10A/30mA	buc	1,000	188,00	188,000
65.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,484	0,00	0,000
66.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,372	86,59	118,801
67.	55	Contactator, Uc=220 V, In=9 A, КМИ-10910	buc	1,000	87,20	87,200
Total materiale de constructii						141 489,95

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	7,455	250,00	1 863,750
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	42,094	0,00	0,000
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	42,094	0,00	0,000
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,972	250,00	5 993,000
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	22,781	35,00	797,335
6.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220	0,00	0,000
7.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	25,00	5,500
8.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	3,904	35,00	136,640
9.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,989	35,00	174,615
10.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	3,800	55,00	209,000
11.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	7,455	150,00	1 118,250
Total utilaje de constructii						10 298,09

Total	lei	219 065,88
Laboratoriu	8000 lei	8 000,00
Total		227 065,88
TVA	20 %	45 413,18

Total deviz:

Подрядчик _____

Заказчик _____



OЗК – 04	"AGRO-SZM" S.R.L		РЕДАКЦИЯ 01
	Приложение № 1 от 04.02.2022		ВЕРСИЯ 01
	к договору оказания услуг № 3 от 04.02.2022		ДАТА 15.03.11
			СТРАНИЦА 82/ 95

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		I. Instalatie de iluminat, luminat electric.				
		I.1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
0	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, (intrerupator automat 3P/C160)	buc			192,84
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,62	89,89
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	0,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	29,00	1,42
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	125,00	1,75
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	12,00	14,64
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	29,00	1,04
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	35 800,00	35,80
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,90	17,69
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ГИС-50"	buc	1,0000	18,90	18,90
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	52,34	1,05
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	0,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	0,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	86,59	1,04
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	35,00	1,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	150,00	0,30
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, (tablou de distributie electric-panou metalic IP31, ЦМП-5-0 36)	buc			202,49
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,62	136,56
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	41,00	4,10
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	29,00	2,90
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	29,00	0,58
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	250,00	17,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	35,00	24,85
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	0,00	0,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	25,00	5,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	150,00	10,50
2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, (separator de sarcina 3P/250A)	buc			344,70
	1	Muncitor	h-om	2,8100	57,62	161,91
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	0,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	29,00	13,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	125,00	1,75

Подрядчик _____

Заказчик _____



ОЗК – 04	“AGRO-SZM” S.R.L	РЕДАКЦИЯ 01
	Приложение № 1 от 04.02.2022 к договору оказания услуг № 3 от 04.02.2022	ВЕРСИЯ 01
		ДАТА 15.03.11
		СТРАНИЦА 83/ 95

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	12,00	14,64
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	29,00	1,33
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	35 800,00	107,40
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	2,90	8,99
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	18,90	18,90
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	52,34	1,05
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	0,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	0,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	86,59	3,12
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	250,00	2,25
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	35,00	1,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	150,00	1,35
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana	buc			192,84
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,62	89,89
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	0,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	29,00	1,42
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	125,00	1,75
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	12,00	14,64
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	29,00	1,04
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	35 800,00	35,80
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,90	17,69
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	18,90	18,90
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	52,34	1,05
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	0,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	0,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	86,59	1,04
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	35,00	1,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	150,00	0,30
4	08-03-529-1	Contactori КМИ 34012, КМИ 10910, КМИ 22510	buc			609,28
	1	Muncitor	h-om	3,4200	57,62	197,06
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0050	0,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3680	29,00	10,67
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	125,00	1,75
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	12,00	14,64
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0190	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	29,00	1,36
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0090	35 800,00	322,20
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	2,90	11,89
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	18,90	18,90
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	52,34	1,05
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0310	0,00	0,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0030	0,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0130	0,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0460	86,59	3,98

Подрядчик _____

Заказчик _____



ОЗК – 04	"AGRO-SZM" S.R.L				РЕДАКЦИЯ 01	
	Приложение № 1 от 04.02.2022 к договору оказания услуг № 3 от 04.02.2022				ВЕРСИЯ 01	
					ДАТА 15.03.11	
					СТРАНИЦА 84/ 95	

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0070	250,00	1,75
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1400	35,00	4,90
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	35,00	4,20
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	55,00	11,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0070	150,00	1,05
5	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc			223,44
	1	Muncitor	h-om	1,8000	57,62	103,72
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0600	41,00	2,46
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	0,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0500	29,00	1,45
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	125,00	1,75
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	12,00	14,64
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0350	29,00	1,01
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	35 800,00	71,60
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	18,90	18,90
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	52,34	0,52
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0610	0,00	0,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	0,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	0,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	86,59	1,04
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	250,00	0,25
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	35,00	1,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	150,00	0,15
6	12	Bara nul lucru/bara nul protectie (12 rac)	buc			68,00
	12	Bara nul lucru/bara nul protectie (12 rac)	set	1,0000	68,00	68,00
7	13	Cleme de racord (1m)	buc			396,28
	13	Cleme de racord (1m)	buc	1,0000	396,28	396,28
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana	buc			192,84
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,62	89,89
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	0,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	29,00	1,42
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	125,00	1,75
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	12,00	14,64
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	29,00	1,04
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	35 800,00	35,80
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,90	17,69
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	18,90	18,90
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	52,34	1,05
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	0,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	0,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	86,59	1,04
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	35,00	1,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	150,00	0,30
9	08-03-529-1	Contactator КМИ 10910	buc			609,27
	1	Muncitor	h-om	3,4200	57,62	197,06

Подрядчик _____

Заказчик _____



ОЗК – 04	“AGRO-SZM” S.R.L	РЕДАКЦИЯ 01
	Приложение № 1 от 04.02.2022 к договору оказания услуг № 3 от 04.02.2022	ВЕРСИЯ 01
		ДАТА 15.03.11
		СТРАНИЦА 85/ 95

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0050	0,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3680	29,00	10,67
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	125,00	1,75
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	12,00	14,64
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0190	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	29,00	1,36
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0090	35 800,00	322,20
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	2,90	11,89
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	18,90	18,90
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	52,34	1,05
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0310	0,00	0,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0030	0,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0130	0,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0460	86,59	3,98
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0070	250,00	1,75
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1400	35,00	4,90
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	35,00	4,20
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	55,00	11,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0070	150,00	1,05
10	08-03-596-3	Proiector, montat separat pe constructie de otel pe acoperisul cladirii, cu lampa, putere, W: 500 (projector LED 380 V, 100 W)	100 buc			69 520,00
	1	Muncitor	h-om	358,0000	57,62	20 628,00
	1010501	Lacuri de colofoniu "КФ-965"	t	0,0040	0,00	0,00
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	5,2000	41,00	213,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	38,0000	29,00	1 102,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,0200	458,00	458,00
	5009090	Profil de montaj	buc	165,0000	56,00	9 240,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,5000	86,59	43,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,8300	250,00	700,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	145,0000	250,00	36 250,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	13,3000	35,00	465,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,8300	150,00	420,00
11	17	Projector LED 380 V, 100 W, Leader LED 100	buc			435,00
	17	Projector LED 380 V, 100 W, Leader LED 100	buc	1,0000	435,00	435,00
12	08-03-591-1	Interruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (interupator cu o clapa, montaj aparent, 230V, 10A, IP54)	100 buc			2 633,70
	1	Muncitor	h-om	39,5000	57,62	2 276,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotond 2,5x20 mm	t	0,00016	0,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotond 4x40 mm	t	0,0003	29 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	125,00	125,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	0,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	86,59	8,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	250,00	0,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	35,00	224,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	150,00	0,00
13	19	Sensor crepuscular FR-601	buc			129,63
	19	Sensor crepuscular FR-601	buc	1,0000	129,63	129,63
14	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg (VVGng-(A)-LS sec. 3x1,5mm2)	100 m			774,73
	1	Muncitor	h-om	11,6000	57,62	668,39

Подрядчик _____

Заказчик _____



ОЗК – 04	“AGRO-SZM” S.R.L		РЕДАКЦИЯ 01
	Приложение № 1 от 04.02.2022		ВЕРСИЯ 01
	к договору оказания услуг № 3 от 04.02.2022		ДАТА 15.03.11
			СТРАНИЦА 86/ 95

1	2	3	4	5	6	7
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	0,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00062	0,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00011	29 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00072	0,00	0,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000	9,60	17,28
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	0,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	52,34	5,23
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	0,00	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,2600	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2100	250,00	52,39
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,7500	0,00	0,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,7500	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2100	150,00	31,43
15	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg (VVGng-(A)-LS sec. 4x1,5mm2)	100 m			778,72
	1	Muncitor	h-om	11,6000	57,62	668,39
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	0,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00062	0,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00011	29 000,00	3,84
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00072	0,00	0,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000	9,60	17,28
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	0,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	52,34	5,23
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	0,00	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,2600	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2100	250,00	52,48
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,7500	0,00	0,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,7500	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2100	150,00	31,49
16	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg (VVGng-(A)-LS sec. 4x2,5mm2)	100 m			774,82
	1	Muncitor	h-om	11,6000	57,62	668,39
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	0,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00062	0,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00011	29 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00072	0,00	0,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000	9,60	17,28
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	0,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	52,34	5,23
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	0,00	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,2600	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2100	250,00	52,45
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,7500	0,00	0,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,7500	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2100	150,00	31,47
17	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg (VVGng-(A)-LS sec. 4x6mm2)	100 m			774,91
	1	Muncitor	h-om	11,6000	57,62	668,39
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	0,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00062	0,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00011	29 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00072	0,00	0,00

Подрядчик _____

Заказчик _____



OЗК – 04	“AGRO-SZM” S.R.L	РЕДАКЦИЯ 01
	Приложение № 1 от 04.02.2022 к договору оказания услуг № 3 от 04.02.2022	ВЕРСИЯ 01
		ДАТА 15.03.11
		СТРАНИЦА 87/ 95

1	2	3	4	5	6	7
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000	9,60	17,28
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	0,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	52,34	5,23
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	0,00	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ГЛОС30"	kg	0,2600	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,7500	0,00	0,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,7500	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2100	150,00	31,50
18	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg (VVGng-(A)-LS sec. 4x10mm2)	100 m			774,82
	1	Muncitor	h-om	11,6000	57,62	668,39
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	0,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00062	0,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotond 4x40 mm	t	0,00011	29 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00072	0,00	0,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000	9,60	17,28
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	0,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	52,34	5,23
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	0,00	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ГЛОС30"	kg	0,2600	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2100	250,00	52,45
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,7500	0,00	0,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,7500	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2100	150,00	31,47
19	08-02-147-3	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg (VVGng-(A)-LS sec. 5x70mm2)	100 m			1 336,92
	1	Muncitor	h-om	18,7000	57,62	1 077,49
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	0,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00062	0,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotond 4x40 mm	t	0,00011	29 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00072	0,00	0,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000	9,60	17,28
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	0,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	52,34	5,23
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	0,00	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ГЛОС30"	kg	0,2500	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5900	250,00	148,08
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,3800	0,00	0,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,3800	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5900	150,00	88,85
20	26	Cablu VVGng-(A)-LS sec. 3x1,5mm2	m			12,08
	26	Cablu VVGng-(A)-LS sec. 3x1,5mm2	m	1,0000	12,08	12,08
21	27	Cablu VVGng-(A)-LS sec. 4x1,5mm2	m			18,34
	27	Cablu VVGng-(A)-LS sec. 4x1,5mm2	m	1,0000	18,34	18,34
22	28	Cablu VVGng-(A)-LS sec. 4x2,5mm2	m			27,90
	28	Cablu VVGng-(A)-LS sec. 4x2,5mm2	m	1,0000	27,90	27,90
23	29	Cablu VVGng-(A)-LS sec. 4x6mm2	m			70,82
	29	Cablu VVGng-(A)-LS sec. 4x6mm2	m	1,0000	70,82	70,82
24	30	VVGng-(A)-LS sec. 4x10mm2	m			101,38
	30	VVGng-(A)-LS sec. 4x10mm2	m	1,0000	101,38	101,38
25	31	VVGng-(A)-LS sec. 5x70mm2	m			0,00
	31	VVGng-(A)-LS sec. 5x70mm2	m	0,0000	921,37	0,00

Подрядчик _____

Заказчик _____



OЗК – 04	“AGRO-SZM” S.R.L		РЕДАКЦИЯ 01	
	Приложение № 1 от 04.02.2022 к договору оказания услуг № 3 от 04.02.2022		ВЕРСИЯ 01	
			ДАТА 15.03.11	
			СТРАНИЦА 88/ 95	

1	2	3	4	5	6	7
26	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m (jgheab metalic neperforat 50x400x3000)	100 m			5 607,37
	1	Muncitor	h-om	31,7000	57,62	1 826,55
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	6,8400	41,00	280,46
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,8000	29,00	23,20
	1019031	Scoabe	10 buc	1,1000	26,68	29,35
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	0,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	125,00	50,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	12,00	150,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5600	250,00	389,88
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,7500	250,00	2 437,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1700	35,00	110,92
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,1600	35,00	75,58
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5600	150,00	233,93
27	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m (jgheab metalic neperforat 50x200x3000)	100 m			5 607,42
	1	Muncitor	h-om	31,7000	57,62	1 826,55
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	6,8400	41,00	280,45
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,8000	29,00	23,20
	1019031	Scoabe	10 buc	1,1000	26,68	29,35
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	0,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	125,00	50,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	12,00	150,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5600	250,00	389,96
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,7500	250,00	2 437,39
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1700	35,00	110,95
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,1600	35,00	75,59
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5600	150,00	233,97
28	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m (jgheab metalic neperforat 50x100x3000)	100 m			5 607,46
	1	Muncitor	h-om	31,7000	57,62	1 826,55
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	6,8400	41,00	280,45
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,8000	29,00	23,20
	1019031	Scoabe	10 buc	1,1000	26,68	29,35
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	0,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	125,00	50,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	12,00	150,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5600	250,00	389,93
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,7500	250,00	2 437,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1700	35,00	110,93
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,1600	35,00	75,59
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5600	150,00	233,96
29	35	Jgheab metalic neperforat 50x400x3000	m			121,36
	35	Jgheab metalic neperforat 50x400x3000	m	1,0000	121,36	121,36
30	36	Jgheab metalic neperforat 50x200x3000	m			64,80
	36	Jgheab metalic neperforat 50x200x3000	m	1,0000	64,80	64,80
31	37	Jgheab metalic neperforat 50x100x3000	m			44,57
	37	Jgheab metalic neperforat 50x100x3000	m	1,0000	44,57	44,57
32	38	Capac pentru jgheab metalic neperforat 400x3000	m			89,60
	38	Capac pentru jgheab metalic neperforat 400x3000	m	1,0000	89,60	89,60
33	39	Capac pentru jgheab metalic neperforat 200x3000	m			39,20
	39	Capac pentru jgheab metalic neperforat 200x3000	m	1,0000	39,20	39,20
34	40	Capac pentru jgheab metalic neperforat 100x3000	m			24,80
	40	Capac pentru jgheab metalic neperforat 100x3000	m	1,0000	24,80	24,80

Подрядчик _____

Заказчик _____



ОЗК – 04	“AGRO-SZM” S.R.L		РЕДАКЦИЯ 01
	Приложение № 1 от 04.02.2022 к договору оказания услуг № 3 от 04.02.2022		ВЕРСИЯ 01
			ДАТА 15.03.11
			СТРАНИЦА 89/ 95

1	2	3	4	5	6	7
35	40	Separator pentru jgheab metalic neperforat 50x3000	m			68,00
	405454	Separator pentru jgheab metalic neperforat 50x3000	m	1,0000	68,00	68,00
36	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm (otel rotund D=20mm)	100 m			3 947,66
	1	Muncitor	h-om	19,0000	57,62	1 094,78
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	29 000,00	2 662,73
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	0,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000	41,00	24,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	250,00	35,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	35,00	109,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	150,00	21,00
		1.2. Capitolul 2. Lucrari sanitare				
37	34-02-064-1	Montarea stilpilor de reazem pentru retele telefonice: de o pereche (teava metalica H=4,0m Dn80 mm)	buc			1 107,66
	1	Muncitor	h-om	3,1700	57,62	182,66
	101-0388	Vopsele de ulei culoare pamintie "MA-0115" miniu de fier	t	0,00008	0,00	0,00
	101-0627	Ulei combinat de in "K-2"	t	0,00015	0,00	0,00
	101-0814	Sirma de otel, continut redus de carbon, destinatie generala, zincata, diametru 6,0-6,3 mm	t	0,0003	0,00	0,00
	101-1704	Pisla de constructii	t	0,00008	0,00	0,00
	101-1847	Chit de protectie	kg	0,5000	0,00	0,00
	110-0214	Stilpi de reazem telefonici cu traverse, piese forjate si buloane pentru fixare, de o pereche	buc	1,0000	925,00	925,00
		1.3. Utilaj				
38	43	Intrerupator automat Un=380 V, Id=160 A	buc			1 034,40
	43	Intrerupator automat Un=380 V, Id=160 A	buc	1,0000	1 034,40	1 034,40
39	44	Tablou de distributie electric - panou metalic IP31 ЩМП-5-0 36	buc			2 856,38
	44	Tablou de distributie electric - panou metalic IP31 ЩМП-5-0 36	buc	1,0000	2 856,38	2 856,38
40	45	Separator de sarcina, Un=380 V, In=250 A	buc			896,12
	45	Separator de sarcina, Un=380 V, In=250 A	buc	1,0000	896,12	896,12
41	46	Intrerupator automat, Un=380 V, Id=40 A, 3P/C40	buc			80,80
	46	Intrerupator automat, Un=380 V, Id=40 A, 3P/C40	buc	1,0000	80,80	80,80
42	47	Intrerupator automat, Un=380 V, Id=25 A, 3P/C25	buc			69,84
	47	Intrerupator automat, Un=380 V, Id=25 A, 3P/C25	buc	1,0000	69,84	69,84
43	48	Intrerupator automat, Un=380 V, Id=20 A, 3P/C20	buc			69,84
	48	Intrerupator automat, Un=380 V, Id=20 A, 3P/C20	buc	1,0000	69,84	69,84
44	49	Intrerupator automat, Un=380 V, Id=4 A, 3P/C4	buc			88,80
	49	Intrerupator automat, Un=380 V, Id=4 A, 3P/C4	buc	1,0000	88,80	88,80
45	50	Contactator, Uc=220 V, In=40 A, КМИ-34012	buc			339,68
	50	Contactator, Uc=220 V, In=40 A, КМИ-34012	buc	1,0000	339,68	339,68
46	51	Contactator, Uc=220 V, In=25 A, КМИ-22510	buc			141,90
	51	Contactator, Uc=220 V, In=25 A, КМИ-22510	buc	1,0000	141,90	141,90
47	52	Contactator, Uc=220 V, In=9 A, КМИ-10910	buc			87,20
	52	Contactator, Uc=220 V, In=9 A, КМИ-10910	buc	1,0000	87,20	87,20
48	53	Buton "Pornire-Stop" PPBB-30N	buc			158,00
	53	Buton "Pornire-Stop" PPBB-30N	buc	1,0000	158,00	158,00
49	54	Intrerupator automat diferential combinat, Un=220 V, Id=10 A, Idif=30 mA, 2P/10A/30mA	buc			188,00
	54	Intrerupator automat diferential combinat, Un=220 V, Id=10 A, Idif=30 mA, 2P/10A/30mA	buc	1,0000	188,00	188,00

Подрядчик _____

Заказчик _____



OЗK – 04	“AGRO-SZM” S.R.L		РЕДАКЦИЯ 01
	Приложение № 1 от 04.02.2022 к договору оказания услуг № 3 от 04.02.2022		ВЕРСИЯ 01
			ДАТА 15.03.11
			СТРАНИЦА 90/ 95

1	2	3	4	5	6	7
50	55	Contactor, Uc=220 V, In=9 A, КМИ-10910	buc			87,20
	55	Contactor, Uc=220 V, In=9 A, КМИ-10910	buc	1,0000	87,20	87,20

DEVIZ LOCAL № 6

Sistem antiincendiu

Valoarea de deviz 48 704 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	IC12D	Teava din oțel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 83 x 3,5 mm ... 89 x 3,5 mm Стояк из эл/св труб д = 85мм с 2-мя соединительными головками д = 65мм (l=23x2)	m	46,0000	259,530 63,426	11 938,376 2 917,596
2	SB02B	Piesa de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 75 mm Отвод из эл/св труб д = 85мм (4 x2)	buc	8,0000	96,317 24,217	770,538 193,738
3	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata Кронштейны сухотрубов V= 189,2x2	kg	378,0000	43,262 13,262	16 352,960 5 012,960

	Total	Lei	29 063
	Asigurari medicale si sociale	24 %	1 950
	Cheltuieli de transport	7 %	1 466
	Cheltuieli de regie	76 %	6 175
	Total		38 654

Подрядчик _____

Заказчик _____



OZK – 04	“AGRO-SZM” S.R.L.	РЕДАКЦИЯ 01
	Приложение № 1 от 04.02.2022 к договору оказания услуг № 3 от 04.02.2022	ВЕРСИЯ 01
		ДАТА 15.03.11
		СТРАНИЦА 91/ 95

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	5 %			1 933
		Total				40 587
		TVA	20 %			8 117
						48 704
		Total deviz: Inclisiv salariu				8 125

Deviz local de resurse № 6

Sistem antiincendiu

Valoarea de deviz 48 704 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6:				

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,3600	57,66	193,738
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	137,5400	57,66	7 930,556
		Total manopera				8 125

Materiale:

1.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,8180	150,00	572,700
2.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	9,7060	50,00	485,300
3.	2521216701000	Teava din otel D=89x3 mm	m	46,6900	110,00	5 135,900
4.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	378,0000	30,00	11 340,000
5.	2721204111200	Cot, curba, tub cu mufa si gura de curatire, reductie din fonta pentru canalizare	buc	8,2400	70,00	576,800
6.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,2300	20,00	4,600
7.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	2,2080	35,00	77,280
8.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	6,9000	50,00	345,000
9.	568	Соединительные головки	buc	8,0000	300,00	2 400,000
		Total materiale de construcții				20 938
		Total utilaje de construcții				0

Total	Lei	29 063
Asigurari medicale si sociale	24 %	1 950
Cheltuieli de transport	7 %	1 466
Cheltuieli de regie	76 %	6 175
Total		38 654
Beneficiu de deviz	5 %	1 933

Подрядчик _____

Заказчик _____



OЗK – 04	“AGRO-SZM” S.R.L	РЕДАКЦИЯ 01
	Приложение № 1 от 04.02.2022 к договору оказания услуг № 3 от 04.02.2022	ВЕРСИЯ 01
		ДАТА 15.03.11
		СТРАНИЦА 92/ 95

Total		40 587
TVA	20 %	8 117

Total deviz: **48 704**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	IC12D	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 83 x 3,5 mm ... 89 x 3,5 mm Стояк из эл/св труб д = 85мм с 2-мя соединительными головками д = 65мм (l=23x2)	m			259,530
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1000	57,66	63,43
	568	Соединительные головки	buc		300,00	52,17
	2521216701000	Teava din otel D=89x3 mm	m	1,0150	110,00	111,65
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0830	150,00	12,45
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,2110	50,00	10,55
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0480	35,00	1,68
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,1500	50,00	7,50
2	SB02B	Piesa de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 75 mm Отвод из эл/св труб д = 85мм (4 x2)	buc			96,317
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	57,66	24,22
	2721204111200	Cot, curba, tub cu mufa si gura de curatire, reductie din fonta pentru canalizare	buc	1,0000	70,00	72,10
3	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata Кронштейны сухотрубов V= 189,2x2	kg			43,262
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	30,00	30,00

Подрядчик _____

Заказчик _____



OЗK – 04	“AGRO-SZM” S.R.L	РЕДАКЦИЯ 01
	Приложение № 1 от 04.02.2022 к договору оказания услуг № 3 от 04.02.2022	ВЕРСИЯ 01
		ДАТА 15.03.11
		СТРАНИЦА 93/ 95

DEVIZ LOCAL

Betonarea suprafetelor

Valoarea de deviz 1 452 317 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		1. Suprafata acoperita cu beton				
1	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 - 150mm (K compactare-1.3)	m3	317,8500	553,108	175 805,505
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.5-20 - 50mm (K compactare-1.3)	m3	105,9500	553,109	58 601,875
3	RpCE29A	Strat de pelicula	m2	1 630,0000	5,500	8 965,000
4	CC02N2	Plasa din armatura AIII 150x150x8mm	kg	8 802,0000	20,657	181 820,993
5	CG48A	Pardoseli de beton M300 gr.-150mm	m2	1 630,0000	316,531	515 946,257
		<i>Total</i>	Lei			941 139,630
		Total Suprafata acoperita cu beton Inklusiv salariu				941 139,630 145 917,960

	Total	Lei	941 139
	Asigurari medicale si sociale	24 %	35 020
	Cheltuieli de transport	7 %	52 977
	Total		1 029 136
	Cheltuieli de regie	12 %	123 496
	Total		1 152 632
	Beneficiu de deviz	5 %	57 632
	Total		1 210 264
	TVA	20 %	242 053
	Total deviz: Inklusiv salariu		1 452 317

Подрядчик _____

Заказчик _____



OЗК – 04	“AGRO-SZM” S.R.L	РЕДАКЦИЯ 01
	Приложение № 1 от 04.02.2022 к договору оказания услуг № 3 от 04.02.2022	ВЕРСИЯ 01
		ДАТА 15.03.11
		СТРАНИЦА 94/ 95

Deviz local de resurse

Betonarea suprafetelor

Valoarea de deviz 1 452 317 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2:				

Manopera:

1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	538,5592	50,00	26 927,960
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	423,8000	50,00	21 190,000
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 956,0000	50,00	97 800,000
		Total manopera				145 918

Materiale:

1.	00000117	Pelicula	m2	1 793,0000	5,00	8 965,000
2.	14211022000681	Pietris 20-40	t	476,7750	275,00	131 113,125
3.	14211022000682	Pietris 5-20	t	158,9250	275,00	43 704,375
4.	2010237318750	Distantieri	buc	8 150,0007	1,60	13 040,001
5.	26631021000005	Beton M300	m3	256,7299	1 628,74	418 146,257
6.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	8 978,0400	15,60	140 057,424
7.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	89,7804	20,00	1 795,608
		Total materiale de construcții				756 821

Utilaje de construcții:

1.	123456	Compactor	h-ut	31,9999	650,00	20 799,935
2.	25922700040211	Buldozer	h-ut	31,9999	550,00	17 599,945
		Total utilaje de construcții				38 400

Total	Lei	941 139
Asigurari medicale si sociale	24 %	35 020
Cheltuieli de transport	7 %	52 977
Total		1 029 136
Cheltuieli de regie	12 %	123 496
Total		1 152 632
Beneficiu de deviz	5 %	57 632
Total		1 210 264
TVA	20 %	242 053

Total deviz:

1 452 317

Подрядчик _____

Заказчик _____



OЗK – 04	“AGRO-SZM” S.R.L	РЕДАКЦИЯ 01
	Приложение № 1 от 04.02.2022 к договору оказания услуг № 3 от 04.02.2022	ВЕРСИЯ 01
		ДАТА 15.03.11
		СТРАНИЦА 95/ 95

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
I. Betonarea suprafetelor						
1	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 - 150mm (K compactare-1.3)	m3			553,108
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0000	50,00	50,00
	14211022000681	Pietris 20-40	t	1,5000	275,00	412,50
	25922700040211	Buldozer	h-ut	0,075507	550,00	41,53
	123456	Compactor	h-ut	0,075507	650,00	49,08
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.5-20 - 50mm (K compactare-1.3)	m3			553,109
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0000	50,00	50,00
	14211022000682	Pietris 5-20	t	1,5000	275,00	412,50
	25922700040211	Buldozer	h-ut	0,075507	550,00	41,53
	123456	Compactor	h-ut	0,075507	650,00	49,08
3	RpCE29A	Strat de pelicula	m2			5,500
	00000117	Pelicula	m2	1,1000	5,00	5,50
4	CC02N2	Plasa din armatura AIII 150x150x8mm	kg			20,657
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,061186	50,00	3,06
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0200	15,60	15,91
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0102	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,925926	1,60	1,48
5	CG48A	Pardoseli de beton M300 gr.-150mm	m2			316,531
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,2000	50,00	60,00
	26631021000005679	Beton M300	m3	0,157503	1 628,74	256,53

ПОДРЯДЧИК

«COLASS» S.A.

Сливински Андрей

/Генеральный директор/
Digitally signed by Slivinski Andrei
Date: 2022.02.07 09:56:03 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



ЗАКАЗЧИК

«Agro-SZM» S.R.L.

Виктор Хропотинский

/Администратор/

Др. Никушор Валери

/Администратор/

Исполнитель:

Александр Андриевский



Подрядчик _____

Заказчик _____

SA – 02	S.R.L. "AGRO-SZM"	EDITIA 01
	Дополнительное соглашение № 1 от 15.08.2022 к договору оказания услуг № - 3 от 31.01.2022	VERSIUNEA 01
		DATA 15.03.11
		PAGINA 1/ 1

г. Дрокия

«AGRO-SZM» S.R.L в лице администраторов Виктор Хропотинский и Д-р. Валери Никушор, действующих на основании Устава Общества, юридический адрес: г. Дрокия, ул. 27 августа, 1, ф/к 1007607008364, IBAN: MD62AG000000022241099881 открытый в Б.К. «Молдова-Агроиндбанк» А.О., фил. Дрокия, код банка AGRNMD2X702, код НДС 5200159, в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК» с одной стороны

и

«COLASS» S.R.L. в лице Генерального директора Сливински Андрей, действующего на основании Устава Общества, юридический адрес: мун. Кишинёв, ул. Узинелор 8, ф/к: 1003600092630, код НДС: 0400179, cod IBAN: MD84AG000000022512715878, открытый в В.С. «Молдова-Агроиндбанк» S.A., код банка AGRNMD2X710, в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Дополнить п. 1.1 договора оказания услуг № 3 от 31.01.2022 дополнительным проектом:
 - Опоры для транспортера в сумме 80 364,00 МДЛ включая НДС.
2. Остальные пункты указанного контракта, не предусмотренные настоящим Соглашением, остаются без изменений, и стороны настоящим подтверждают свои обязательства.
3. Это соглашение составляет неотъемлемую часть договора № 3 от 31.01.2022.
4. Настоящее Дополнительное соглашение № 1 составлено в трех экземплярах, на русском языке, и является неотъемлемой частью договора оказания услуг № 3 от 31.01.2022.

ПОДРЯДЧИК:
S.R.L. "COLASS"
Директор

ЗАКАЗЧИК:
S.R.L. «AGRO-SZM»
Администраторы

Сливински Андрей



Виктор Хропотинский

Д-р. Валери Никушор

Handwritten signatures of V. H. and D. V. N. and a blue circular stamp for «AGRO-SZM» S.R.L. The stamp contains the text: REPUBLICA MOLDOVA, SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA, «AGRO-SZM» S.R.L., IDNO 1007607008364.

Исполнитель: Александр Андриевский

OЗK – 04	“AGRO-SZM” S.R.L	РЕДАКЦИЯ 01
	Приложение № 3 от 15.08.2022 к договору оказания услуг № 3 от 31.01.2022	ВЕРСИЯ 01
		ДАТА 15.03.11
		СТРАНИЦА 1 / 4

Suportii pentru transportor

Valoarea de deviz 80 364 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier	t	0,5749	87 460,045	50 280,780
2	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectioniilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi	t	0,5749	167,166	96,104
3	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suportii, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,5749	596,784	343,091
4	IzD06B	Vopsirea cu vopsea de ulei in 2 straturi a utilajelor la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suportii, sustineri, tiranti, console, platforme).	t	0,5749	680,809	391,397
5	Pret de piata	Ancor mecanic 10x110	buc	60,0000	16,500	990,000
6	Pret de piata	Bulon cu filet plin M12x60	buc	28,0000	8,000	224,000
7	Pret de piata	Piulita M12	buc	86,0000	4,200	361,200
8	Pret de piata	Saiba M12	buc	77,0000	2,300	177,100

	Total	Lei	52 864
	Asigurari medicale si sociale	24 %	556
	Cheltuieli de transport	7 %	3 527
	Total		56 947
	Cheltuieli de regie	12 %	6 834
	Total		63 781
	Beneficiu de deviz	5 %	3 189

O3K – 04	"AGRO-SZM" S.R.L				РЕДАКЦИЯ 01	
	Приложение № 3 от 15.08.2022 к договору оказания услуг № 3 от 31.01.2022				ВЕРСИЯ 01	
					ДАТА 15.03.11	
					СТРАНИЦА 2 / 4	

1	2	3	4	5	6	7
		Total				66 970
		TVA	20 %			13 394
		Total deviz: Inclisiv salariu				80 364

Suportii pentru transportor

Valoarea de deviz 80 364 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,5932	84,00	301,828
2.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	20,1215	84,00	1 690,206
3.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,9658	84,00	81,127
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8745	84,00	241,458
		Total manopera				2 315

Materiale:

1.	111	Ancor mecanic 10x110	buc	60,0000	16,50	990,000
2.	1111	Bulon cu filet plin M12x60	buc	28,0000	8,00	224,000
3.	11111	Piulita M12	buc	86,0000	4,20	361,200
4.	111111	Saiba M12	buc	77,0000	2,30	177,100
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1765	50,00	8,825
6.	2320166200676	White spirit	kg	0,1322	28,50	3,768
7.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,2012	35,00	7,042
8.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0575	78,00	4,485
9.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0374	20,00	0,748
10.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,8742	75,00	140,565
11.	2430126106117	Email alb E.101-8 NTR 90-73	kg	2,8745	75,00	215,587
12.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,1498	58,69	67,482
13.	2811106301200	Elemente metalice	kg	586,3980	81,98	48 072,908
14.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,2587	48,95	12,663
15.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	3,7368	15,00	56,052
16.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	3,7368	10,00	37,368
17.	2874115883700	Saiba M 20	buc	3,7368	3,00	11,210
		Total materiale de construcții				50 391

Utilaje de construcții:

1.	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,1437	500,00	71,850
2.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0862	1 000,00	86,200

OЗК – 04	"AGRO-SZM" S.R.L	РЕДАКЦИЯ 01
	Приложение № 3 от 15.08.2022 к договору оказания услуг № 3 от 31.01.2022	ВЕРСИЯ 01
		ДАТА 15.03.11
		СТРАНИЦА 3 / 4

Total utilaje de constructii	158
-------------------------------------	------------

Total	Lei	52 864
Asigurari medicale si sociale	24 %	556
Cheltuieli de transport	7 %	3 527
Total		56 947
Cheltuieli de regie	12 %	6 834
Total		63 781
Beneficiu de deviz	5 %	3 189
Total		66 970
TVA	20 %	13 394
Total deviz:		80 364

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier	t			87 460,045
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	84,00	2 940,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	84,00	420,00
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	81,98	83 619,60
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	48,95	22,03
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	10,00	65,00
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	15,00	97,50
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	3,00	19,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	20,00	1,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	78,00	7,80
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	58,69	117,38
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	1 000,00	149,94
2	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi	t			167,166
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,9900	84,00	167,17
3	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suport, sustineri, tiranti, console, platforme)	t			596,784
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,6800	84,00	141,11
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	84,00	200,76
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,2600	75,00	244,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,2300	28,50	6,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0770	50,00	3,85
4	IzD06B	Vopsirea cu vopsea de ulei in 2 straturi a utilajelor la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suport, sustineri, tiranti, console, platforme).	t			680,809

ОЗК – 04	“AGRO-SZM” S.R.L	РЕДАКЦИЯ 01
	Приложение № 3 от 15.08.2022 к договору оказания услуг № 3 от 31.01.2022	ВЕРСИЯ 01
		ДАТА 15.03.11
		СТРАНИЦА 4 / 4

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,8700	84,00	157,08
	2430126106117	Email alb E.101-8 NTR 90-73	kg	5,0000	75,00	375,00
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,3500	35,00	12,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2300	50,00	11,50
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,2500	500,00	124,98
5	Pret de piata	Ancor mecanic 10x110	buc			16,500
	111	Ancor mecanic 10x110	buc	1,0000	16,50	16,50
6	Pret de piata	Bulon cu filet plin M12x60	buc			8,000
	1111	Bulon cu filet plin M12x60	buc	1,0000	8,00	8,00
7	Pret de piata	Piulita M12	buc			4,200
	11111	Piulita M12	buc	1,0000	4,20	4,20
8	Pret de piata	Saiba M12	buc			2,300
	111111	Saiba M12	buc	1,0000	2,30	2,30

ПОДРЯДЧИК

«COLASS» S.A.

Сливинский Андрей

/Генеральный директор



ЗАКАЗЧИК

«Аgro-SZM» S.R.L.

Виктор Хропотинский

/Администратор/

Др. Никушор Валери

/Администратор/



Исполнитель:

Александр Андриевский

ОЗК – 04	“AGRO-SZM” S.R.L	РЕДАКЦИЯ 01
	Приложение № 2 от 04.02.2022 к договору № 3 от 04.02.2022	ВЕРСИЯ 01
		ДАТА 15.03.11
		СТРАНИЦА 1/ 8

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯДНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ**

1. Термины и определения

Заказчик

«Sudzucker-Moldova» S.R.L., заключающее договоры на выполнение работ и услуг на своих объектах.

Подрядные организации (Подрядчики)

физические и юридические лица, которые выполняют строительные, монтажные, ремонтные и иные работы на объектах Заказчика по договору подряда (контракту), заключаемому с Заказчиком.

Субподрядчик

организация, привлекаемая Подрядчиком для выполнения работ на объектах Заказчика.

Руководитель подрядной организации

должностное лицо, представляющее Подрядчика (генеральный директор, директор).

Куратор договора (ответственный исполнитель)

работник отдела Закупок, лицо, ответственное за согласование проекта договора.

Менеджер проекта

человек, управляющий работами на конкретном участке/объекте/цехе деятельности организации и ответственный за него.

Объект

производственные площадки Заказчика, здания, сооружения, помещения, дороги, железные дороги, оборудование, установки, станции, транспортные средства, спец. техника, территория и другие сооружения.

2. Основные положения

2.1 Настоящий документ

- разработан во исполнение требований Закона № 186-XVI от 10 июля 2008, года «об охране здоровья и безопасности труда» Закон Республики Молдова «Об охране й безопасности опасных производственных объектов от 18.05.2012 ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА О пожарной безопасности от 9 ноября 1994 года №267-XIII, Системы Управления Охраной Труда и Промышленной Безопасностью в «Sudzucker-Moldova» S.R.L.
- Является неотъемлемой частью настоящего договора и определяет порядок соблюдения в области охраны здоровья и безопасности труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды подрядными организациями, ведущими производственную деятельность на территории «Sudzucker-Moldova» S.R.L.

Подрядчик _____

Заказчик _____



ОЗК – 04	“AGRO-SZM” S.R.L	РЕДАКЦИЯ 01
	Приложение № 2 от 04.02.2022 к договору № 3 от 04.02.2022	ВЕРСИЯ 01
		ДАТА 15.03.11
		СТРАНИЦА 2/ 8

2.2 При взаимодействии установлены следующие принципы безопасности:

Подрядчик для исполнения договорных обязательств назначает сотрудников:

а) ответственных за контроль и надзор, соблюдение требований нормативных и нормативно – технических, и правовых актов Р. Молдова в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды;

б) ответственный за безопасные действия персонала своей организации при выполнении работ на территории заказчика.

2.3 Подрядчик обязан выполнять по условиям договора все работы и поддерживать производственное оборудование соответственно требованиям действующих законодательных и правовых актов, и инструкциями по промышленной безопасности, охране здоровья и безопасности труда, окружающей среде Республики Молдова и по требованию Заказчика подтвердить соответствие свое, а также Субподрядчика, вышеназванным законодательным и правовым актам.

2.4 Заказчик оставляет за собой право проводить контрольные проверки соблюдения вышеназванных требований на участках и объектах выполнения подрядных работ. Основанием для проведения таких проверок является Положение о производственном контроле в «Sudzucker–Moldova» S.R.L.

2.5 Результаты проверок будут представлены Подрядчику, который в свою очередь обязан устранить выявленные нарушения, с последующим уведомлением Заказчика о проделанной работе согласно акту контрольной проверки.

2.6 Соблюдение настоящих Требований не освобождает Подрядчика от ответственности по обеспечению необходимого уровня собственной безопасности, и не должно толковаться как ограничивающие обязательства Подрядчика по поддержанию безопасной обстановки на объекте и безопасного уровня предоставления услуг.

3. Основные обязанности подрядчика

3.1 Подрядчик должен осуществлять свою деятельность только при наличии всех предусмотренных законодательством разрешительных документов (лицензий, сертификатов, согласований и т.п.), выдаваемых уполномоченными государственными органами.

3.2 оповещать, перед началом производства работ, Заказчика о их начале и согласовать с Заказчиком:

- места складирования материалов, места производства работ, места установки техники и агрегатов, места подключения к источникам электроэнергии, водоснабжения и способы прокладки временных линий электропередач, водопроводов для собственных нужд и т.д.
- работы вблизи ЛЭП, с трубопроводами высокого давления, трубопроводами пара и горячей воды, газопроводами и иными трубопроводами, транспортирующими взрывоопасные, горючие и вредные для человека и окружающей среды вещества;
- работы в стесненных условиях на действующих объектах Заказчика, в условиях постоянного пребывания персонала и третьих лиц, и при иных работах, при которых нормативными документами регламентирована разработка схем.

Подрядчик _____

Заказчик _____



ОЗК – 04	“AGRO-SZM” S.R.L	РЕДАКЦИЯ 01
	Приложение № 2 от 04.02.2022 к договору № 3 от 04.02.2022	ВЕРСИЯ 01
		ДАТА 15.03.11
		СТРАНИЦА 3/ 8

- 3.3 Направлять на объекты Заказчика квалифицированных работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также по необходимости представить документы, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ.
- 3.4 Направлять на объекты Заказчика только работников, которые по результатам медицинского осмотра пригодны к выполнению порученных им трудовых заданий.
- 3.5 Не допускать к работе на объектах Заказчика работников с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
- 3.6 Подрядчик обязан сообщать ответственным лицам Заказчика о запланированных работах на территории Заказчика, выполняемых в течение обычной рабочей недели, а также о работах в выходные дни и определенные законодательством праздничные дни.
- 3.7 Ответственных лиц Заказчика необходимо информировать об изменении состава персонала.
- 3.8 В случае изменения состава, вновь прибывшие сотрудники фирмы-подрядчика в обязательном порядке должны пройти вводный инструктаж до момента, когда они приступят к работе.
- 3.9 Во время пребывания работников на территории объектов Заказчика, а также в период междусменного отдыха в вахтовых общежитиях, Подрядчик обязан обеспечить недопустимость проноса, нахождения (за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории объектов) и употребления веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение.
- 3.10 При производстве огневых или газоопасных работ (на действующем объекте Заказчика) Подрядчик обязан выполнять требования государственных нормативных актов и разработанных Заказчиком на эти виды работ инструкций. Утверждение наряда-допуска в данном случае является ответственностью Заказчика.
- 3.11 Ответственное лицо со стороны Подрядчика обязано в присутствии ответственного лица со стороны Заказчика и в соответствии с мероприятиями, указанными в акте-допуске, лично убедиться в готовности объекта к производству работ. Необходимо ознакомиться с условиями, объемом и последовательностью выполнения работ, намеченными мероприятиями по обеспечению промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, с учетом предупреждения возможного возникновения аварий и осложнений во время проведения работ, после чего принимает объект согласно акту-допуску.
- 3.12 Работы, выполняемые Подрядчиком в зонах с вероятным присутствием сероводорода (других вредных веществ и газов), взрывоопасной концентрации углеводородов, лакокрасочные работы должны сопровождаться постоянным ведением контроля Подрядчиком за концентрацией этих газов в воздухе рабочей зоны. В зоне с вероятным присутствием взрывоопасных концентраций газов работа должна выполняться Подрядчиком искробезопасным инструментом. Персонал, участвующий в ведении данных работ, должен быть оснащен соответствующими средствами защиты органов дыхания.
- 3.13 Подключение электроэнергии для нужд Подрядчика, а также отключение после окончания работ, производится по согласованию с Заказчиком (либо организацией уполномоченной на это Заказчиком). Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком вопрос о количестве требуемой для производства работ электроэнергии.
- 3.14 Если работа Подрядчика сопряжена с опасностью для персонала Заказчика, других Подрядчиков, Субподрядчиков, то перед началом производства работ, либо по мере пребывания стороннего для

Подрядчик _____

Заказчик _____



ОЗК – 04	“AGRO-SZM” S.R.L	РЕДАКЦИЯ 01
	Приложение № 2 от 04.02.2022 к договору № 3 от 04.02.2022	ВЕРСИЯ 01
		ДАТА 15.03.11
		СТРАНИЦА 4/ 8

подрядчика персонала, он обязан ознакомить этот персонал с опасными и вредными факторами своего производства, и мерами по их предупреждению. В случае невыполнения данного обстоятельства, Заказчик вправе приостановить производство работ Подрядчика.

- 3.15 Все транспортные средства Подрядчика, используемые при проведении работ, должны быть технически исправными, работающие на взрывоопасных объектах должны быть оснащены огнетушителями, выхлопные трубы искрогасителями.
- 3.16 Использование и применение транспортных средств по их назначению.
- 3.17 Соблюдение внутри объектового скоростного режима 5 км /час, установленного Заказчиком. Движение и стоянку транспортных средств согласовать с менеджером проекта, с учетом использования данного средства только на участке проведения работ.
- 3.18 Запрещается проезд транспорта Подрядчика по территориям Заказчика, не подконтрольным условиям Договора.
- 3.19 Особое внимание следует уделять железнодорожным переездам. Железнодорожный транспорт имеет право преимущественного проезда. Пересечение рельсовых путей допускается только на специально оборудованных для этого железнодорожных переездах.
- 3.20 Ежедневно убирать строительные площадки и рабочие места и содержать их в чистоте и в порядке. Системы для поддержания чистоты и системы утилизации необходимо определить до открытия строительных площадок. Необходимо подготовить соответствующие контейнеры для отдельной утилизации отходов.

4. Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

- 4.1 Весь персонал Подрядчика должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты в объеме и видах не ниже, чем предусмотрено Типовыми отраслевыми нормами и внутренними регламентами Заказчика.
- 4.2 Персонал, выполняющий опасные работы или находящийся в условиях воздействия вредных производственных факторов, должен быть дополнительно обеспечен соответствующими СИЗ.
- 4.3 Обеспечение персонала СИЗ, и обеспечение соблюдения персоналом Подрядчика требований по применению СИЗ, является исключительной ответственностью Подрядчика. Подрядная организация в полном объеме обязана:
- обеспечить наличие исправных необходимых средств индивидуальной защиты и их использование на рабочих местах;
 - следить за использованием и правильным применением своими рабочими средств индивидуальной защиты в соответствии с вредными и опасными факторами производства на данном участке;
 - обеспечить работников средствами оказания первой медицинской помощи;
 - обеспечить своих работников и объекты работ первичными средствами пожаротушения;
 - не допускать к работе своих работников без установленных средств индивидуальной защиты, а также в неисправной;
- 4.4 Водителям транспортных средств, даже если они въезжают на территорию Заказчика на короткое время и при этом должны покидать транспортное средство, средства индивидуальной защиты необходимо возить с собой в кабине автотранспорта. Пересечение рабочих участков без средств индивидуальной защиты строго запрещено!
- 4.5 К минимальному комплекту средств защиты, требуемому заказчиком и их обязательному использованию на всех объектах Заказчика, относится следующее:

Подрядчик _____

Заказчик _____



ОЗК – 04	“AGRO-SZM” S.R.L	РЕДАКЦИЯ 01
	Приложение № 2 от 04.02.2022 к договору № 3 от 04.02.2022	ВЕРСИЯ 01
		ДАТА 15.03.11
		СТРАНИЦА 5/ 8

- защитная каска
 - защитные очки (очки в оправе с боковой защитой)
 - специальная обувь (ботинки или сапоги с жестких подносок)
 - спецодежда (в зависимости от выполняемых работ в соответствии с Типовыми нормами)
 - сигнальный предупредительный жилет со светоотражающими полосами на объектах нового строительства.
- 4.6 У сотрудников Подрядчика на защитной каске или на специальной защитной одежде на хорошо видимом месте должен быть нанесен фирменный логотип.
- 5. Обязанности заказчика**
- 5.1 Организовать выполнение необходимых подготовительных мероприятий для производства работ;
- 5.2 Проводить обучение работников Подрядчика согласно Программе общего вводного обучения в области охраны здоровья и безопасности труда. Ответственность за явку своих работников на инструктаж несёт Подрядчик;
- 5.3 Оформить коллективную карточку по форме согласно действующему положению, в Р. Молдова;
- 5.4 Выдать один экземпляр коллективной карточки работодателю обучаемых работников
- 5.5 Организовать в установленном порядке выдачу временного пропуска каждому работнику Подрядчика.
- 6. Порядок допуска подрядной организации на территорию предприятия к производству работ**
- 6.1 Допуском на осуществление, согласование работ и организацию пропуска после подписания договора является письменное разрешение Заказчика, заверенное подписью (уполномоченного ответственного) на право производства работ на территории предприятия, подведомственного Заказчику.
- 6.2 Письменное разрешение Заказчика оформляется на фирменном бланке Подрядчика с указанием персонала, который будет выполнять работы по договору и ответственных лиц за организацию безопасного выполнения работ с определением мероприятий, которые необходимо выполнить до начала работ для обеспечения безопасности производства на представленном участке (территории) с указанием сроков продолжительности.
- 6.3 Менеджер проекта организует пропуск персонала подрядной организации (поставщика, исполнителя) на территорию подразделения (объекта работ), их размещение и начало выполнения работ.
- 6.4 Соответствующее вышеуказанное письменное разрешение, согласованное и заверенное подписью Заказчика, предоставляется специалисту внутренней службы защиты и предупреждения, что проводит вводное обучение в области охраны здоровья и безопасности труда сотрудников Подрядчика/субподрядчика.
- 6.5 Утвержденный список сотрудников подрядных организаций с отметкой о прохождении вводного обучения в области охраны здоровья и безопасности труда является основанием для выдачи магнитного пропуска для конкретного лица.
- 6.6 Магнитный пропуск выдают специально обозначенные приказом специалисты производственных подразделений. В систему в обязательном порядке вводятся персональные данные работника, структурное подразделение (отдел, цех, участок), срок действия пропуска по договору.
- 6.7 Сотрудники подрядных организаций под подпись получают магнитные карточки и могут приступить к работе только после их активации.

Подрядчик _____

Заказчик _____



ОЗК – 04	“AGRO-SZM” S.R.L	РЕДАКЦИЯ 01
	Приложение № 2 от 04.02.2022 к договору № 3 от 04.02.2022	ВЕРСИЯ 01
		ДАТА 15.03.11
		СТРАНИЦА 6/ 8

- 6.8 Менеджер проекта и сотрудники отдела охраны собственности и информации осуществляют контроль использования магнитных пропусков работниками Подрядчика, в плане выявления не санкционированной их передачи иным лицам.
- 6.9 После выполнения работ, согласно договору, магнитные пропуска возвращаются представителем подрядной организации (лицо, уполномоченное для сдачи объекта) по месту получения магнитного пропуска.
- 6.10 Подписание акта выполненных работ и оплата работ, выполненных подрядными организациями согласно договору, производится после возврата или возмещения стоимости (в случае утери), выданных магнитных карточек. Контроль возврата магнитных пропусков возложен на менеджера проекта.
- 6.11 Допуск транспортного средства Подрядчика осуществляется также на основании предоставления списка используемой техники, заверенного менеджером проекта и руководителем Заказчика с указанием марки, номера транспортного средства, И.Ф. водителя с подтверждением прохождения вводного обучения в области охраны здоровья и безопасности труда. На каждое транспортное средство Подрядчика, при въезде на территорию объектов Заказчика службой охраны выдается специальный знак с номером, который необходимо установить за лобовым стеклом. Знак возвращается при каждом выезде представителю службы охраны. При повторном заезде знак выдаётся вновь.
- Легковой транспорт, без перевозимого груза (товаров) имеет право проезда через проходные №1 и №3. Легковой транспорт с грузом, а также грузовой автотранспорт имеет право проезда только через проходную №3

7. Обязанности, трудовая дисциплина, поведение работников подрядной организации

- 7.1 Подрядная организация несет полную ответственность за действия и безопасность своего персонала
- 7.2 Каждый работник подрядной организации, допущенный к производству работ на территории Заказчика, должен:
- принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих или затрудняющих нормальное производство работ (инцидент, авария), создающих угрозу жизни и здоровью работающих и немедленно сообщать о случившемся непосредственному руководителю работ и администрации Заказчика;
 - содержать свое рабочее место, оборудование, инструмент и приспособления в порядке, чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать чистоту и порядок на производственной территории Заказчика.

8. Представителям подрядчика запрещается

- 8.1 выполнять работы, не предусмотренные планом работ;
- 8.2 проводить и допускать посторонних лиц на рабочее место;
- 8.3 приносить и хранить огнестрельное и другое оружие на производственных объектах Заказчика;
- 8.4 курение на территории всех объектов предприятия, за исключением специально обозначенных и оборудованных мест.
- 8.5 скрывать информацию о получении производственной травмы от непосредственного руководителя и администрации Заказчика, самовольно изменять условия, последовательность и объем работ;

Подрядчик _____

Заказчик _____

ОЗК – 04	“AGRO-SZM” S.R.L	РЕДАКЦИЯ 01
	Приложение № 2 от 04.02.2022 к договору № 3 от 04.02.2022	ВЕРСИЯ 01
		ДАТА 15.03.11
		СТРАНИЦА 71 8

- 8.6 находиться без надобности на действующих установках, в производственных помещениях Заказчика;
- 8.7 оставлять работающим двигатель на транспортном средстве после въезда на территорию взрывопожароопасного объекта без соблюдения дополнительных мер безопасности;
- 8.8 нарушать согласованный с Заказчиком маршрут движения, а также посещать объекты Заказчика за пределами территории производства работ;
- 8.9 приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, наркотические вещества, приходить на предприятие или находиться на его территории в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
- 8.10 пользоваться технологическим оборудованием и грузоподъемными механизмами Заказчика без предварительного с ним согласования;
- 8.11 самовольно размещать или утилизировать любые виды отходов вне отведенных мест, оговоренных в условиях договора;
- 8.12 самовольный выход в места, нахождение на которых не требуется предметом Договора.
- 8.13 Въезд загрязнённых транспортных средств, с последующей очисткой на всех объектах подрядчика.
- 9. Права заказчика**
- 9.1 Не допускать на производственную территорию предприятия, объекты и рабочие места работников подрядных организаций без средств индивидуальной защиты.
- 9.2 Требовать от подрядных организаций соблюдения установленных правил и норм по обеспечению и применению средств индивидуальной защиты.
- 9.3 Приостанавливать или запрещать ведение работ при выявлении случаев неприменения средств индивидуальной защиты до устранения выявленных замечаний.
- 9.4 О каждом выявленном нарушении требований промышленной безопасности (с указанием пункта нормативного документа, требования которого нарушены) ставить в известность руководство подрядной организации для принятия им мер по устранению и предупреждению подобных нарушений.
- 9.5 Проводить тестирование состояния работников фирмы-подрядчика, находящихся на территории всех объектов предприятия, на предмет алкогольного опьянения.
- 9.6 На основании существующего законодательства по борьбе с курением и внутреннего трудового распорядка, при обнаружении курящих работников Подрядчика/Субподрядчика в запрещённых местах, работающих без индивидуальных средств защиты (каска, спецодежда, спец обувь) на основании представленных аргументов (фотографии) Заказчиком, последний взыскивает с Подрядчика штраф в размере по 200 лей за каждое обнаруженное нарушение.
- 9.7 В случае выявления невыполнения какого либо пункта настоящей инструкции или несоблюдение внутренних предписаний Заказчика работником подрядной или субподрядной организации Заказчик оставляет за собой право отстранить от ведения работ данного работника и прекратить его дальнейший доступ на все объекты Заказчика, а также полностью приостановить выполнение работ на срок до устранения замечаний. При этом сроки поставки или выполнения работ, фиксированные настоящим договором, остаются неизменными.
- 10. Ответственность подрядчика**
- 10.1 Подрядчик несет ответственность за то, чтобы все оборудование, используемое на рабочих площадках Подрядчика и Субподрядчика, имели надлежащие сертификаты, разрешения или

Подрядчик _____

Заказчик _____



ОЗК – 04	“AGRO-SZM” S.R.L	РЕДАКЦИЯ 01
	Приложение № 2 от 04.02.2022 к договору № 3 от 04.02.2022	ВЕРСИЯ 01
		ДАТА 15.03.11
		СТРАНИЦА 8/ 8

лицензии, паспорта, инструкции (руководства) по эксплуатации в соответствии со стандартами и нормами. Копии таких документов должны предоставляться представителям Заказчика по первому требованию.

- 10.2 В случае повреждения (выхода из строя) линий электропередач, трубопроводов, арматур и других коммуникаций или объектов Заказчика, остановки работоспособности оборудования, невозможности осуществления деятельности персоналом Заказчика по вине Подрядчика, Подрядчик компенсирует Заказчику понесенные ущерб.
- 10.3 В случаях причинения вреда здоровью и жизни работников Заказчика и третьих лиц на объекте или оборудовании, переданном Подрядчику, последний полностью несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством.
- 10.4 Подрядчик самостоятельно несёт ответственность за допущенные им при производстве работ нарушения природоохранного, земельного, водного законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления, а также по возмещению вреда, нанесённого по его вине окружающей природной среде.

ПОДРЯДЧИК

«COLASS» S.A.

Сливински Андрей _____

/Генеральный директор/

Digitally signed by Slivinschi Andrei
Date: 2022.02.07 09:57:26 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



ЗАКАЗЧИК

«Agro-SZM» S.R.L.

Виктор Хропотинский _____

/Администратор/

Др. Никушор Валери _____

/Администратор/

Исполнитель:

Александр Андриевский _____



Подрядчик _____

Заказчик _____



SA – 02	S.R.L. "AGRO-SZM"	EDITIA 01
	Дополнительное соглашение № 2 от 28.09.2022 к договору оказания услуг № - 3 от 04.02.2022 о изменении приложения №1 от 04.02.2022	VERSIUNEA 01
		DATA 15.03.11
		PAGINA 1/ 6

28 септември 2022

г. Дрокия

«AGRO-SZM» S.R.L. в лице администраторов Виктор Хропотинский и Д-р. Валерии Никушор, действующих на основании Устава Общества, юридический адрес: г. Дрокия, ул. 27 августа, 1, ф/к 1007607008364, cod IBAN: MD62AG000000022241099881 открытый в К.Б. „Молдова - Агроиндбанк” А.О., сук. Дрокия, код банка AGRNMD2X702, код НДС 5200159, в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК» с одной стороны

и

«COLASS»S.R.L. в лице Генерального директора Сливински Виктор, действующего на основании Устава Общества, юридический адрес: мун. Кишинёв, ул. Узинелор 8, ф/к: 1003600092630, cod IBAN: MD84AG000000022512715878, открытый в К.Б. „Молдова-Агроиндбанк” А.О, код банка AGRNMD2X710, в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение № 2 от 28.09.2022 к договору оказания услуг № - 3 от 04.02.2022 и договорились о следующем:

1. Настоящим дополнительным соглашением стороны соглашаются изменить Приложение № 1 от 04.02.2022 к договору оказания услуг № - 3 от 04.02.2022 в части относящейся к Смете „Betonarea suprafetelor”.


1.1. С даты подписания настоящего дополнительного соглашения, Смета „Betonarea suprafetelor” будет иметь следующую редакцию:

DEVIZ LOCAL „Betonarea suprafetelor”

Valoarea de deviz 1 710 302,30 Lei

Întocmit în prețuri curente:

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Betonarea suprafetelor				
		1.1. Drum din beton				
1	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	5,6200	3 504,000	19 692,480
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	841,5000	30,000	25 245,000



SA - 02	S.R.L. "AGRO-SZM"	EDITIA 01
	Дополнительное соглашение № 2 от 28.09.2022 к договору оказания услуг № - 3 от 04.02.2022 о изменении приложения №1 от 04.02.2022	VERSIUNEA 01
		DATA 15.03.11
		PAGINA 2/ 6

1	2	3	4	5	6	7
3	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu bobcat, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat	100m2	12,3700	1 500,000	18 555,000
4	TsD7D11	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t.	100 m3	3,7100	4 501,000	16 698,710
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 - 200mm	m3	247,4000	510,000	126 174,000
6	TsE04C	Nivelarea pietrisului cu bobcat	100m2	12,3700	1 500,000	18 555,000
7	TsE01D	Nivelarea manuala a terenurilor	100m2	1,2370	3 000,000	3 711,000
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.5-20 - 100mm	m3	123,7000	510,000	63 087,000
9	TsE04C	Nivelarea pietrisului cu bobcat	100m2	12,3700	1 500,000	18 555,000
10	TsE01D	Nivelarea manuala a terenurilor	100m2	1,2370	3 000,000	3 711,000
11	IzI21D	Strat de pelicula (livrarea de catre beneficiar)	m2	1 237,0000	5,000	6 185,000
12	CC01F3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (pas 200x200)	kg	9 680,0000	22,445	217 267,600
13	DC05C	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 18 cm (Beton C25/30 F200)	m2	1 237,0000	422,700	522 879,900
14	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	300,0000	35,450	10 635,000
15		Umplerea rosturilor cu garnitura elastica de etansare	m	300,0000	18,800	5 640,000

SA - 02	S.R.L. "AGRO-SZM"	EDITIA 01
	Дополнительное соглашение № 2 от 28.09.2022 к договору оказания услуг № - 3 от 04.02.2022 о изменении приложения №1 от 04.02.2022	VERSIUNEA 01
		DATA 15.03.11
		PAGINA 3/ 6

1	2	3	4	5	6	7
16	CB02B	Cofraje din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului	m2	100,0000	356,225	35 622,500
		<i>Total</i>	Lei			1 112 214,190
		Total Drum din beton Inclusiv salariu				1 112 214,190 186 062,000
		<i>Total</i>	Lei			1 112 214,190
		Total Betonarea suprafetelor Inclusiv salariu				1 112 214,190 186 062,000

	Total	Lei	1 112 214,19
	Asigurari medicale si sociale	24 %	44 654,88
	Cheltuieli de transport	7 %	55 079,84
	Total		1 211 948,91
	Cheltuieli de regie	12 %	145 433,87
	Total		1 357 382,78
	Beneficiu de deviz	5 %	67 869,14
	Total		1 425 251,92
	TVA	20 %	285 050,38
	Total deviz: Inclusiv salariu		1 710 302,30

Deviz local de resurse „Betonarea suprafetelor”

Valoarea de deviz 1 710 302,30 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om.	60,0000	50,00	3 000,000
2.	7123010010200	Betonist	h-om	1 927,5000	50,00	96 375,000



SA - 02	S.R.L. "AGRO-SZM"	EDITIA 01
	Дополнительное соглашение № 2 от 28.09.2022 к договору оказания услуг № - 3 от 04.02.2022 о изменении приложения №1 от 04.02.2022	VERSIUNEA 01
		DATA 15.03.11
		PAGINA 4/ 6

3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1 161,6000	50,00	58 080,000
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	123,7000	50,00	6 185,000
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	148,4400	50,00	7 422,000
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	300,0000	50,00	15 000,000
Total manopera						186 062,00

Materiale:

1.	1234	Flr de etansare din cauciuc	m	330,0000	8,00	2 640,000
2.	12356	Disc D-230mm p/u metal	h-om	48,4000	30,00	1 452,000
3.	14211022000681	Pietris fr.20-40	m3	321,6200	360,00	115 783,200
4.	142110220006812	Pietris fr.5-20	m3	160,8100	360,00	57 891,600
5.	1422102205515	Beton (pietris concasat) C25/30 F200	m3	235,0300	1 830,00	430 104,900
6.	2010237318750	Distantieri	buc	1 452,0000	2,00	2 904,000
7.	2020212928347	Cofraj din scindura REFOLOSIBIL	m2	105,0000	170,00	17 850,000
8.	2320187315789	Decofrol	kg	12,0000	25,00	300,000
9.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	1,0500	2 500,00	2 625,000
10.	2710602200000	Armatura AIII d-8mm	kg	10 164,0000	15,00	152 460,000
11.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,0000	24,50	122,500
12.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	96,8000	24,50	2 371,600
13.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	10,0000	35,00	350,000
Total materiale de constructii						786 854,80

Utilaje de constructii:

1.	2952240004004	Compactor	h-ut	46,1213	700,00	32 284,910
2.	2952260003521	Excavator	h-ut	32,8208	600,00	19 692,480
3.	29522600035541	BobCat	h-ut	111,3300	500,00	55 665,000
4.	2952270004204	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam peste 40 mm	h-ut	88,2000	50,00	4 410,000
5.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,0000	1 000,00	2 000,000
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	50,4900	500,00	25 245,000
Total utilaje de constructii						139 297,39

Total	Lei	1 112 214,19
Asigurari medicale si sociale	24 %	44 654,88
Cheltuieli de transport	7 %	55 079,84
Total		1 211 948,91
Cheltuieli de regie	12 %	145 433,87
Total		1 357 382,78
Beneficiu de deviz	5 %	67 869,14
Total		1 425 251,92
TVA	20 %	285 050,38

Total deviz:

1 710 302,30

SA - 02	S.R.L. "AGRO-SZM"	EDITIA 01
	Дополнительное соглашение № 2 от 28.09.2022 к договору оказания услуг № - 3 от 04.02.2022 о изменении приложения №1 от 04.02.2022	VERSIUNEA 01
		DATA 15.03.11
		PAGINA 5/ 6

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Betonarea suprafețelor				
		1.1. Drum din beton				
1	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3			3 504,000
	2952260003521	Excavator	h-ut	5,8400	600,00	3 504,00
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t			30,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0600	500,00	30,00
3	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu bobcat, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat	100m2			1 500,000
	29522600035541	BobCat	h-ut	3,0000	500,00	1 500,00
4	TsD7D11	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rului compresor static autopropulsat de 10-12 t.	100 m3			4 501,000
	2952240004004	Compactor	h-ut	6,4300	700,00	4 501,00
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 - 200mm	m3			510,000
	14211022000681	Pietris fr.20-40	m3	1,3000	360,00	468,00
	2952240004004	Compactor	h-ut	0,0600	700,00	42,00
6	TsE04C	Nivelarea pietrisului cu bobcat	100m2			1 500,000
	29522600035541	BobCat	h-ut	3,0000	500,00	1 500,00
7	TsE01D	Nivelarea manuala a terenurilor	100m2			3 000,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,0000	50,00	3 000,00
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.5-20 - 100mm	m3			510,000
	142110220006812	Pietris fr.5-20	m3	1,3000	360,00	468,00
	2952240004004	Compactor	h-ut	0,0600	700,00	42,00
9	TsE04C	Nivelarea pietrisului cu bobcat	100m2			1 500,000
	29522600035541	BobCat	h-ut	3,0000	500,00	1 500,00
10	TsE01D	Nivelarea manuala a terenurilor	100m2			3 000,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,0000	50,00	3 000,00
11	IzI21D	Strat de pelicula (livrarea de catre beneficiar)	m2			5,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1000	50,00	5,00
12	CC01F3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (pas 200x200)	kg			22,445
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2710602200000	Armatura AIII d-8mm	kg	1,0500	15,00	15,75
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,50	0,24
	12356	Disc D-230mm p/u metal	h-om	0,0050	30,00	0,15
13	DC05C	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 18 cm (Beton C25/30 F200)	m2			422,700
	7123010010200	Betonist	h-om	1,5000	50,00	75,00
	1422102205515	Beton (pietris concasat) C25/30 F200	m3	0,1900	1 830,00	347,70
14	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a	m			35,450

SA – 02	S.R.L. "AGRO-SZM"	EDITIA 01
	Дополнительное соглашение № 2 от 28.09.2022 к договору оказания услуг № - 3 от 04.02.2022 о изменении приложения №1 от 04.02.2022	VERSIUNEA 01
		DATA 15.03.11
		PAGINA 6/ 6

1	2	3	4	5	6	7
		rostrurilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2400	50,00	12,00
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	2952270004204	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam peste 40 mm	h-ut	0,2940	50,00	14,70
15		Umplerea rosturilor cu garnitura elastica de etansare	m			18,800
	1	Muncitor	h-om.	0,2000	50,00	10,00
	1234	Fir de etansare din cauciuc	m	1,1000	8,00	8,80
16	CB02B	Cofraje din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului	m2			356,225
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,0000	50,00	150,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	24,50	1,23
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	35,00	3,50
	2020212928347	Cofraj din scindura REFOLOSIBIL	m2	1,0500	170,00	178,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	1 000,00	20,00

3. Также настоящим дополнительным соглашением стороны соглашаются изменить пункты 1.1 и 1.2 договора оказания услуг № - 3 от 04.02.2022.

3.1. С даты подписания настоящего дополнительного соглашения, пункты 1.1 и 1.2 договора оказания услуг № - 3 от 04.02.2022. будут иметь следующее содержание:

„1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить комплекс работ по следующим проектам на п/п Дрокия: •Строительные работы и монтаж 3-х силосов – в сумме 7.504.196,06 МДЛ включительно НДС.

1.2 Общая договорная стоимость подлежащих выполнению работ согласно техническому заданию Заказчика и сметам Подрядчика (Приложение №1), составляет 7.504.196,06 МДЛ включительно НДС.”

4. Срок выполнения работ согласно смете "Betonarea suprafetelor": 05.11.2022.

5. Остальные пункты указанного контракта, не предусмотренные настоящим Соглашением, остаются без изменений, и стороны настоящим подтверждают свои обязательства.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, на русском языке, и является неотъемлемой частью договора оказания услуг № - 3 от 04.02.2022.

ПОДРЯДЧИК:
S.R.L. "COLASS"
Директор

ЗАКАЗЧИК:
S.R.L. «AGRO-SZM»
Администраторы

Сливински Виктор

Виктор Хропотинский

Д-р. Валери Никушор

Исполнитель: Александр Андриевский

SA – 02	S.R.L. "AGRO-SZM"	EDITIA 01
	Дополнительное соглашение № 4 от 01.12.2022 к договору оказания услуг № - 3 от 04.02.2022	VERSIUNEA 01
		DATA 15.03.11
		PAGINA 1/ 1

г. Дрокия

«AGRO-SZM» S.R.L в лице администраторов Виктор Хропотинский и Д-р. Валери Никушор, действующих на основании Устава Общества, юридический адрес: г. Дрокия, ул. 27 августа, 1, ф/к 1007607008364, IBAN: MD62AG000000022241099881 открытый в Б.К. „Молдова-Агроиндбанк” А.О., фил. Дрокия, код банка AGRNMD2X702, код НДС 5200159, в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК» с одной стороны


и

«COLASS» S.R.L. в лице Генерального директора Сливински Виктор, действующего на основании Устава Общества, юридический адрес: мун. Кишинёв, ул. Узинелор 8, ф/к: 1003600092630, код НДС: 0400179, cod IBAN: MD84AG000000022512715878, открытый в В.С. „Молдова-Агроиндбанк” S.A., код банка AGRNMD2X710, в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Дополнить п. 1.1 договора оказания услуг № 3 от 04.02.2022 дополнительным проектом:
 - Дополнительные работы в сумме 60.064,20 МДЛ включая НДС.
2. Остальные пункты указанного контракта, не предусмотренные настоящим Соглашением, остаются без изменений, и стороны настоящим подтверждают свои обязательства.
3. Это соглашение составляет неотъемлемую часть договора № 3 от 04.02.2022.
4. Настоящее Дополнительное соглашение № 4 составлено в трех экземплярах, на русском языке, и является неотъемлемой частью договора оказания услуг № 3 от 04.02.2022.

ПОДРЯДЧИК:
S.R.L. "COLASS"
Директор

Сливински Андреи



ЗАКАЗЧИК:
S.R.L. «AGRO-SZM»
Администраторы

Виктор Хропотинский

Д-р Валери Никушор



OЗК – 04	"AGRO-SZM" S.R.L			РЕДАКЦИЯ 01
	Приложение № 4 от 01.12.2022 к договору оказания услуг № 3 от 04.02.2022			ВЕРСИЯ 01
				ДАТА 15.03.11
				СТРАНИЦА 1/ 3

Lucrari adaugatoare

Valoarea de deviz 46 284 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari adaugatoare						
1	TsD7H11	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100% in conditiile gospodarii apelor (18x51x0.25)	100 m3	2,3000	3 818,500	8 782,550
2	RpCU07E	Hidroizolarea imbinarilor tehnologice intre fundatii	m	30,0000	262,950	7 888,500
3	IzF04G	Strat hidroizolant executat la fundatii cu membrana bituminoasa, lipit pe toata suprafata cu amorsarea preventiva cu Praimer	m2	45,0000	107,900	4 855,500
<i>Total</i>			Lei		21 526,550	
Total capitol: Inclusiv salariu					21 526,550 4 636,550	
2. Strapungerea golului						
4	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	set	1,0000	7 700,000	7 700,000
<i>Total</i>			Lei		7 700,000	
Total capitol: Inclusiv salariu					7 700,000 7 700,000	



OЗK – 04	"AGRO-SZM" S.R.L				РЕДАКЦИЯ 01	
	Приложение № 4 от 01.12.2022 к договору оказания услуг № 3 от 04.02.2022				ВЕРСИЯ 01	
					ДАТА 15.03.11	
					СТРАНИЦА 2 / 3	

1	2	3	4	5	6	7	
		Total	Lei			29 228	
		Asigurari medicale si sociale	24 %			2 961	
		Cheltuieli de transport	7 %			608	
		Total				32 797	
		Cheltuieli de regie	12 %			3 936	
		Total				36 733	
		Beneficiu de deviz	5 %			1 837	
		Total				38 570	
		TVA	20 %			7 714	
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu					46 284

Lucrari de amenajare adaugatoare

Valoarea lucrarilor **13 780,20 Lei**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Amenajarea teritoriului					
		1.1. Drum din beton					
1	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	1,2200	3 504,000	4 274,880	
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	183,0000	30,000	5 490,000	
		Total	Lei			9 764,880	
		Total capitol: Inclusiv salariu					9 764,880
		Total	Lei			9 764,880	
		Total capitol: Inclusiv salariu					9 764,880

ОЗК – 04	"AGRO-SZM" S.R.L		РЕДАКЦИЯ 01
	Приложение № 4 от 01.12.2022 к договору оказания услуг № 3 от 04.02.2022		ВЕРСИЯ 01
			ДАТА 15.03.11
			СТРАНИЦА 3/ 3

1	2	3	4	5	6	7	
		Total	Lei			9 764,88	
		Total				9 764,88	
		Cheltuieli de regie	12 %			1 171,79	
		Total				10 936,67	
		Beneficiu de deviz	5 %			546,83	
		Total				11 483,50	
		TVA	20 %			2 296,70	
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu					13 780,20

ПОДРЯДЧИК
«COLASS» S.A.

Сливинский Андрей
/Генеральный директор/



ЗАКАЗЧИК
«Agro-SZM» S.R.L.

Виктор Хропотинский

/Администратор/

Др. Никушор Валери

/Администратор/

Исполнитель

Александр Андриевский



Investitor : S.R.L "Agro-SZM", adm. Hropotinschi Victor si dr. Valeri Nicusor

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 12.01.2023

Privind lucrarea de construire a „Complexul de receptionare, prelucrare primara, uscare si pastrare a cerealelor cu capacitate 15 000 tone pentru Agro-SZM SRL”, etapa IV situate în r-ul. Drochia, or. Drochia, str. 27 August nr. 1/3 executată în cadrul contractului nr. 3 din 04.02.2022 încheiat între S.A. “Colass” si S.R.L “Agro-SZM”, pentru lucrările de construcție.

Sursa de finanțare : Mijloace financiare proprii.

1. Lucrările au fost executate în baza Autorizație de construcție **eliberată de Primăria or. Drochia nr. 06 din 28.02.2019.**

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 12.01-12.01.2023, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Nicusor Valeri Administrator

Membrii Comisiei:

Hropotinschi Victor Administrator

Moisenco Dumitru Manager depozitare si logistica Agro-SZM S.R.L.

Roibu Angela Controlor superior

Magdei Rostislav Director ethnic Sudzucker Moldova S.R.L.

Invitati specialisti:

Specialist atestat în domeniul construcțiilor: Trifailo Marin

Specialist atestat în domeniul construcțiilor: Malai Petru

Specialist atestat în domeniul construcțiilor: Orlic Alexandr

3. Comisia de recepție finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate , au constatat urmatoarele:

- 1) lucrările de specialități au fost executate și recepționate conform listei din anexa nr.1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 01.12.2022
- 3) obsevațiile comisie de recepție finala sint prezentate in lista.
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate.
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmarire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;
- 6) constructia s-a comportat corespunzator în perioada de la terminarea ei la data de 01.12.2022 pînă în prezent.
- 7) Valoare obiectului este de 17 820 874,60 lei, sursa de finanțare a lucrărilor de construcție – mijloace financiare proprietate privată.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: de recepționat obiectul nominalizat Faza a IV-a .

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin :
Lucrările de construcție și amenajare au fost complet finalizate.

6. Comisia de recepție recomandă următoarea: exploatarea ulterioara a imobilului nou construit conform destinației funcționale.

7. DESCRIEREA OBIECTULUI RECOMANDAT SPRE RECEPȚIE:

Obiectul amplasat pe terenul cu numărul cadastral **36.01.1.04.710** adresa poștală **r-ul Drochia, or. Drochia, str. 27 August nr.1/3 „Complexul de receptionare, prelucrare primara, uscare si pastrare a cerealelor cu capacitate 15 000 tone” etapa a IV-a** compus din următoarele construcții:

36.01.1.04.710 .08 lit. G, Constructie Agricola (Silos), Volum- 2500 m3, S- 1, 169,6 m2.

36.01.1.04.710 .09 lit. H, Constructie Agricola (Silos), Volum- 2500 m3, S- 1, 169,6 m2.

36.01.1.04.710 .10 lit. I, Constructie Agricola (Silos), Volum- 2500 m3, S- 1, 169,6 m2.

conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil **S.R.L NORDCAD-IMOBIL nr.210 din 29.12.2022** , anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3-file anexe numerotate, cu un total de 5-__ file, a fost încheiat astăzi 12.01.2023 în __5__ exemplare.

Comisia de reptie:

Presedintele comisiei: S.R.L “Agro-SZM”, Administrator Nicusor Valeri

Membii Comisiei:

Hropotinschi Victor

Moisenco Dumitru

Roibu Angela

Magdei Rostislav

Specialist atestat în domeniul construcțiilor: **Trifailo Marin**

Certificat de atestare tehnico-profesionala nr. 0682 din 23.06.2020- valabil pina la 23.06.2025.

Specialist atestat în domeniul construcțiilor: **Malai Petru**

Certificat de atestare tehnico-profesionala nr. 0276 din 27.12.2018 valabil pina la 27.12.2023.

Specialist atestat în domeniul construcțiilor: **Orlic Alexandr**

Certificat de atestare tehnico-profesionala nr.0653 din 11.11.2020 valabil pina la 11.11.2025.




[Handwritten signatures and initials]



“ Complexul de recepționare , prelucrare primară, uscare și păstrare a cerealelor cu capacitate
15 000 tone pentru Agro-SZM SRL” etapa IV

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete

nu sunt



Administrator Agro SZM

Inspector local

Diriginte de șantier



Trifailo Marin
Malai Petru

Nicușor Valeri

Trifailo Marin

Malai Petru



“ Complexul de recepționare , prelucrare primară, uscare și păstrare a cerealelor cu capacitate
15 000 tone pentru Agro-SZM SRL” etapa IV

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate

Nu sunt



Administrator Agro SZM SRL

Inspector local

Diriginte de șantier



Trifailo Marin
Malai Petru

Nicușor Valeri

Trifailo Marin

Malai Petru



“ Complexul de recepționare , prelucrare primară, uscare și păstrare a cerealelor cu capacitate
15 000 tone pentru Agro-SZM SRL” etapa IV

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului

nu sunt



Administrator Agro-SZM SRL

Nicușor Valeri

Inspector local



Trifailo Marin

Diriginte de șantier

Malai Petru

