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Prezentul contradt este incheriat fn urma procedurii de achizitie nr.

eQebIWAPL- MR- 37020327307 din data 03 iunie 2025, intre Directia

Generald Educatie a CR Orhei, cu sediul in or.Orhei str,
M.Eminescu ,nr;2, telefon: 0235-21-707, fax: 0235-22-612 , IDNO

1015601000293 < reprezentat prin  LOQZINSCAIA Silvia. conducitar . i

(numele, prenumele si functia conducitorului)

calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SRL CERTICUS, cu sediul in

(denumirea operatorului economic)

or.Orhei str.Eliberirii 58 , telefon: 069152186 IDNO 1011606003121 . autorizat pentru

(localitatea)
activitatea in constructii: Extras din Registru de stat al persoanelor Juridice nr.44256 din 11.02.2020
, eliberate de Agentia Servicii Publice , pentru genurile de activitate Constructiile de cladiri si (sau)
constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstructiile, consolidarile, restaurrile:
Comertul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de constructie si echipamentului
sanitae,Utilarea cladirilor; Lucriri de finisare a constructiilor reprezentat prin Aurel Duea, in

calitate de administrator, pe de alti parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obligi si execute Jucrdrile Lucrdri de reparatie la pardoseli in incinta

Gimnaziul Seliste  COD cPV 45200000-9 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic,
cu detaliile de executie, precum $i cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucririlor contractate este de pini la 15 august 2025

2.2. Graficul de executie a lucririlor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendati daci constrangerea activititii se
datoreaza urmdtoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datoritd impedimentuluicare Justificdneexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile -
s1 imprevizibile pentru Antreprenor;

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucririlor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calitatii
lucrarilor;

calamitdilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor
parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator, asa cum va dispune
Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistirii lucririlor suportate de Antreprenor



vor fi platite de catre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor parii din ele, din imilativa
Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea st
conservarea lucrdrilor cu bund diligenta.

2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ci sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitdnd convocarea comisiei. in baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2 6. in baza documentelor de confirmare a executieisi a constatérilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anunfarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constatd ¢ sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrérilor in conformitate
cu documentatia de-executie, cu reglementarile in vigoare si cu clauzele din contract. in functie de
constatirile ficute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficuta si pentru
parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indicd termenul de garantie a lucrarilor Sani .

3. VALOAREA LUCRARILOR $I MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucririlor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 708327.52 lei MD (sapte
sute opt mii trei sute doudzeci si sapte lei 52 bani) . inclusiv TVA 118054.59 lei MD.

32 Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupd primirea proceselor —
verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrdrilor executate in termen de. &
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3 4. Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive
 de catre Beneficiar, Dacd.yerificatea se.prelungeste dindiferite mative.darin special datarild ungr
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.

3 5 Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucririlor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate
conform contractului.

3.6.Garantia de bund executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului catre
agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor in cel mult 15 zile. in cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitul in cel mult 15 zile

dupa inldturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentaie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doua exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrdrilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sa execute, s3 finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat s respecte proiectul, documentatia de executiesi
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipaméntele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de
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tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatati printr-o decizie
a unei instante judecatorest nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE
13.1. Urmitoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului
contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Graficul de executie;
c) Devizele de cheltuieli, formularele nr.7, 5§13, coordonate de catre Directia Dezvoltare Teritoriala
Orhel
13.2. Documentele contractului vor fi ntocmite in limba roména.
13.3. Prezentul Cortract reprezinta acordul de vointd al partilor si se considerd semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi de citre una dintre parti.
13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pani la 31 decembrie 2025
receptia finald a lucrarilor.

I PARTEA CE TINE DE CONDITIILE

SPECIALE A CONTRACTULUI

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
SRL CERTICUS Directia Generalid Educatie a CR Orhei
Adresa postala: , Y

0. Orhei str. Eliberdrii 172/B Adresa postala:or. Orhet, str. M.Eminescu
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Cod fiscal: 1011606003121 Cod fiscal:1015601000293
Banca: BC EUROCREDIT BANK S.A.Orhei Banca:Ministerul Finanselor de Stat
Cod: ECBMMD2X499 Cod:TREZMD2X

IBAN

IBAN MDS3EC000000002224149982

_MD47TRPDAC311 120A16158A)__

SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR
)
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