



"PROIECT GABION" SRL

c/f 1010600016641

MD2044 adr. Juritică/ adr. oficiul mun. Chișinău str. M.Sadoveanu,12/1 of.106

tel.+373 68709490///060607750

e-mail: proiectgabion@mail.ru

proiectgabion2010@gmail.com

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE 5-(cinci) ANI DE ACTIVITATE /2024

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ¹⁾	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Nr.70 06.06.2017 Nr. 38/3 30.01.2018	Lucrări de amenajare a teritoriului adiacent și reparația acoperișurilor intrărilor Căm. 16 din str. M. Sadoveanu 16/3 IP USMF Nicolae Testemițeanu	antreprenor	2 517 753,24 74 112,86	4 3	Nr. 61-T din 26.10.2017
2	Nr.21G 18.05.2015 Nr.11 01.02.2018 Nr.32 24.05.2018	Lucrări de construcție depozitului frigorific din mun. Chișinău com. Grătiești, sat Grătiești GT "Cojocaru Gheorghe Nicolae"	antreprenor	10 870 537,32 681 076,63 66 434,89	20 6 1	Nr.1 din 21.02.2017 Nr.07/33 din 23.02.2017
3	Nr. 59/44 11.07.2018 Nr.13 09.09.2018	Reparația capitală a acoperișului școlii primare a liceului teoretic A. Donici Primăria s. Peresecina I.P. L/T Alexandru Donici	antreprenor	1 355 565,40 146 430,00	2	PV 1 din 21.11.2018
4	Nr. 93/54 25.09.2018 Nr.131/100 09.12.2019	Lucrări de renovare a clădirii existente în vederea amplasării sediului "Sectorului de Poliție nr. 1" al Inspectoratului de poliție Basarabeasca Inspectoratul General al Poliției	antreprenor	1 551 179,68 232 019,94	3	PVnr.1 din 29.11.2020
5	Nr. 94/55 25.09.2018 Nr.131/100 09.12.2019	Lucrări de renovare a clădirii existente în vederea amplasării sediului "Sectorului de Poliție nr. 1" al Inspectoratului de poliție Cimișlia Inspectoratul General al Poliției	antreprenor	529 174,56 72 350,15	2,5	PVnr.3 din 22.01.2021
6	Nr.95/56 25.09.2018 Nr.131/100 09.12.2019	Lucrări de renovare a clădirii existente în vederea amplasării sediului "Sectorului de Poliție nr. 1" al Inspectoratului de poliție Dondușeni Inspectoratul General al Poliției	antreprenor	2 489 538,57 360 270,57	4	PVnr.1 din 23.02.2021
7	Nr.96/57 25.09.2018	Lucrări de renovare a clădirii existente în vederea amplasării sediului "Sectorului de Poliție nr. 1" al Inspectoratului de poliție Șoldănești Inspectoratul General al Poliției	antreprenor	2 129 656,17	4	PVnr1 din 14.04.2021

8	Nr. 32/59 01.10.2018	Reparația capitală la etajul III și a blocului sanitar la Liceul Teoretic Aleco Russo din s. Cojușna, r-nul Strășeni Aparatul Președintelui raionului Strășeni L.T. Aleco Russo din s. Cojușna	antreprenor	2 448 822,94	3	Nr. 27 din 10.07.2020 Nr. 22/RF din 10.07.2020
9	Nr. 22/63 02.10.2018	Schimbarea geamurilor la gimnaziul din s. Micăuți, r-nul Strășeni Aparatul Președintelui raionului Strășeni Direcția Învățământ Consiliul raional Strășeni	antreprenor	387 618,77	1	Pv2 din 26.12.2018
10	Nr.19/70 09.11.2018	Lucrări de tratare cu soluție ignifugă a elementelor construcției acoperișului clădirii Școala Profesională nr.7	antreprenor	96 247,26	La necesitate	Pv 4 din 17.12.2018
11	Nr. 10/1/4 15.01.2019 Nr. 1 19.07.2019	Lucrări de amenajare a teritoriului IMSP SR Telenești IMSP SR Telenești	antreprenor	612 470,15 58 807,67	2	Pv 2 din 8.08.2019
12	Nr.17/03079/01 din 13.11.2017 Nr. MD-2019-03-18-000044-1-11/10/29 18.03.2019	Lucrări de reparație capitală a acoperișului LT “Zubrești” din satul Zubrești, r-nul Strășeni Aparatul președintelui raionului Strășeni	antreprenor	945 372,51 214 714,47	2 2	Pv nr.2 din 30.04.2019
13	Nr. 49/61 12.06.2019	Lucrări de reparație capitală a încăperilor și construcția garajului la PAMU Sudarca, SAMU Dondușeni IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească	antreprenor	1 663 354,37	3,5	nr. 01 din 31.07.2020
14	Nr.10/73 23.07.2019 Nr.10/1 18.12.2019	Renovarea acoperișului IMSP “Centrul de sănătate Strășeni” din mun. Strășeni Aparatul președintelui raionului Strășeni IMSP “Centrul de Sănătate Strășeni”	antreprenor	2 144 660,88 307 417,04	3	Nr. 7 din 23.12.2019
15	Nr. 76/84 22.08.2019	Lucrări de reparație și reconstrucție a Sectorului de poliție nr.2 Pelinia, sat. Pelinia, r-nul Drochia Inspectoratul General al Poliției	antreprenor	1 977 100,45	5	Pv2 din 23.02.2021
16	Nr. 7/82 23.08.2019	Servicii de reparație curente la LT “Aleco Russo” din s. Cojușna, r-nul Strășeni I.P. Liceul Teoretic “Aleco Russo” din s. Cojușna	antreprenor	36 928,58	10 zile	Pv1 din 15.10.2020
17	Nr.77/91 28.08.2019	Lucrări de reparații curente la edificiile IGP -volume diverse(reparații,sistemul de canalizare,sistemul de ventilare) Inspectoratul General al Poliției	antreprenor	500 000,00	La necesitate	nu este cazul
18	Nr. 27/89 12.09.2019	Reparația capitală a acoperișului blocului de studii la LT “Aleco Russo” din s. Cojușna, r-nul Strășeni Aparatul Președintelui raionului Strășeni L.T. Aleco Russo din s. Cojușna	antreprenor	529 703,21	1	Pv1 din 15.10.2019

19	Nr. 17/96 11.11.2019 Nr. 17/01 26.11.2020 nr.06/2021 din 13.09.2021	Reparația capitală a acoperișului la Liceul Teoretic “Universul” din s. Scoreni, r-nul Strășeni Reparația capitală a acoperișului la Liceul Teoretic “Universul” din s. Scoreni, r-nul Strășeni (Lucrari adăugătoare) Aparatul președintelui raionului Strășeni	antreprenor	2 639 718,64 585 017,89	2- luni 20-zile	PV Ter Luc nr.24RT din 22.12.2021 PV rec Fin nr.25/RF din 22.12.2021
20	Nr. 37/101 27.11.2019	Construcția Oficiului Medicilor de Familie din s. Recea, r-nul Strășeni Aparatul președintelui raionului Strășeni IMSP “Centrul de Sănătate Strășeni”	antreprenor	2 837 081,02	8	
21	Nr. 51/103 04.12.2019	Ignifugare (tratare a lemnului cu soluție ignifugă) a acoperișului sediului Curții Supreme de Justiție, str. Petru Rareș 18 Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova	antreprenor	299 982,14	15-zile	pv1 din 24.12.2019
22	Nr. 20/45 10.09.2020	Lucrări de reparație a fațadei și rampa de acces la Primăria s. Micleușeni din mun. Strășeni Primăria s. Micleușeni, r-ul Strășeni	antreprenor	280 887,00	2	Pv nr1 din 25.11.2020
23	Nr. 41/59 13.10.2020 Nr. 65/73 18.12.2020	Lucrări de reparație a acoperișului tip șarpantă peste clădirea administrativă APL din s.Ciorești Lucrări suplimentare de reparație a acoperișului tip șarpantă a clădirii administrative Primăria c. Ciorești	antreprenor	237 195,86 54 483,79	2 luni 10 zile	Pv1 din 30.12.2020
24	Nr. 05/11-61 13.11.2020	Lucrări de tratare cu soluție ignifugă a elementelor constructive din lemn ale acoperișurilor clădirilor Colegiului Național de Coregrafie Colegiul Național de Coregrafie	antreprenor	137 673,86	La necesitate	Pv2 din 17.12.2020
25	Nr. 67/72 16.12.2020 nr.46 din 0310.2022 Ac Aditnr.19 din 20.12.2022	Lucrări de renovare a acoperișului L.T. Al. Donici Bloc A,B,Galerie-2 Primăria s. Peresecina Renovarea acoperișului LT Alex.Donici Bloc C Primăria s. Peresecina	antreprenor antreprenor	2 608 800,00 2 088 288,65	4 5	nr.2 din 27.07.2022 nr.1 din 20.01.2023
26	nr.19 02.08.2021	Construcția anexa Hala de sortare la depozitul frigorific din mun.Chișinău com.Grătiești GT “Cojocaru Gheorghe Nicolae”	antreprenor	748 336,52	2 luni	Pv-1/21 din 18.12.2021
27	nr.47 01.09.2021 ac ad 14 din 13.09.21 Ac Ad nr.08 din 04.08.22	Amenajarea parcului Aleea sâtenilor care au luptat pentru integritatea și independență din s.Peresecina r-ul Orhei	antreprenor	3 477 723,96	obiect ne finalizat lipsă sursă financiară	Executat -85%
28	nr.66 22.11.2021	Reparatii capitale cladirii Primaria s.Peresecina	antreprenor	115 855,96	1 luna	Pv 3 din 28.12.2021
29	nr.43 din 10.12.2021	Construcția anexa la depozitul frigorific din mun.Chișinău com.Grătiești GT “Cojocaru Gheorghe Nicolae”	antreprenor	1 145 762,04	2-luni	Pv1 din 16.03.2022

30	nr.48 din 20.10.2022 Ac Ad nr 02 din 15.08.2023	Termoizolarea exterioara a pereților clădirii LT Recea r-ul Rîșcani Primaria comunii Recea	antreprenor	3 127 697,68 3 126 247,50	12-luni	Pv nr.1 din 16.02.2024
31	nr.49 din 20.10.2022 Ac Ad nr 02 din 15.08.2023	Reconstrucția acoperișului clădirii LT Recea r-ul Rîșcani Primaria comunii Recea	antreprenor	1 574 266,40 1 571 329,32	12-luni	Pv nr.2 din 16.02.2024
32	nr.64/23 din 22.09.2023	„Consolidarea și restabilirea integrității blocului locativ, termoizolarea fațadelor și reparația acoperișului clădirii din orașul Șoldănești, strada Mareșalul Jucov nr. 2,, Primaria orașului Șoldănești	antreprenor	8 192 029,55	10-luni	Obiect în lucru Executat 80%
33	nr.20 din 23.10.2023	Lucrări de reparație a fațadei LT Dimitrie Cantemir IP LT Dimitrie Cantemir	antreprenor	240 200,74	2-luni	Pv1 din 28.12.2023
34	nr.23 din 15.11.2023	Lucrări de reconstrucție a frigiderului din str.M.Dragan,17 SRL Viocris Impex	antreprenor	3 584 623,29	12-luni	Obiect în lucru Executat 70%
35	nr.28 din 29.11.2023	Lucrări la Instalarea sistemului automatizare ,semnalizare și avertizare la incendiu Blocul C LT Traian IP LT TRAIAN	antreprenor	299 715,28	90-zile	Pv1 05.03.2024
36	nr.24 din 05.12.2023	Elaborare documente de proiect la Instalarea sistemului automatizare ,semnalizare și avertizare la incendiu IMSP SCM de copii nr.1 IMSP SCM de copii nr.1	antreprenor	95 000,00	20-zile	nr.01 din 12.01.2024

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Nume: **Ion SECRIERU** ...2024

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **“PROIECT GABION” SRL MD2044 mun.Chișinău**



"PROIECT GABION" SRL
 c/f 1010600016641
 MD 2044 adr. juridică mun. Chișinău str. M.Sadoveanu,12/1 of.106
 tel./+373 0608709490 /// 060607750
 e-mail: proiectgabion@mail.ru
proiectgabion2010@gmail.com

Punct de vedere

experienței similare- 3ani

Numărul contractului	Valoarea contractului (lei)	Valoarea lucrărilor executate (lei)	Proces verbal de recepție a lucrărilor executate
Contractul nr.47 din 01.09.2021 cu Primaria Peresecina, cu acordurile de prelungire	3 477 723,96	3 477 723,96	Pv-1 octombrie 21 Pv 2 decembrie 21
Contractul nr.17cu Aparatul Președintelui raionului Strășeni	3 324 763,33	3 324 763,33	Pv24RT 22.12.2021 Pv 25RF 22.12.2021
Contractul nr.43 din 10.12.2021 cu GȚ Cojocaru Gheorghe	1 145 762,04	463 971,69	Pv-1 din 23.02.2022
Contractul nr.67din 16.12.2020 nr.46 din 03.10.22 cu Primaria Peresecina	4 808 931,14	4 606 138,99	PV nr.2 din 27.07.22 PV nr.1 din 20.01.23
Contractul nr.48-LC din 23.06.2022 cu Inspectoratul General de Poliție	370 438,18	370 438,18 lei	Pv 1 septembrie 22
Contractul nr.48 din 20.10.2022 cu Primaria Recea r. Rîșcani	3 127 697,68	3 126 247,50	Pv nr.1 din 16.02.2024
Contractul nr.49 din 20.10.2022 cu Primaria Recea r. Rîșcani	1 574 266,40	1 571 329,32	Pv nr.2 din 16.02.2024
Contract nr.64/23 din 22.09.2023 Primaria orașului Șoldănești	8 192 029,55	6 721 500,01	Executat 31 martie 2024-82%
Contract nr.20 din 23.10.2023 IP LT Dimitrie Cantemir	240 200,74	240 200,74	Pv1 din 28.12.2023
Contract nr.23 din 15.11.2023 SRL Viocris Impex	3 584 623,29	980 320,00	Executat 2 aprilie 2024-28 %
Contract nr.28 din 29.11.2023 IP LT TRAIAN	299 715,28	299 715,28	Pv1 05.03.2024
Contract nr.24 din 05.12.2023 IMSP SCM de copii nr.1	95 000,00	95 000,00	nr.1 din 12.01.2024
TOTAL lucrări -3ani	30 241 151,59	20 300 771,83	La data de 02.04.2024

Data completării : 04.04.2024.

EXPERIENȚA SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lot1 **"Termoizolarea exterioară a peretilor clădirii Liceului Teoretic Recea"**
2. Numărul și data contractului: **nr.48 din 20 octombrie 2022**, înregistrat nr.2022-0000001555 din 04 noiembrie 2022; Acord Adițional nr.02 din 15 august 2023
3. Denumirea și obiectul contractului: Lot2 **"Reconstrucția acoperișului clădirii Liceului Teoretic Recea"**
4. Numărul și data contractului: **nr.48 din 20 octombrie 2022**, înregistrat nr.2022-0000001556 din 04 noiembrie 2022; Acord Adițional nr.02 din 15 august 2023
5. Denumirea/numele beneficiarului: **„Primăria comunei Recea, rl. Rîșcani, ” c/f 1007601002902**
6. Adresa beneficiarului: **or.Rîșcani s.Recea**
7. Țara: **Republica Moldova;**
8. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor;**
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) **antreprenor general**
antreprenor asociat
subantreprenor

9. Valoarea contractului	exprimată în monedă în care s-a încheiat contractual, lei	exprimată în echivalent dolari, SUA
a) inițială contractul nr. 48 (la data semnării contractului)	3 127 697, 68	
(la data finalizării contractului)	3 126 247,50	177 728,00
b) inițială contractul nr. 49 (la data semnării contractului)	1 574 266,40	
(la data finalizării contractului)	1 571 329,32	89 447,00
TOTAL Valoarea contractelor nr.48,nr.49	4 695 576,82	267 175,00

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) contractată 48,49 zile-calendaristice-7 luni

b) efectiv realizată 12-luni-calendaristice

c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul (**prelungirea termenului conform acordului adițional nr.02 din 15 august 2023**)

10. Numarul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.1 din 16.02.2024**,

procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.2 din 16.02.2024**

11. Principalele remedieri și completări înscrise *Calitatea lucrărilor efectuate calitativ,conform documentelor proiect,graficul executării lucrărilor în terminile stabilite.*

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul î-și susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevazute în contracte

Lucrări de termoizolarea fațadei(demolări,tencuieli,termoizolarea cu vată minerală,glafuri ferestre,tencuieli decorative, placarearea cu plăci teracotă teracotă,balustrade inox), Amenajarea teritoriului și pireul(pavaj vibropresat,bordure)

Reconstrucția acoperișului(demolări, zidării, brîul monolit,țigla metalica,lucarne,balustrade îngrădire),

Data completării 2024

Cu stimă, **"PROIECT GABION" S.R.L.**

directorul **Ion SECRIERU** / _____/

Se completeaza fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar sa fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 48 privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Preț

“20” octombrie 2022

or. Rîșcani
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție
nr. ocds-b3wdp1-MD-1662979246704 din data 04.10.2022,

între Primaria comunei Recea, rl. Rîșcani,

(denumirea autorității contractante)

cu sediul în s.Recea, rl.Rîșcani

(localitatea)

telefon:0(256)74-2-36, fax: 0(256)74-2-38,

autentificat prin cod unic de înregistrare nr.1357 din 30.07.2007 reprezentat prin

Ghelan Valeriu primar,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

și

SRL”Proiect Gabion”,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun.Chişinău, str.M.Sadoveanu 12/1, of.106,

(localitatea)

telefon/fax:022-60-60-77; 022-60-88-60, e-mail: proiectgabion@mail.ru

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 8141 din 22.04.2021 autorizat pentru activitatea în
construcții: autorizația nr. _____ din _____, eliberată de _____,

pe un termen de ani, pentru genurile de activitate _____

reprezentat prin Secrieru Ion - administrator, în calitate

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările*

”Termoizolarea exterioară a pereților clădirii Liceului Teoretic Recea”

în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a
normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **7 (șapte) luni calendaristice** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de

3 127 697,68 (trei milioane osută douăzeci și șapte mii șasesute nouăzeci și șapte lei 68 bani)

MD,

(suma cu cifre și litere)

inclusiv

521 282,95 (cincisute douăzeci și unu mii două sute optzeci și doi lei 95 bani) TVA lei MD

(suma cu cifre și litere)

- 3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

- 4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

- 5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.
- 5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.
- 6.3 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

- 6.4 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar
 - b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 6.6 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.7 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.8 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.9 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.
- 6.11 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.
- 6.12 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.
- 6.13 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 6.14 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.15 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.16 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile

contractului, prin responsabili tehnici atestați. Aceștia li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.

- 6.17 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.18 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.20 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.21 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.22 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 6.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 6.26 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua

de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

- 6.27 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

7. FORȚA DE MUNCĂ

- 7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare

și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9 Lucrările vor începe după cel mult 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de

5 ani (60 luni calendaristice) după finisarea lucrărilor.

9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.

9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9 Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de **0,1%** din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

- 10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI

- 12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestrul;
 - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
 - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) caietul de sarcini;
 - b) propunerea tehnică;
 - c) propunerea financiară;

- d) graficul de executare a lucrărilor;
e) răspuns la justificarea prețului
f) garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.4 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate.
- 13.5 Prezentul contract este valabil până la 31.12.2023.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL SRL "Proiect Gabion"	BENEFICIARUL Primaria comunei Recea, rl. Rîșcani
Adresa poștală: mun. Chișinău, str. M. Sadoveanu 12/1, of. 106	Adresa poștală: or. Rîșcani, s. Recea
Telefon: 022-60-60-77; 022-60-88-60	Telefon: 0(256)74-2-36
Cod fiscal: 1010600016641	Cod fiscal: 1007601002902
Banca: BC "Energbank" SA fil. Centru	Banca: Ministerul Finanțelor
Cod: ENEGMD22	Cod: TREZMD2X
IBAN: MD90EN000000222435308845	IBAN: MD15TRPDAN319210J10559AF

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL	BENEFICIAR
L.Ș.	L.Ș.

Digitally signed by Secieru Ion
Date: 2022.11.04 09:47:20 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Ghelan Valeriu
Date: 2022.11.04 09:28:53 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Găină Oxana
Date: 2022.11.04 11:37:35 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



SPECIFICAȚII TEHNICE - conform datelor din anexa nr.22

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1662979246704</u> din 04.10.2022
Obiectul achiziției: <i>Termoizolarea exterioară a pereților clădirii Liceului Teoretic Recea</i>

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/ servicii						
Lotul 1						
<i>Lucrări de termoizolare exterioară a pereților clădirii Liceului Teoretic Recea</i>		RM	RM			
Total lot 1						
Lotul 2						
TOTAL						

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

rnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Cumpărătorul/Beneficiarul

SPECIFICAȚII DE PREȚ - conform datelor din anexa nr.23

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1662979246704</u> din 04.10.2022
Obiectul achiziției: <i>Termoizolarea exterioară a pereților clădirii Liceului Teoretic Recea</i>

Cod CP V	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
	Lotul 1									
	<i>Lucrări de termoizolare exterioară a pereților clădirii Liceului Teoretic Recea, conform devvizului Nr. 21063418</i>				1200000.00		1200000.00	31.12.2022	319210	
	<i>Lucrări de termoizolare exterioară a pereților clădirii Liceului Teoretic Recea, conform devvizului Nr. 21063418</i>				1927697.68		1927697.68	31.12.2023	319210	
	Total lot 1				3127697.68		3127697.68			
	Lotul 2									
	TOTAL				3127697.68		3127697.68			

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Cumpărătorul/Beneficiarul



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 49 privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Preț

“20” octombrie 2022

or. Rîșcani
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție
nr. ocds-b3wdp1-MD-1662979246704 din data 04.10.2022,

între Primaria comunei Recea, rl. Rîșcani,

(denumirea autorității contractante)

cu sediul în s.Recea, rl.Rîșcani

(localitatea)

telefon:0(256)74-2-36, fax: 0(256)74-2-38,

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1357 din 30.07.2007 reprezentat prin

Ghelan Valeriu primar,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

și

SRL”Proiect Gabion”,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun.Chişinău, str.M.Sadoveanu 12/1, of.106,

(localitatea)

telefon/fax:022-60-60-77; 022-60-88-60, e-mail: proiectgabion@mail.ru

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 8141 din 22.04.2021 autorizat pentru activitatea în
construcții: autorizația nr. _____ din _____, eliberată de _____,

pe un termen de ani, pentru genurile de activitate _____

reprezentat prin Secrieru Ion - administrator, în calitate

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările*

”Reconstrucția acoperişului clădirii Liceului Teoretic Recea”

în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a
normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **7 (șapte) luni calendaristice** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de

1 574 266,40 (un million cincisute șaptezeci și patru mii două sute șasezeci și șase lei 40 bani)

MD,

(suma cu cifre și litere)

inclusiv

262 377,74 (două sute șasezeci și două mii treisute șaptezeci și șapte lei 74 bani) TVA lei MD

(suma cu cifre și litere)

- 3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

- 4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

- 5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.
- 5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.
- 6.3 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

- 6.4 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar
 - b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 6.6 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.7 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.8 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.9 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.
- 6.11 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.
- 6.12 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.
- 6.13 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 6.14 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.15 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.16 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile

contractului, prin responsabili tehnici atestați. Aceștia li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.

- 6.17 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.18 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.20 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.21 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.22 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 6.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 6.26 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua

de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

- 6.27 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

7. FORȚA DE MUNCĂ

- 7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare

și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9 Lucrările vor începe după cel mult 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de

5 ani calendaristici după finisarea lucrărilor.

9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.

9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9 Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de **0,1%** din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

- 10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiile contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI

- 12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestrul;
 - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
 - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) caietul de sarcini;
 - b) propunerea tehnică;
 - c) propunerea financiară;

- d) graficul de executare a lucrărilor;
e) răspuns la justificarea prețului
f) garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.4 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate.
- 13.5 Prezentul contract este valabil până la 31.12.2023.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL SRL "Proiect Gabion"	BENEFICIARUL Primaria comunei Recea, rl. Rîșcani
Adresa poștală: mun. Chișinău, str. M. Sadoveanu 12/1, of. 106	Adresa poștală: or. Rîșcani, s. Recea
Telefon: 022-60-60-77; 022-60-88-60	Telefon: 0(256)74-2-36
Cod fiscal: 1010600016641	Cod fiscal: 1007601002902
Banca: BC "Energbank" SA fil. Centru	Banca: Ministerul Finanțelor
Cod: ENEGMD22	Cod: TREZMD2X
IBAN: MD90EN000000222435308845	IBAN: MD15TRPDAN319210J10559AF

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL	BENEFICIAR
L.Ș.	L.Ș.

Digitally signed by Secieru Ion
Date: 2022.11.04 09:56:29 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Ghelan Valeriu
Date: 2022.11.04 09:29:39 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Găină Oxana
Date: 2022.11.04 11:38:19 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



SPECIFICAȚII TEHNICE - conform datelor din anexa nr.22

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1662979246704</u> din 04.10.2022
Obiectul achiziției: <i>Reconstrucția acoperișului clădirii Liceului Teoretic Recea</i>

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/ servicii						
Lotul 1						
<i>Reconstrucția acoperișului clădirii Liceului Teoretic Recea</i>		RM	RM			
Total lot 1						
Lotul 2						
TOTAL						

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Înțelegătorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Cumpărătorul/Beneficiarul

SPECIFICAȚII DE PREȚ - conform datelor din anexa nr.23

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1662979246704</u> din 04.10.2022
Obiectul achiziției: <i>Reconstrucția acoperișului clădirii Liceului Teoretic Recea</i>

Cod CP V	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
	Lotul 1									
	<i>Lucrari de reconstrucție a acoperișului clădirii Liceului Teoretic Recea, conform devvizului Nr. 21063418</i>				1300000.00		1300000.00	31.12.2022	319210	
	<i>Lucrari de reconstrucție a acoperișului clădirii Liceului Teoretic Recea, conform devvizului Nr. 21063418</i>				274266.40		274266.40	31.12.2023	319210	
	Total lot 1				1574266.40		1574266.40			
	Lotul 2									
	TOTAL				1574266.40		1574266.40			

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Cumpărătorul/Beneficiarul



ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr.02

la contractul Nr. 48 din ”20,, octombrie 2022
(Nr. 2022-0000001555 din ”04” noiembrie 2022)

Prezentul acord este semnat astăzi ”15,, august 2023, între SRL ”Proiect Gabion”, în persoana administratorului Secrieru Ion și Primăria comunei Recea, rl. Rîșcani, în persoana primarului Ghelan Valeriu, în scopul modificării Contractului Nr. 2022-0000001555 din ”04” noiembrie 2022 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. **ocds-b3wdp1-MD-1662979246704** din ”04” octombrie 2022 .

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. **ocds-b3wdp1-MD-1662979246704** din 15 august 2023.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Punctul 2.1 al Contractului cu conținutul „Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **9 (noua) luni calendaristice** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.” se modifică după cum urmează: “Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **12 (doisprezece) luni calendaristice** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite. ”
2. Punctul 3.1 al Contractului cu conținutul: „Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **3 127 697,68 (trei milioane osută douăzeci și șapte mii șasesute nouăzeci și șapte lei 68 bani)** MD, inclusiv **521 282,95 (cincisute douăzeci și unu mii două sute optzeci și doi lei 95 bani)** TVA lei MD” se modifică după cum urmează: „Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **3 126 247,50 (trei milioane o sută douăzeci și șase mii două sute patruzeci și șapte lei 50 bani)** MD, inclusiv **520 074,47 (cincisute douăzeci mii șaptezeci și patru lei 47 bani)** TVA lei MD (Valoarea contractului se micșorează cu suma de **1450.18** după cum urmează: **3 127 697,68 lei – 413 396,66 lei (excluderi) + 411 946,48 lei (incluseri) = 3 126 247,50 lei**)

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor sau la o altă dată ulterioară indicată în acesta.

“ OPERATOR ECONOMIC”:

L.Ș.

Digitally signed by Secieru Ion
Date: 2023.08.29 16:09:21 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:

L.Ș.

Digitally signed by Ghelan Valeriu
Date: 2023.08.29 15:16:17 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr.02

la contractul Nr. 49 din ”20,, octombrie 2022
(Nr. 2022-0000001556 din ”04” noiembrie 2022)

Prezentul acord este semnat astăzi ”15,, august 2023, între SRL ”Proiect Gabion”, în persoana administratorului Secrieru Ion și Primăria comunei Recea, rl. Rîșcani, în persoana primarului Ghelan Valeriu, în scopul modificării Contractului Nr. 2022-0000001556 din ”04” noiembrie 2022 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. **ocds-b3wdp1-MD-1662979246704** din ”04” octombrie 2022 .

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. **ocds-b3wdp1-MD-1662979246704** din 15 august 2023.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Punctul 2.1 al Contractului cu conținutul „Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **9 (noua) luni calendaristice** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.” se modifică după cum urmează: “Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **12 (doisprezece) luni calendaristice** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite. ”
2. Punctul 3.1 al Contractului cu conținutul: „Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1 574 266,40 (un million cincisute șaptezeci și patru mii două sute șaptezeci și șase lei 40 bani)** MD, inclusiv **262 377,74 (două sute șaptezeci și două mii treisute șaptezeci și șapte lei 74 bani)** TVA lei MD” se modifică după cum urmează: „Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1 571 329.32 (un million cinci sute șaptezeci și una mii treisute douăzeci și noua lei 32 bani)** MD, inclusiv **229 930,17 (două sute douăzeci și noua mii nouă sute treizeci lei 17 bani)** TVA lei MD

(Valoarea contractului se micșorează cu suma de **2 937.08** după cum urmează: (1 574 266,40 lei – 415 454,41 lei (excluderi) + 412 517,33 lei (incluzeri) = 1 571 329, 32 lei)

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor sau la o altă dată

ulterioară indicată în acesta.

“ OPERATOR ECONOMIC”:

L.Ș.

Digitally signed by Secrieru Ion
Date: 2023.09.14 15:26:14 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:

L.Ș.

Digitally signed by Ghelan Valeriu
Date: 2023.09.14 15:03:52 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



**PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr 1 din / 16 februarie /2024

Privind lucrarea „**Termoizolarea exterioară a peretilor clădirii Liceului Teoretic Recea**”
achiziția executată în cadrul contractului **nr.48 din 20 octombrie 2022**, înregistrat nr.2022-0000001555 din 04 noiembrie 2022 , licitația deschisă **nr. ocds-b3wdp1-MD-1662979246704. din 04.10.2022**, Acord Adițional nr.02 din 15 august 2023 încheiat între beneficiar „**Primaria comunei Recea, rl. Rîșcani,**”, cod fiscal 1007601002902, cu sediul or.**Rîșcani s.Recea** și antreprenorul compania **”PROIECT GABION” SRL** cod fiscal 1010600016641, cu sediul în mun.Chișinău st.M.Sadoveanu,12/1 of.106 *pentru lucrările de „**Termoizolarea exterioară a peretilor clădirii Liceului Teoretic Recea**”*

1. Lucrările au fost executate în baza „***Contractului de antrepriză nr.48 din 20 octombrie 2022 și , Acord Adițional nr.02 din 15 august 2023 ,au fost verificate și s-a confirmat faptul că acestea au fost realizate în conformitate cu condițiile și cerințele prevăzute de contract și proiectul de execuție nr. 5066/C-1-SA . SRL INDUSTRIAL PROIECT***

2. Comisia de recepție (dispozițianr. 07 din 12.02.2024) constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor și-a desfășurat activitatea în intervalul **15.02.2024 -16.02.2024**

fiind formată din :

Președinte

Ghelan Valeriu – președintele comisiei, primarul comunei Recea ;

Membri

Untilă Alina – contabil șef,

Costețchii Ion – responsabil tehnic,

Frecăuțanu Alexandru- Specialist în reglementarea regimului funciar

Roman Jana - consilier,

3. Au mai participat la recepție :

Badașcu Ion - Inginer ONDRL

Secrieru Ion - SRL „Proiect Gabion” -diriginte de șantier

Guțu Oleg - Specialist atestat în domeniul construcție

Ene Mihail- proiectant SRL INDUSTRIAL PROIECT

4. Constatările comisiei de recepție :

1 din documentația scrisă și desenată necesară a fi prezentată nu au lipsit si sunt complete piesele cuprinse în lista anexă nr. 1.

2 lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 au fost executate.

3 în lucrările cuprinse în lista anexă nr. 3 se respectă prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune : **De inițiat lucrul comisiei.**


6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin : „**Termoizolarea exterioară a peretilor clădirii Liceului Teoretic Recea**”au fost executate conform schiței de proiect, devizului și normativelor în vigoare.

Executarea lucrărilor de „Termoizolarea exterioară a peretilor clădirii Liceului Teoretic Recea” contractul nr. 48 din 20 octombrie 2022, Acord Adițional nr.02 din 15 august 2023
Valoarea contractului nr. 48 din 20 octombrie 2022 - 3 127 697, 68(lei)
Valoarea Acord Adițional nr.02 din 15 august 2023 - 3 126 247,50 (lei)

7. Comisia de recepție recomandă următoarele : **De recepționat fără obiecții.**

8. Prezentul proces - verbal, conținând 2(două) file,și 3(trei) anexe numerotate cu un total de 5(cinci) file și a fost încheiat astăzi **16 februarie an 2024** în **1(unu)** exemplare.

Comisia de recepție

Ghelan Valeriu	Digitally signed by Ghelan Valeriu Date: 2024.02.20 14:26:04 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova		primarul comunei Recea, Președintele comisiei
Untilă Alina	Digitally signed by Untilă Alina Date: 2024.02.19 15:48:18 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova		contabil șef, secretar al comisiei;
Frecăuțanu Alexandru	Digitally signed by Frecăuțanu Alexandru Date: 2024.02.19 14:42:36 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova		Specialist în reglementarea regimului funciar;
Roman Jana	Digitally signed by Roman Jana Date: 2024.02.19 13:39:07 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova		consilier, membru al comisiei;
Costețchii Ion	Digitally signed by Costețchii Ion Date: 2024.02.16 13:44:09 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova		responsabil tehnic, membru al comisiei.
Secrieru Ion	/		diriginte de șantier
Guțu Oleg	Digitally signed by Guțu Oleg Date: 2024.02.16 11:35:22 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova		Specialist atestat în domeniul construcției

10. Lurarea „Reconstructia acoperisului clădirii Liceului Teoretic Recea
în cadrul contractului nr. 48 din 20 octombrie 2022 și Acord Adițional nr.02 din 15 august 2023

TRANSMISĂ

PRIMITĂ

EXECUTANTUL: SRL „PROIECT GABION”

INVESTITORUL Primaria comunii Recea

“_16_” _februarie_____/2024

“_16_” _februarie_____/2024

Digitally signed by Secrieru Ion
Date: 2024.02.16 10:27:35 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



L.Ș _____

L.Ș _____

Anexa nr.1

procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr __1__ din / **16 februarie /2024**

Contractului de antrepriză nr.48 din 20 octombrie 2022

***Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau întocmite***

Digitally signed by Ghelan Valeriu
Date: 2024.02.19 15:07:15 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Președinte a comisiei Ghelan Valeriu

Digitally signed by Costețchi Ion
Date: 2024.02.16 13:46:00 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Responsabil tehnic Costețchii Ion

Digitally signed by Secrieru Ion
Date: 2024.02.16 10:28:50 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



SRL „Proiect Gabion ” Secrieru Ion

Anexa nr.2

procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr __1__ din / **16 /februarie /2024**

Contractului de antrepriză nr.48 din 20 octombrie 2022

Lista lucrărilor cuprinse în documentația Tehnică ce n-au fost executate

Digitally signed by Ghelan Valeriu
Date: 2024.02.22 10:59:43 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Președinte a comisiei Ghelan Valeriu

Digitally signed by Costețchi Ion
Date: 2024.02.16 13:47:22 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Responsabil tehnic Costețchii Ion

Digitally signed by Secrieru Ion
Date: 2024.02.16 10:29:40 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



SRL „Proiect Gabion ” Secrieru Ion

Anexa nr.3

procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr __1__ din / **16 / februarie /2024**

Contractului de antrepriză nr.48 din 20 octombrie 2022

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

Digitally signed by Ghelan Valeriu
Date: 2024.02.19 15:04:40 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Președinte a comisiei Ghelan Valeriu

Digitally signed by Costețchi Ion
Date: 2024.02.16 13:48:58 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Responsabil tehnic Costețchii Ion

Digitally signed by Secieru Ion
Date: 2024.02.16 10:30:21 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



SRL „Proiect Gabion ” Secieru Ion

**PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 2 din / 16 februarie /2024

Privind lucrarea "Reconstrucția acoperișului clădirii Liceului Teoretic Recea" achiziția executată în cadrul contractului **nr.49 din 20 octombrie 2022**, înregistrat nr.2022-0000001556 din 04 noiembrie 2022, licitația deschisă nr. **ocds-b3wdp1-MD-1662979246704. din 04.10.2022**, Acord Adițional nr.02 din 15 august 2023 încheiat între beneficiar „Primăria comunei Recea, rl. Rîșcani,”, cod fiscal 1007601002902, cu sediul or.Rîșcani s.Recea și antreprenorul compania **"PROIECT GABION" SRL** cod fiscal 1010600016641, cu sediul în mun.Chișinău st.M.Sadoveanu,12/1 of.106 pentru lucrările de "Reconstrucția acoperișului clădirii Liceului Teoretic Recea"

1. Lucrările au fost executate în baza „Contractului de antrepriză nr.49 din 20 octombrie 2022 și , Acord Adițional nr.02 din 15 august 2023 ,*au fost verificate și s-a confirmat faptul că acestea au fost realizate în conformitate cu condițiile și cerințele prevăzute de contract și proiectul de execuție nr. 5066/C-I-SA . SRL INDUSTRIAL PROIECT*

2. Comisia de recepție (dispoziția nr. 07 din 12.02.2024) constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor și-a desfășurat activitatea în intervalul **15.02.2024 -16.02.2024**

fiind formată din :

Președinte

Ghelan Valeriu – președintele comisiei, primarul comunei Recea ;

Membri

Untilă Alina – contabil șef,

Costețchii Ion – responsabil tehnic,

Frecăuțanu Alexandru- Specialist în reglementarea regimului funciar

Roman Jana - consilier,

3. Au mai participat la recepție :

Badașcu Ion - Inginer ONDRL

Secieru Ion - SRL „Proiect Gabion” -diriginte de șantier

Guțu Oleg - Specialist atestat în domeniul construcție

Ene Mihail- proiectant SRL INDUSTRIAL PROIECT

4. Constatările comisiei de recepție :

1 din documentația scrisă și desenată necesară a fi prezentată nu au lipsit și sunt complete piesele cuprinse în lista anexă nr. 1.

2 lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 au fost executate.

3 în lucrările cuprinse în lista anexă nr. 3 se respectă prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune : **De inițiat lucrul comisiei.**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin : Reconstrucția acoperișului clădirii Liceului Teoretic Recea au fost executate conform schiței de proiect, devizului și normativelor în vigoare.

- Executarea lucrărilor de Reconstrucția acoperișului clădirii Liceului Teoretic Recea contractul

nr. 49 din 20 octombrie 2022, Acord Adițional nr.02 din 15 august 2023

Valoarea contractului nr. 49 din 20 octombrie 2022 - 1 574 266,40 (lei)

Valoarea Acord Adițional nr.02 din 15 august 2023 - **1 571 329,32 (lei)**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele : ***De recepționat fără obiecții.***

8. Prezentul proces - verbal, conținând 2(două) file,și 3(trei) anexe numerotate cu un total de 5(cinci) file și a fost încheiat astăzi **16 februarie an 2024** în **1(unu)** exemplare.

Comisia de recepție

Ghelan Valeriu

Digitally signed by Ghelan Valeriu
Date: 2024.02.19 15:03:52 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Primarul comunei Recea, Președintele comisiei

Untilă Alina

Digitally signed by Untilă Alina
Date: 2024.02.19 15:47:48 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



contabil șef, secretar al comisiei;

Frecăuțanu Alexandru

Digitally signed by Frecăuțanu Alexandru
Date: 2024.02.19 14:44:46 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Specialist în reglementarea regimului funciar;

Roman Jana

Digitally signed by Roman Jana
Date: 2024.02.19 13:45:38 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



consilier, membru al comisiei;

Costețchii Ion

Digitally signed by Costețchii Ion
Date: 2024.02.16 13:52:25 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



responsabil tehnic, membru al comisiei.

Secrieru Ion

- diriginte de șantier



Guțu Oleg

Digitally signed by Guțu Oleg
Date: 2024.02.16 11:36:14 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Specialist atestat în domeniul construcției

10. Lurarea **„Reconstrucția acoperisului clădirii Liceului Teoretic Recea**

în cadrul contractului **nr. 49 din 20 octombrie 2022** și Acord Adițional nr.02 din 15 august 2023

TRANSMISĂ

PRIMITĂ

EXECUTANTUL: SRL „PROIECT GABION”

INVESTITORUL Primaria comunii Recea

“16” februarie /2024

Digitally signed by Secrieru Ion
Date: 2024.02.16 10:31:08 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



“16” februarie /2024

L.Ș _____

L.Ș _____

Anexa nr.1

procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr 2 din / **16 februarie /2024**

Contractului de antrepriză nr.49 din 20 octombrie 2022

***Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau întocmite***

Digitally signed by Ghelan Valeriu
Date: 2024.02.19 15:02:35 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Președinte a comisiei Ghelan Valeriu

Digitally signed by Costețchi Ion
Date: 2024.02.16 13:46:33 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Responsabil tehnic Costețchii Ion

Digitally signed by Secrieru Ion
Date: 2024.02.16 10:31:53 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



SRL „Proiect Gabion ” Secrieru Ion

Anexa nr.2

procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr __2__ din / **16 / februarie /2024**

Contractului de antrepriză nr.49 din 20 octombrie 2022

Lista lucrărilor cuprinse în documentația Tehnică ce n-au fost executate

Digitally signed by Ghelan Valeriu
Date: 2024.02.22 11:12:21 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Președinte a comisiei Ghelan Valeriu

Digitally signed by Costețchi Ion
Date: 2024.02.16 13:48:30 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Responsabil tehnic Costețchii Ion

Digitally signed by Secrieru Ion
Date: 2024.02.16 10:32:26 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



SRL „Proiect Gabion ” Secrieru Ion

procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr 2 din / **16 februarie /2024**

Contractului de antrepriză nr.49 din 20 octombrie 2022

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

Digitally signed by Ghelan Valeriu
Date: 2024.02.19 15:04:20 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Președinte a comisiei Ghelan Valeriu

Digitally signed by Costețchi Ion
Date: 2024.02.16 13:49:26 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Responsabil tehnic Costețchii Ion

Digitally signed by Secieru Ion
Date: 2024.02.16 10:33:06 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



SRL „Proiect Gabion ” Secieru Ion



MD – 5636, s. Recea ,
r-nul Rîșcani,
tel. (256) 74-2-38; fax (256) 74-2-36
e-mail:primariareceanord@gmail.com

МД–5636 с. Реча
Рышканского р-на
тел. (256) 74-2-38; факс (256) 74-2-36
e-mail:primariareceanord@gmail.com

Nr. 10 din 16.02. 2024

RECOMANDARE

Prin prezenta , *Primaria comunei Recea r-nul Rîșcani*, cu sediul în s.Recea,rl.Rîșcani confirmă că compania de construcție **“PROIECT GABION” SRL** c/f 1010600016641 a executat lucrările de reparații conform contractului **nr.48** din 20.10.2022 la obiectul: **”Termoizolarea exterioară a peretilor clădirii Liceului Teoretic Recea”** și contractului **nr.49** din 20.10.2022 la obiectul: **”Reconstrucția acoperișului clădirii Liceului Teoretic Recea”**, și confirmă că proiectele a fost realizat conform prevederilor contractuale fără abateri.

Lucrările sunt executate calitativ cu respectarea tehnologiilor expuse în proiectul de execuție.

În procesul realizării proiectului, personalul administrativ și ingineresc a demonstrat competență și performanță în domeniu, responsabilitate în efectuarea sarcinilor stabilește flexibilitatea în luarea deciziilor.

Executarea lucrărilor au fost executate conform graficului de execuții.

Primaria comunei Recea recomandă spre colaborare cu operatorul economic **“PROIECT GABION” SRL**, fiind o companie ce corespunde cerințelor de performanță în executarea cu succes a proiectelor de construcție și reparațiile imobililor.

Primar



/ Ghelan Valeriu