

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare, 2012, MOLDOVA,**

mun.Chișinău, str. Mihai Eminescu, 33

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1726058828460 din 11.09.2024 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „**Lotul nr. 4 - Lucrări de construcție a terenului de sport multifuncțional în curtea blocului de locuințe din str. Hristo Botev, 15/2**” (denumirea contractului de achiziție publică), noi SCARTEH SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 01 octombrie 2024 Cu stimă,

Ofertant/candidat
Administrator SCARTEH SRL
IGNATOV Arcadie
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **Directia Generală Locativ Comunală și Amenajare, 2012, MOLDOVA,**
mun.Chișinău, str. Mihai Eminescu, 33
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea: ”Lotul nr. 4 - Lucrări de construcție a terenului de sport multifuncțional în curtea blocului de locuințe din str. Hristo Botev, 15/2”**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție _____ COP _____,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 60 (șaizeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 01 decembrie 2024 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 01 octombrie 2024. Cu stimă,

Ofertant/candidat
Administrator SCARTEH SRL
IGNATOV Arcadie
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Achiziționarea lucrărilor la ” **Lotul nr. 4 - Lucrări de construcție a terenului de sport multifuncțional în curtea blocului de locuințe din str. Hristo Botev, 15/2**”

(denumirea lucrărilor)

	Luna de lucru / denumirea lucrărilor	Saptamana de lucru								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Organizare de șantier									
2	Lucrari de demontare									
3	Montarea bordurilor									
4	Asternerea asfaltului									
5	Montarea imprejmuirii din plasa rabita									
6	Vopsirea elementelor metalice									
7	Montarea panouri de baschet									
8	Amenajarea teritoriului									
9	Transmiterea spre exploatare									

Semnat: _____

Nume: IGNATOV Arcadie

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SCARTEH SRL