

„ATLAS MONTAJ” SRL

or. Glodeni, str. Tineretului, 34
c/f 1013602001695

Anexa nr. 13
la Documentația standard nr. _____
din “ ” 20__

DECLARAȚIE **privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

Nr crt	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Construcție agricolă cu sursa de generare a energiei electrice (centrala fotovoltaică) în r.Glodeni s.Dusmani	GRIONIVER AGRO S.R.L.	Contractant unic	593 104 ,85	40 zile	P.V la terminarea lucrărilor mai 2025
2	Lucrari de constructie si montare a centralei fotovoltaice cu $P_i=25kW$ la fântina arteziana Nr 238 din sat.Dusmani r.Glodeni	Primaria sat.Dusmani r.Glodeni	Contractant unic	318691 ,30	30 zile	P.V la terminarea lucrărilor Nr1 din 19 iunie 2025
3	Instalarea Centralei electrice Fotovoltaice la IET Nr 2 Balatina	Primaria com.Balatina r.Glodeni	Contract unic	155 632 ,88	10 zile	P.V la terminarea lucrărilor aprilie 2025
4	Centrala electrica pentru resurse regenerabile pentru consum propriu,mun.Balti str.Decebal,12	SIPUS S.R.L.,mun.Balti str.Decebal,12	contractant unic	310 466	30 zile	P.V la terminarea lucrărilor decembrie 2024

Semnăt:  /

Nume: CILIUȚA Gheorghe

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ATLAS MONTAJ

L.Ș.

Contract DE ANTREPRIZĂ Nr.10
privind achiziția prin Instalații de transmisie în curs de execuție

" 07" 04 2025

Balatina
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr.10 din data 07.04.2025, între Primăria com Balatina
(denumirea autorității contractante)
cu sediul în s Balatina r-n Glodeni
(localitatea)
str. _____, telefon: 024941236, fax: _____, IDNO 1007601002887 reprezentat prin primarul comunei Balatina d-ul Dumitru Iatuc,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)
în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL Atlas Montaj,
(denumirea operatorului economic)
cu sediul în orasul Glodeni str. Tineretului 34,
(localitatea)
telefon: _____, fax: _____, IDNO 1013602001695 autorizat pentru
activitatea în construcții: autorizația nr. 3045 din "07" 07.2020,
eliberată de _____ ASP _____, pe un termen de _____ ani, pentru genurile de
activitate Instalații electrice cu tensiune de pînă la 10kw, reprezentat
prin Director Gheorghe Ciliuta, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *Instalarea centralei electrice fotovoltaice la IET nr 2 Balatina* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de _____ 3 luni și zile _____ după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 10 ani (zece).

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 155632.88/Una suta cincizeci si cinci mii sase sute treizeci si doi lei 88bani MD, inclusiv /25938 lei 81bani TVA lei MD.

(suma cu cifre și litere)

(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de __% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 10 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2025/recepția finală a lucrărilor.

**II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)**

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: Glodeni
Telefon: 060189016
Cod fiscal: 1013602001695
Banca: BC Moldova Agroindbank fil Glodeni
Cod: AGRNMD2X753
IBAN: MD89AG000000022512079274

BENEFICIARUL

Adresa poștală: s. Balatina r. Glodeni
Telefon: 024941236
Cod fiscal: 1007601002887
Banca: TREZMD2X
Cod:
IBAN MD07TRPDAM319230A05709AF

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Digitally signed by Iașuc Dumitru
Date: 2025.04.07 15:20:40 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Instalarea statiei electrice fotovoiltaire la IET nr 2 Balatina	45200000-9	Executarea lucrarilor in termen si calitativ	Executarea lucrarilor conform devizului local	
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIAR
Digitally signed by Beneficiar
Date: 2025.04.07 15:18:40 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Anexa nr.2
la Contractul nr. 10
din " 07 " 04 2025

SPECIFICAȚII DE PREȚ

<i>Nr.</i>	<i>Denumirea lucrărilor</i>	<i>Cod CPV</i>	<i>Unitatea de măsură</i>	<i>Cantitatea</i>	<i>Prețul unitar Inclusiv TVA</i>	<i>Suma lei MD, Inclusiv TVA</i>	<i>Termenii de executare</i>
1	Instalatia statiei electrice fotovoltaice la IET nr 2 Balatina	45200000-9	1	1	155632.88	25938.81	90 zile
	TOTAL				155632.88	25938.81	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Antreprenor S.R.L. ATLAS MONTAJ
(denumirea)

Investitor IP"Primaria com.Balaina"
(denumirea)

Obiect **Constructie de invatamint si
educatie cu centrala electrica din
surse regenerabile pentru
consum propriu (centrala
electricafotovoltaica)amplasata
in r.Gloden sat.Balatina**

Valoarea lucrarilor executate **155 632,88 lei**

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate
pe aprilie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Panou de evidenta				
0	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat HI-B/3/20/In=20A	buc	1,0000	304,06 219,47	304,06 219,47
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, ETI-24 IP40	buc	2,0000	537,00 224,20	1 074,00 448,40
2	08-03-526-2	Intrerupator cu siguranta fuzibila If=16 A /EFH10-2P,DC,1000v,gPV,16A,90 0V	buc	2,0000	304,06 219,47	608,12 438,94
3	08-01-101-1	Convertizor, Invertor de curent 7,5 kW	buc	1,0000	1 030,76 743,56	1 030,76 743,56
		<i>Total</i>	lei			3 016,94
		Total capitol:				3 016,94

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 850,37
		1.2. Articole de cablu				
4	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe pereti si coloane, fixare cu secae, diametru pina la 25 mm	100 m	0,0500	12 380,60	619,03
					2 251,40	112,57
5	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul trasului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	5,3500	1 586,16	8 485,96
					1 097,36	5 870,88
6	07.	Cablu BBTHr 5x6 mm2	m	35,0000	75,00	2 625,00
					0,00	0,00
7	08.	Cablu 1 kV PV-3 1x6 mm	m	200,0000	11,08	2 216,00
					0,00	0,00
8	09.	Cablu PV-1 1x6mm2(solar 1x6 negru)	m	150,0000	15,42	2 313,00
					0,00	0,00
9	10.	Cablu 1 kV solar 6 mm rosu PV-1 1x6 mm	m	150,0000	15,42	2 313,00
					0,00	0,00
10	11.	Conector cablu QC4.10 2,5-10 mm2 1500V IP48	buc	48,0000	20,00	960,00
					0,00	0,00
11	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m Jgheab metalice perforate 50x50x3000mm	100 m	0,3000	10 207,43	3 062,23
					2 781,23	834,37
12	13.	Gofra flexibila metalica d25mm	m	5,0000	10,00	50,00
					0,00	0,00
		Total	lei			22 644,22
		Total capitol: Inclusiv salariu				22 644,22
						6 817,82
		1.3. Panouri fotovoltaice				
13	08-03-573-4	Panouri fotovoltaice 450 W	buc	20,0000	537,00	10 740,04
					224,20	4 484,04
14	08-02-396-2	Profile de aluminiu pe constructii ,consoale,pe ferme si coloane,lungimea 4,2 m	100 m	0,5040	11 861,55	5 978,22
					2 998,83	1 511,41
15	16.	Profil Al(4200 mm)	buc	12,0000	383,33	4 599,96

1	2	3	4	5	6	7
16	17.	Cronstein Al de fixare panouri cu profil ,35 mm	buc	48,0000	24,00	1 152,00
					0,00	0,00
17	18.	Cronstein AL de fixare cu acoperis	buc	60,0000	41,67	2 500,20
					0,00	0,00
18	019.	Conector pentru profil	buc	12,0000	18,00	216,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			25 186,42
		Total capitol:				25 186,42
		Inclusiv salariu				5 995,45
		1.4. Utilaj pentru priza de pamint si partrasnit				
19	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din oel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,3000	5 072,93	1 521,88
					784,23	235,27
20	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din oel fisic, sectiune 160 mm ²	100 m	0,0900	8 198,89	737,90
					1 570,33	141,33
		<i>Total</i>	lei			2 259,78
		Total capitol:				2 259,78
		Inclusiv salariu				376,60
		<i>Total</i>	lei			53 107,36
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			3 609,66
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			2 129,04
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			11 430,58
		<i>Total</i>				70 276,64
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			4 216,59
		Total capitol:				74 493,23
						15 040,24
		2. 2 Utilaj				
21	29.	Intarupator automat HI-B/3/20/In=20A	buc	1,0000	212,73	212,73
					0,00	0,00
22	30.	Pnaou exterior IP 65 400X600	buc	2,0000	666,61	1 333,22
					0,00	0,00
23	31.	Intarupator cu siguranta fuzibila If=16 A /EFH10-	buc	2,0000	171,67	343,34

1	2	3	4	5	6	7
		2P,DC,1000v,gPV,16A,90 0V2			0,00	0,00
24	32.	Invertor 7.5 kW	buc	1,0000	19 416,67 0,00	19 416,67 0,00
25	33.	Panouri fotovoltaice monocristalin DAH 450	buc	20,0000	1 600,00 0,00	32 000,00 0,00
26	pret de piatra	Limitator de supratensiune USFULL SPD 2P 1000 V	buc	2,0000	620,16 0,00	1 240,32 0,00
		<i>Total</i>	lei			54 546,28
		<i>Achizitionare depozitare</i>	1,2 %			654,56
		Total capitol: Inclusiv salariu				55 200,84

		Total	lei	129 694,07
		TVA	20 %	25 938,81
				155 632,88
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		15 040,24

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
S.R.L. ATLAS MONTAJ
(denumirea)

Investitor
IP"Primaria com.Balaina"
(denumirea)

S.R.L. ATLAS MONTAJ adm.CILIUTA Gheorghii
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar.com Balatina IATUC Dumitru
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

**Construcție de învățămînt și
educație cu centrală electrică din
surse regenerabile pentru
consum propriu (centrală
electrică fotovoltaică) amplasată
în r. Glodeni sat. Balatina**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Borderou de resurse № 2025-1-1
Lucrări de montaj

Valoarea de deviz 155 632,88 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2025-1-1:				

Materiale:

1.	019.	Conector pentru profil	buc	12,0000	18,00	216,00
2.	07.	Cablu BBΓHF 5x6 mm ²	m	35,0000	75,00	2 625,00
3.	08.	Cablu 1 kV PV-3 1x6 mm	m	200,0000	11,08	2 216,00
4.	09.	Cablu PV-1 1x6mm ² (solar 1x6 negru)	m	150,0000	15,42	2 313,00
5.	10.	Cablu 1 kV solar 6 mm rosu PV-1 1x6 mm	m	150,0000	15,42	2 313,00
6.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	0,00	0,00
7.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0033	0,00	0,00
8.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0006	0,00	0,00
9.	1011614	Electrod impamintare L=3m 40x40x4	buc	3,0000	350,00	1 050,00
10.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0048	0,00	0,00
11.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	8,2724	65,00	537,70
12.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0120	0,00	0,00
13.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	4,5432	55,00	249,88
14.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	14,3800	0,00	0,00
15.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,3636	10,00	3,64
16.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	14,3800	0,00	0,00
17.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	m	9,0000	56,00	504,00
18.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0420	0,00	0,00
19.	1019852	Vopsea	kg	0,5810	0,00	0,00
20.	11.	Conector cablu QC4.10 2.5-10 mm ² 1500V IP48	buc	48,0000	20,00	960,00
21.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,0100	0,00	0,00
22.	13.	Gofra flexibila metalica d25mm	buc	5,0000	10,00	50,00
23.	16.	Profil Al(4200 mm)	buc	12,0000	383,33	4 599,96
24.	17.	Cronstein Al de fixare panouri cu profil ,35 mm	buc	48,0000	24,00	1 152,00
25.	18.	Ancora cu cirlig M10x200MM UI-IC(C)35	buc	60,0000	41,67	2 500,20
26.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje	t	0,0060	0,00	0,00

		sudate, masa pina la 0,1 t				
27.	250.	Limitator de supratensiune USFULL SPD 2P 1000 V	buc	2,0000	620,16	1 240,32
28.	29.	Intrerupator automat HI-B/3/20/In=20A	buc	1,0000	212,73	212,73
29.	30.	Panou exterior IP 65 400x600	buc	2,0000	666,61	1 333,22
30.	31.	Intrerupator cu siguranta fuzibila If=16 A /EFH10-2P,DC,1000v,gPV,16A,900V2	buc	2,0000	171,67	343,34
31.	32.	Invertor 7.5 kW	buc	1,0000	19 416,67	19 416,67
32.	5009030	Flanse	10 buc	0,0500	0,00	0,00
33.	5009031	Scoabe	10 buc	10,5194	0,00	0,00
34.	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	12,2400	0,00	0,00
35.	5009061	Fisa de izolatie	buc	0,9000	0,00	0,00
36.	5009062	Papuci de cablu	buc	18,3000	0,00	0,00
37.	5009070	Racordari	10 buc	0,0900	0,00	0,00
38.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "III-C-50"	buc	4,0000	0,00	0,00
39.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,1353	0,00	0,00
40.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,7174	0,00	0,00
41.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0060	0,00	0,00
42.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1599	0,00	0,00
43.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,1020	0,00	0,00
44.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	1,3910	0,00	0,00
45.	5309015	Tub de polivinilclorura "XBT"	kg	0,0600	0,00	0,00
46.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0270	0,00	0,00
47.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1080	0,00	0,00
48.	88.	Panouri fotovoltaice monocristalin DAH 450	buc	20,0000	1 600,00	32 000,00
		Total materiale de constructii				75 836,66

Total	lei	129 694,07
TVA	20 %	25 938,81
Total deviz:		155 632,88

Intocmit S.R.L. ATLAS MONTAJ adm.CILIUTA
Gheorghii
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat Primar.com Balatina IATUC Dumitru
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Constructie de invatamint si educatie cu centrala electrica din surse regenerabile pentru consum propriu (centrala electricafotovoltaica)amplasata in r.Glodeni

Investitor IP"Primaria com.Balaina"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de montare				
		I.1. Panou de evidenta				
0	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat HI-B/3/20/In=20A	buc			304,06 219,47
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,55
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	0,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	55,00	20,90
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,14
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,00	0,00
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	0,00	0,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	0,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,00	0,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	0,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,00	0,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	0,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	0,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			304,06
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, ETI-24 IP40	buc			537,00 224,20
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	65,00	6,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	55,00	5,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 074,00
2	08-03-526-2	Intrerupator cu siguranta fuzibila If=16 A /EFH10-2P,DC,1000v,gPV,16A,900V	buc			304,06 219,47
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,55
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	0,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	55,00	20,90
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,14
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,00	0,00
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	0,00	0,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	0,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,00	0,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	0,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,00	0,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	0,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	0,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			608,12
3	08-01-101-1	Convertizor, Invertor de curent 7,5 kW	buc			1 030,76 743,56
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,8000	55,00	44,00
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	12,2400	0,00	0,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0240	0,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1224	0,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0288	0,00	0,00
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,1020	0,00	0,00
	5309015	Tub de polivinilclorura "XBT"	kg	0,0600	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 030,76
		1.2. Articole de cablu				
4	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			12 380,60
						2 251,40
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	0,00	0,00
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,00	62,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	0,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	0,00	0,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	0,00	0,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	0,00	0,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	0,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,00	0,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			619,03
5	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m			1 586,16
						1 097,36
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	0,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00062	0,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00011	0,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00072	0,00	0,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000	0,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	0,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	0,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	0,00	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,2600	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 485,96
6	07.	Cablu BBГHT 5x6 mm2	m			75,00
						0,00
	07.	Cablu BBГHT 5x6 mm2	m	1,0000	75,00	75,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 625,00
7	08.	Cablu 1 kV PV-3 1x6 mm	m			11,08
						0,00
	08.	Cablu 1 kV PV-3 1x6 mm	m	1,0000	11,08	11,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 216,00
8	09.	Cablu PV-1 1x6mm2(solar 1x6 negru)	m			15,42
						0,00
	09.	Cablu PV-1 1x6mm2(solar 1x6 negru)	m	1,0000	15,42	15,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 313,00
9	10.	Cablu 1 kV solar 6 mm rosu PV-1 1x6 mm	m			15,42
						0,00
	10.	Cablu 1 kV solar 6 mm rosu PV-1 1x6 mm	m	1,0000	15,42	15,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 313,00
10	11.	Conector cablu QC4.10 2.5-10 mm2 1500V IP48	buc			20,00
						0,00
	11.	Conector cablu QC4.10 2.5-10 mm2 1500V IP48	buc	1,0000	20,00	20,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			960,00
11	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m Jgheab metalice perforate 50x50x3000mm	100 m			10 207,43
						2 781,23
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	6,8400	65,00	444,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	10,00	4,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 062,23
12	13.	Gofra flexibila metalica d25mm	m			10,00
						0,00
	13.	Gofra flexibila metalica d25mm	buc	1,0000	10,00	10,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			50,00
		1.3. Panouri fotovoltaice				
13	08-03-573-4	Panouri fotovoltaice 450 W	buc			537,00
						224,20
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	65,00	6,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	55,00	5,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 740,04
14	08-02-396-2	Profile de aluminiu pe constructii ,consoale,pe ferme si coloane,lungimea 4,2 m	100 m			11 861,55
						2 998,83
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	6,8400	65,00	444,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,8000	55,00	44,01
	5009031	Scoabe	10 buc	1,1000	0,00	0,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	0,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	10,00	4,01
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 978,22
15	16.	Profil Al(4200 mm)	buc			383,33
						0,00
	16.	Profil Al(4200 mm)	buc	1,0000	383,33	383,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 599,96
16	17.	Cronstein Al de fixare panouri cu profil ,35 mm	buc			24,00
						0,00
	17.	Cronstein Al de fixare panouri cu profil ,35 mm	buc	1,0000	24,00	24,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 152,00
17	18.	Cronstein AL de fixare cu acoperis	buc			41,67
						0,00
	18.	Ancora cu cirlig M10x200MM UI-IC(C)35	buc	1,0000	41,67	41,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 500,20
18	019.	Conector pentru profil	buc			18,00
						0,00
	019.	Conector pentru profil	buc	1,0000	18,00	18,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			216,00
		1.4. Utilaj pentru priza de pamint si paratrasnit				
19	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			5 072,93
						784,23
	1011614	Electrod impamintare L=3m 40x40x4	buc		350,00	3 500,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	0,00	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,7800	65,00	50,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 521,88
20	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m			8 198,89
						1 570,33
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0037	0,00	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9000	65,00	58,44
	1019373	Otel fisie necalnat 40x4 mm	m		56,00	5 600,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			737,90
		2. 2 Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
21	29.	Intreupator automat HI-B/3/20/In=20A	buc			212,73
						0,00
	29.	Intreupator automat HI-B/3/20/In=20A	buc	1,0000	212,73	212,73
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			212,73
22	30.	Pnaou exterior IP 65 400X600	buc			666,61
						0,00
	30.	Panou exterior IP 65 400x600	buc	1,0000	666,61	666,61
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 333,22
23	31.	Intreupator cu siguranta fuzibila If=16 A /EFH10-2P,DC,1000v,gPV,16A,900V2	buc			171,67
						0,00
	31.	Intreupator cu siguranta fuzibila If=16 A /EFH10-2P,DC,1000v,gPV,16A,900V2	buc	1,0000	171,67	171,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			343,34
24	32.	Invertor 7.5 kW	buc			19 416,67
						0,00
	32.	Invertor 7.5 kW	buc	1,0000	19 416,67	19 416,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 416,67
25	33.	Panouri fotovoltaice monocristalin DAH 450	buc			1 600,00
						0,00
	88.	Panouri fotovoltaice monocristalin DAH 450	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			32 000,00
26	pret de piatra	Limitator de supratensiune USFULL SPD 2P 1000 V	buc			620,16
						0,00
	250.	Limitator de supratensiune USFULL SPD 2P 1000 V	buc	1,0000	620,16	620,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 240,32

APROBAT:

Intocmit
S.R.L. ATLAS MONTAJ adm.CILIUTA
Gheorghii

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
Primar.com Balatina IATUC Dumitru

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ
Nr. 18/ocds-b3wdp1-MD-1741694644565
privind achiziția COP privind „Lucrări de construcție și montare a centralei electrice
fotovoltaice cu PI -25 KW la fântâna arteziană nr.238din satul Dușmani,raionul Glodeni „pe
terenul cu numărul cadastral 4830102.787

„03”Aprilie 2025

s.Dușmani r-nul Glodeni

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție COP nr.ocds-b3wdp1-MD-1741694644565 din data 11.03.2025, între PRIMĂRIA DUȘMANI, cu sediul în satul Dușmani, raionul Glodeni, str.Ștefan cel Mare și Sfânt, telefon: (249) 74-2-36,74-2-38, fax: (249) 74-2-38, IDNO 1007601002647 reprezentat prin SECRIERU ION – PRIMAR, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și S.R.L. ATLAS MONTAJ, cu sediul în or.Glodeni, Republica Moldova str.Tineretului, nr.34, telefon: 0(60)189016, fax:- IDNO 1013602001695, autorizat pentru activitatea în construcții:autorizația **Seria:EA nr.80** din „30” iunie 2023, eliberată de **Agencia Națională pentru Reglementare în Energetică**, pe un termen de **3 ani**, reprezentat prin **CILIUȚA GHEORGHIU**- diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de construcție și montare a centralei electrice fotovoltaice cu PI -25 KW la fântâna arteziană nr.238din satul Dușmani,raionul Glodeni pe terenul cu numărul cadastral 4830102.787** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **30 zile** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **318 691,30** (trei sute optsprezece mii șase sute nouăzeci și unu lei 30 bani) lei MD, inclusiv **53 115,22** (cincizeci și trei mii una sută cincisprezece lei și 22 bani) TVA lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de **5 zile** calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult **15 zile**. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult **15 zile** după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcție și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de **0%** din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult **0 zile**. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult **0 zile** după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar

anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel,

care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi

examine. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după **5 zile** de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **5 ani**.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri

de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la **0,01%** până la **0,1%** din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult **de 3 luni**;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de **15 zile** motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum **15 zile** de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care

urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit **art. 19 al Legii nr. 131/2015** privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate **cu art. 76 al Legii nr. 131/2015** privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din **Legea nr. 131/2015** privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31.12.2025**

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: MD-4900
Telefon: 079821775, 060189016
Cod fiscal: 1013602001695
Banca: BC "Moldova- Agroindbank,,
Cod: AGRNMD 2X753
IBAN: MD89AG000000022512079274

BENEFICIARUL

Adresa poștală: MD4921
Telefon: 0249 74-2-38, 0249 74-2-36
Cod fiscal: 1007601002647
Banca: TREZMD2X
Cod: 226622
IBAN: MD06TRPDAM319220D10577AD

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Digitally signed by Secieru Ion
Date: 2025.04.03 13:45:54 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Construcția și montarea centralei electrice fotovoltaice cu PI-25 kW la fântina arteziana nr.238 din s.Dușmani, r-ul Glodeni	45310000-3	conform caiet de sarcini	conform devizelor F3, F5, F7	conform caiet de sarcini
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIAR

Digitally signed by Secrieru Ion
Date: 2025.04.03 13:47:13 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inklusiv TVA	Suma lei MD, Inklusiv TVA	Termenii de executare
1	Construcția și montarea centralei electrice fotovoltaice cu PI-25 kW la fântina arteziana nr.238 din s.Dușmani,r-ul Glodeni	45310000-3	proiect	1	318 691,30	318 691,30	30 zile de la data semnării prezentului contract
	TOTAL				318 691,30	318 691,30	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Digitally signed by Secrieru Ion
Date: 2025.04.03 13:49:23 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



**Proces-verbal
de recepție la terminarea lucrărilor**

nr. 1 din 19 iunie 2025 localitatea satul Dușmani, raionul Glodeni

Cu privire la lucrările de construcții :construcția și montarea centralei electrice fotovoltaice,
executate la obiectivul „Construcția și montarea centralei electrice fotovoltaice cu PI-25 KW la fântina arteziană nr.238 satul Dușmani, raionul Glodeni,” având categoria de importanță

(se indică categoria de importanță a construcției)
fiind finanțate din contul mijloacelor :Bugetul de Stat

(se indică sursa de finanțare)
în cadrul contractului nr. 18/ocds-bwdpl-MD-1741694644565 din 03.04.2025 și acordului adițional nr.1 din 16.04.2025, încheiat între S.R.L.,,ATLAS MONTAJ,, și primăria satului Dușmani, raionul Glodeni .

1. Lucrările de construcții au fost executate în baza autorizației de construire nr.2 din 04.04.2025, emisă de primăria satului Dușmani, raionul Glodeni, cu valabilitatea **12 luni** până la 04.04.2026.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada 11- 19 iunie 2025, fiind formată din:

- 1.Secieru Ion- primar, președintele comisiei.
- 2.Cozub Laura -contabil șef, secretara comisiei
- 3.Sprîncean Gheorghii- responsabil tehnic
- 4.Bălănici Vasile – proiectant
- 5.Aramă Ion- arhitect șef, devizier
- 6.Ciliuța Gheorghii- responsabil tehnic
- 7.Baidaus Andrian- diriginte de șantier
(nume, prenume, funcție)

3. La recepție au mai participat:

a) executantul:

Ciliușa Vitalie -administrator „ATLAS MONTAJ,,
(nume, prenume, funcție)

b) direcția control și implimentare ONDRL

Badașcă Ion – Inginer ONDR.
(nume, prenume, funcție)

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție.

Obiectivul cu numărul cadastral 4830102787,, cu adresa satul Dușmani, raionul Glodeni , cu destinația teren,, format din următoarele construcții panouri fotovoltaice, având suprafața la sol 0,0814 ha, suprafața totală 0,0814 ha și numărul de nivele 1, conform certificatului despre rezultatul inspectării construcției nr. _____ din _____, eliberat de _____

(se indică executantul lucrării cadastrale)

și anexat la prezentul proces-verbal.

5. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, precum și a constatărilor organelor de control, a constatat următoarele:

- a) lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- b) lucrările de construcții au fost complet terminate la data de 13 mai 2025 ;
- c) observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- d) documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conform listei-anexă nr. 3;
- e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului au fost sau nu transmise proprietarului;
- g) valoarea obiectivului este de **292 638, 36 lei**, conform listei-anexă nr. 5.

6. Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează:

Capitolul A – Documentația de proiect a construcției: nr.25.03.2024 AEE/REAE;

Capitolul B – Documentația privind execuția construcției: Proiectul tehnic; Cartea tehnică; Autorizația de construire și avizele obținute pe parcursul implementării; Certificatele de calitate și garanție pentru echipamentele montate

Capitolul C – Documentația privind recepția construcției: Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, Certificatul de urbanism și autorizația de construire, Avizele obținute ;

Capitolul D – Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în exploatare a construcției :Instrucțiuni tehnice de funcționare și siguranță pentru sistemul fotovoltaic(panouri, inverter, cablaj). Fișe tehnice și certificate de garanție pentru componentele principale(panouri fotovoltaice, inverter, tablouri electrice)

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune:

De recepționat lucrările de construcții la obiectivul prenotat.

8. Comisia de recepție motivează propunerea prin:

Executarea lucrărilor conform proiectului;

Respectarea normativelor de calitate;

Funcționarea optimă a instalației;

Documentație completă și conformă.

9. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Monitorizarea periodică a funcționării centralei;

Aplicarea programului de mentenanță preventivă;

Instruirea și desemnarea personalului responsabil;

Arhivarea și actualizarea documentației tehnice.

10. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) se anexează la prezentul proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și este parte indispensabilă a acestuia.⁽¹⁾

⁽¹⁾ Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023. Semnătura șefului/șefului adjunct și a reprezentantului INST se aplică atât pe prezentul proces-verbal, cât și pe concluzia anexată.

11. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 4 anexe numerotate, cu un număr total de 7 file, a fost încheiat la data de 19.06.2025 în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Secieru Ion
(nume, prenume)

Digitally signed by Secieru Ion
Date: 2025.06.19 09:05:45 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Cozub Laura
Date: 2025.06.19 09:08:51 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



(semnătură)

Secretara comisiei: Cozub Laura

MOLDOVA EUROPEANĂ

Specialiști atestați:

Digitally signed by Arama Ion
Date: 2025.06.25 09:27:16 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Arama Ion -S.2021-D; Nr.0219 06.10.2021-06.10.2026

MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Balanici Vasile
Date: 2025.06.19 14:00:10 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Bălănici Vasile-S. 2024-P; Nr.1178 29.05.2024-29.05.2030

MOLDOVA EUROPEANĂ

Sprincean Gheorghe-S.2021-RT; Nr.1010 6.05.2021-6.05.2026

Digitally signed by Sprincean Gheorghe
Date: 2025.06.19 14:05:01 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

Ciliuța Gheorghii-S.2023-DLS;Nr.0699 22.03.2023-22.03.2028

Baidaus Andrian-S.2020-RTLS;Nr.0237 2.12.2020-2.12.2025

(nume, prenume, semnătură; nr. și data certificatului de atestare)

Digitally signed by Bejenari Mihail
Date: 2025.06.26 08:22:39 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Reprezentantul INST⁽²⁾

MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Moraru Ion
Date: 2025.06.27 08:14:49 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Șef/șef adjunct al INST⁽²⁾

(nume, prenume) MOLDOVA EUROPEANĂ

(semnătură)

⁽²⁾ Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023.

12. Construcția este:

Transmisă:

Primită:

Executant:
19 iunie 2025

Investitor:
19 iunie 2025

Digitally signed by Secieru Ion
Date: 2025.06.19 09:06:18 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

(semnătură)



(semnătură)

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ NR. 8

Prezentul Contract este încheiat la data de „10” Aprilie 2025 în or. Glodeni

Între:

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1 “ATLAS MONTAJ” SRL, reprezentată de către Dl. **CILIUȚA Gheorghii**, în calitate de Administrator, care acționează în baza Statutului și Licenței Seria A MMII nr. 042008, denumit în continuare Antreprenor, pe de o parte, și

1.2. “GRIONIVER -AGRO” SRL, reprezentată de către Dl. **Garștea Nicu**, în calitate de Administrator, care acționează în baza Statutului, denumit în continuare Client, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul **Contract** cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Antreprenorul se obligă să efectueze la comanda Clientului lucrări de electromontare, iar Clientul se obligă să recepționeze lucrările efectuate și să achite prețul convenit în conformitate cu condițiile prezentului contract.

2.2. Obiectul antreprizei îl constituie:

2.3. *Construcție agricolă, agroindustrială cu sursă de generare a energiei electrice (centrală fotovoltaică) în r-nul Glodeni, sat Dușmani.*

2.4. Antreprenorul îndeplinește lucrările cu utilajul propriu.

2.5. Executarea lucrărilor include:

- Prezentarea proiectului de execuție;
- Executarea lucrărilor cu materialele incluse (Deviz nr. 3);
- Depunerea actelor cu eliberarea Actului de admitere la ANRE;
- Depunerea actelor la RED-Nord S.A.

2.6. Lucrările se consideră îndeplinite după semnarea unui Act de predare-primire a lucrărilor efectuate de părțile prezentului contract sau a persoanelor împuternicite de acestea.

III. DURATA și MODALITATEA de EXECUȚIE a LUCRĂRILOR

3.1. Durata execuției lucrărilor constituie 40 (patruzeci) zile lucrătoare și se inițiază din data achitării avansului și recepționarea acestuia în contul de decontare al Antreprenorului, conform clauzei 6.2. a prezentului Contract.

La finisarea lucrărilor Antreprenorul se obligă să înștiințeze Clientul, cu privire la posibilitatea recepționării lor în termen de 3 zile, prin semnarea unui Act de primire-predare a lucrărilor efectuate.

3.2. În termenul de execuție prevăzut nu este prevăzut timpul necesar aprovizionării cu materiale, aparate, aparataj și accesorii necesare executării lucrărilor. Aprovizionarea cu necesarul de materiale cade în sarcina Antreprenorului.

3.3. Prelungirea termenelor de execuție a lucrărilor prevăzute în prezentul contract se va putea face prin acordul comun al părților, consemnat într-un act adițional.

3.4. În cazul în care Clientul va solicita efectuarea unor lucrări suplimentare decât cele stipulate în prezentul Contract, acestea se vor consemna prin acorduri adiționale (separate).

IV. RECEPȚIA LUCRĂRILOR

4.1. Recepția lucrărilor se va exterioriza prin semnarea unui Act de primire – predare a acestora.

4.2. Prin semnarea Actului de primire – predare a lucrărilor se atestă faptul că Antreprenorul și-a îndeplinit obligațiunile contractuale.

V. CALITATEA LUCRĂRILOR-GARANȚII

5.1. Calitatea lucrărilor îndeplinite trebuie să corespundă cerințelor NAIE prevăzute față de lucrările date, standardelor de stat și internaționale, condițiilor tehnice, măsurilor de securitate, cât și cerințelor convenite între părți.

5.2. Antreprenorul acordă o garanție pentru lucrările efectuate de 12 (douăsprezece) luni din data semnării Actului de primire-predare a lucrărilor.

VI. ACHITAREA PREȚULUI

6.1. Prețul prezentului contract constituie **593 104,85 lei (cinci sute nouăzeci și trei mii una sută patru lei 85 bani)** moldovenești, inclusiv TVA (Deviz nr. 3,5,7 se anexează).

6.2. Clientul va achita un avans, în valoare de **423 536 lei (patru sute douăzeci și trei mii cinci sute treizeci și șase lei)**, inclusiv TVA, în termen de 3 zile bancare, din data semnării de către părțile contractuale sau persoanele împuternicite de acestea a prezentului Contract.

6.3. Restul sumei contractuale se va achita de către Client, în termen de 5 zile bancare, din data semnării de către părțile contractuale sau persoanele împuternicite de acestea a Actului de primire – predare a lucrărilor efectuate.

VII. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

7.1. Obligațiile Antreprenorului:

7.1.1. A îndeplini lucrările de calitate convenită.

7.1.2. A îndeplini lucrările în termenele prevăzute de prezentul contract.

7.1.3. A transmite rezultatul final al lucrărilor Clientului.

7.1.4. A nu divulga, a nu folosi, în interes propriu precum și în interesul unor terțe persoane, direct sau indirect, informația cu privire la încheierea, executarea, modificarea și rezilierea prezentului contract, sau a contractelor adăugătoare.

7.1.5. A îndeplini cu strictețe toate indicațiile Clientului cu privire la îndeplinirea lucrărilor.

7.1.6. A informa Clientul despre faptul că: respectarea indicațiilor acestuia amenință trăinicia sau utilitatea lucrării.

7.1.7. A informa Clientul cu privire la îndeplinirea lucrărilor în termen de 3 (trei) zile.

7.2. Obligațiile clientului:

7.2.1. A recepționa lucrarea în termen de 5 (cinci) zile de la înștiințarea Antreprenorului, cu privire la finisarea lucrărilor.

7.2.2. A achita lucrările la prețul și în condițiile prevăzute în prezentului contract.

VIII. CIRCUMSTANȚE CARE JUSTIFICĂ NEEEXECUTAREA OBLIGAȚIILOR CONTRACTUALE

8.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de circumstanțe care justifică neexecutarea obligațiilor contractuale, așa cum este definită de lege.

8.2. Partea care invocă circumstanțede care justifică neexecutarea obligațiilor contractuale este obligată să notifice celeilalte părți, în cel mai scurt termen producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

8.3. Dacă în termen de 14 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

IX. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

9.1. Ambele părți poartă răspundere pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a condițiilor prezentului Contract în conformitate cu legislația în vigoare.

9.2. Riscul pieirii sau deteriorării fortuite a obiectului contractului pînă la recepționarea lui îl suporta antreprenorul. Acest risc trece la Client o dată cu recepționarea lucrărilor.

9.3. În cazul nerespectării condițiilor prezentului contract, partea în cauză compensează pagubele pricinuite, și retribuiția cuvenită.

9.4. Părțile poartă răspundere, în conformitate cu legislația în vigoare, pentru divulgarea informației sau transmiterea unor terț, cu privire la încheierea, îndeplinirea, modificarea și rezilierea prezentului contract sau a contractelor adăugătoare.

9.5. Achitarea penalității și recuperarea prejudiciului nu eliberează părțile de onorarea obligațiilor prevăzute de prezentul contract.

9.6. Pentru achitarea cu întârziere, Clientul poartă răspundere materială în valoare de 0,01 % din suma neachitată în termen.

9.7. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere.

X. MODUL DE SOLUȚIONARE A LITIGIILOR

10.1. Litigiile care vor apărea în timpul executării contractului vor fi soluționate pe calea negocierilor dintre părți .

10.2. În caz de nesoluționare a litigiilor pe calea negocierilor, părțile vor lua măsuri anticipate de soluționare a litigiului; părțile vor expedia prin poștă, în formă scrisă, pretențiile sale cu înștiințarea despre primirea reclamațiilor de către partea care a încălcat prevederile contractului.

Reclamațiile trebuie să conțină:

- Circumstanțele, temeiurile, actele anexate, care confirmă încălcarea prevederilor contractului.
- Propunerea de soluționare a litigiului.

10.3. Termenul de prezentare a răspunsului la reclamație este de 30 zile lucrătoare, în cazul neprezentării răspunsului se consideră că partea acceptă calea de soluționare a litigiului propusă în reclamație.

10.4. În caz de refuz a soluționării litigiului, inclusiv, refuzul îndeplinirii prevederilor pretenției ca urmare a acceptului tacit (*conform punctului 10.3 al contractului*), cealaltă parte se adresează în instanța judiciară competentă a R.M., pentru soluționarea litigiului pe cale judiciară.

10.5. Relațiile dintre părți privind acest contract, sînt reglementate de legislația în vigoare a R.M.

XI. MODIFICAREA ȘI REZOLUȚIONAREA CONTRACTULUI

11.1. Toate anexele, actele de modificare și completare la prezentul contract, trebuie să fie întocmite în formă scrisă și semnate de reprezentanții împuterniciți de părți, aceasta fiind parte integrantă a prezentului contract.

11.2. Vor fi obligatorii doar acele modificări care vor fi făcute de către părți de comun acord.

11.3. Partea din vina căreia a fost rezoluționat contractul este obligată să compenseze celeilalte părți prejudiciul cauzat de neexecutarea contractului.

11.4. Contractul poate fi rezoluționat anticipat la acordul de voință a părților sau în cazurile prevăzute de legislația în vigoare cu condiția respectării punctului 9 a prezentului contract.

11.5. Rezoluționarea contractului are ca efect încetarea executării obligațiilor prevăzute de prezentul contract, de către părți.

11.6. Contractul încetează în momentul executării obligațiilor prevăzute de prezentul contract de către părți .

XII. DISPOZIȚII FINALE

12.1. Prezentul contract se consideră încheiat din momentul semnării și acționează până la executarea integrală de către părți a obligațiilor prevăzute de prezentul contract.

12.2. Prezentul contract reprezintă un acord de voință între părți, privind condițiile referitoare la obiectul contractului, care înlocuiește toate negocierile anterioare dintre părți indiferent de formă verbală sau scrisă, referitoare la prezentul contract.

12.3. Părțile prezentului contract nu au dreptul să transmită drepturile și obligațiile contractuale unei persoane terțe fără permisiunea prealabilă în formă scrisă a părții opuse.

12.4. În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiilor uneia din părți, partea opusă este în drept să înceteze executarea obligațiunilor sau să ceară rezilierea contractului, în ambele cazuri este necesară înștiințarea în formă scrisă.

12.5. Prezentul contract este întocmit în limba de stat în 2 exemplare, cu aceeași putere juridică, câte unul pentru fiecare din părți.

12.6. Toate anexele prezentului contract reprezintă parte integrantă a acestuia.

Adresele juridice și semnăturile Părților

CLIENT

„GRIONIVER -AGRO” SRL
MD-4921, Rep. Moldova,
r-nul Glodeni, s. Dușmani
IDNO 1017602000180/ TVA 6100415
IBAN MD54AG000000022513100053
deschis la BC „Moldova-Agroindbank”
SA Suc. Glodeni
c/b AGRNMD2X753

Administrator

GARȘTEA Nicu

Digitally signed by Garștea Nicu
Date: 2025.04.14 11:07:43 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ




ANTREPRENOR

„ATLAS MONTAJ” SRL
MD-4900, Rep. Moldova,
or. Glodeni, str. Tineretului, 34
IDNO 1013602001695/ TVA 6100385
IBAN MD89AG000000022512079274
deschis la BC „Moldova - Agroindbank”
Suc. Glodeni
c/b AGRNMD2X753

Administrator

CILIUȚA Gheorghe



Antreprenor "Atlas Montaj" SRL
(denumirea)

Investitor S.R.L. GRIONIVER AGRO
(denumirea)

Obiect **Construcție agricolă
,agroindustrială cu sursă de
generare a energiei electrice
(centrală fotovoltaică) în
r.Glodeeni , sat.Dusmani**

Valoarea lucrarilor executate **593 104,85 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe mai an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Capitolul Lucrari de montare				
		1.1. Panou de distributie general PDG				
0	08-03-524-2	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe podea, curent pina la 250 A	buc	1,0000	326,24 302,60	326,24 302,60
1	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	1,0000	283,17 238,85	283,17 238,85
2	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	1,0000	298,65 234,60	298,65 234,60
3	08-03-526-	Automat mono-, bi-,	buc	3,0000	254,80	764,40

1	2	3	4	5	6	7
	2	tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100			197,20	591,60
4	08-01-101-1	Convertizor, Invertor de curent 25kW	buc	2,0000	835,60 668,10	1 671,20 1 336,20
5	08-01-066-1	Paratrasnet	set	2,0000	304,50 255,00	609,00 510,00
		Total	lei			3 952,66
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 952,66 3 213,85
		1.2. Cabluri si ansambluri de pozare cabluri				
6	RpEJ04A	Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime) Materiale marunte (cuie, scoabe, sirma) din val. mat. explicitate=1,0500	m3	15,0000	331,50 331,50	4 972,50 4 972,50
7	08-02-141-3	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg	100 m	0,5400	4 192,22 1 207,00	2 263,80 651,78
8	125002.	Cablu NAYY 5G35 mm2 negru (B)	m	54,0000	64,17 0,00	3 465,18 0,00
9	TsD18C	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune	m3	15,0000	105,40 105,40	1 581,00 1 581,00
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,1500	4 022,60 749,73	603,39 112,46
11	08-02-404-3	Conductor al magistralelor, coloanelor si retelelor de forta, in canale executate sau in tevi din azbociment, cantitate si sectiune pina la 4x35 mm2	100 m	0,5000	2 980,00 2 720,00	1 490,00 1 360,00
12	125008.	Teava corugata D50	m	50,0000	25,50	1 275,24

1	2	3	4	5	6	7
13	08-02-398-1	Conductor in jghcaburi, sectiune pina la 6 mm ²	100 m	9,0000	142,80	1 285,20
14	22	Cablu solar rosuTECSUN(PV) H1Z2Z2-K 1x6 I/kV	m.l.	450,0000	15,75	7 087,50
15	225/2	Cablu solar negruTECSUN(PV) H1Z2Z2-K 1x6 I/kV	m.l.	450,0000	15,75	7 087,50
16	04055,	Conector cablu QC4.10 2,5-10mm ² 1500V IP68	buc	30,0000	27,50	825,00
17	B5897,	Benzi de stringere 200*2,5mm negre	set	3,0000	20,83	62,49
18	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,6000	3 171,50	1 902,90
19	PSB26T	Furtun metalic izolat cu sirma 26M(25M)	m.l.	60,0000	15,00	900,00
20	08-02-396-6	Canal metalic pe pereți si tavane, lungime 3 m	100 m	0,6000	2 499,00	1 499,40
21	020,	Jghcab Perforat 50x50 cu premufa T:0,6	m	60,0000	30,46	1 827,60
22	021,	Capac pentru jghcab W:50 L:3000mm	m	60,0000	14,88	892,80
23	08-02-367-3	Conductor pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 50 mm ²	1 km	0,0500	2 108,00	105,40
24	01258,	Cablu NY 5G10 mm ² negru (B)	m	50,0000	104,17	5 208,50
		<i>Total</i>	lei			44 335,40
		Total capitol:				44 335,40
		Inclusiv salariu				13 337,44
		1.3. Tablou de distributie principal TD-CC				
25	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	2,0000	315,18	630,36
					197,20	394,40

1	2	3	4	5	6	7
26	AR-35	Sina de montare	buc	4,0000	30,00	120,00
27	08-01-015-10	Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV (OHCI-B 3P)	set	8,0000	1 198,50	9 588,00
28	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	8,0000	132,60	1 060,80
					132,60	1 060,80
		Total	lei			11 399,16
		Total capitol: Inklusiv salariu				11 399,16
						11 043,20
		1.4. Panouri fotovoltaice				
29	08-03-573-4	Panouri fotovoltaice 575 W-580	buc	96,0000	345,19	33 138,24
30	11-04-001-06	Rama pentru aparat, suprafata suportului utilajului, m2, pina: 2	buc	56,0000	612,85	34 319,60
					612,85	34 319,60
31	16.	Profil Al extrudat L=4400 mm H,5cm UI-R2-4400(4200 mm)	buc	56,0000	383,33	21 466,48
					0,00	0,00
32	17.	Conector pentru profil din aluminiu extrudat UI-R-SP (120 buc/cut)	buc	54,0000	15,00	810,00
					0,00	0,00
33	09890.	Clema de mijloc pentru prinderea panourilor	buc	192,0000	11,67	2 240,64
					0,00	0,00
34	45623.	Clema de capat, pentru prinderea panourilor fotovoltaice.	buc	16,0000	10,00	160,00
					0,00	0,00
35	18.	Ancora cu cirlig M10*200MM UI-IK-H01L (40 buc/cut)	buc	240,0000	41,67	10 000,80
					0,00	0,00
		Total	lei			102 135,76
		Total capitol: Inklusiv salariu				102 135,76
						53 658,80
36	08-02-472-	Conductori de legare la	100 m	0,4000	1 752,72	701,09
		1.5. Sistem de impamintare				

1	2	3	4	5	6	7
	1	pamint: priza de pamint, orizontala, din oel rotund, diametru 10 mm			1 615,00	646,00
37	08-02-398-1	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2	100 m	4,0000	142,80	571,20
					142,80	571,20
38	04073.	H07V-K 1x6 mm2 (yc/gr) IIB3 FIR KL	m.L	400,0000	16,67	6 668,00
					0,00	0,00
39	08-02-472-11	Punte de conexiune, de legare la pamint, din cablu de oel, diametru pina la 9,2 mm, pentru constructii metalice de constructii	10 buc	0,1800	329,83	59,37
					305,17	54,93
40	E01005.	Papuc 2x6,00 mm2 ROSU (50 buc)	set	4,0000	43,33	173,32
					0,00	0,00
41	2213.	Piuita M6	buc	120,0000	0,67	80,40
					0,00	0,00
42	2211.	Bulon M-6x15	buc	120,0000	0,67	80,40
					0,00	0,00
43	2214.	Saiba M6	buc	170,0000	0,67	113,90
					0,00	0,00
		Total		lei		8 447,68
		Total capitol: Inklusiv salariu				8 447,68
		Total				1 272,13
		Total capitol: Inklusiv salariu				1 272,13
		Total				170 270,66
		Total				19 806,10
		Asigurarea sociala		24 %		
		Transportarea materialelor		10 %		7 195,88
		Achizitionare depozitare		2 %		1 439,18
		Total				198 711,82
		Total				62 719,32
		Cheltuieli de rigie		76 %		
		Total				261 431,14
		Total				15 685,87
		Total capitol: Inklusiv salariu				277 117,01
		Total capitol: Inklusiv salariu				82 525,42
		2. Capitolul Utilaj				
44	32.	Inventor 25 kW	buc	2,0000	25 833,00	51 666,00
					0,00	0,00

APPROBATION:

		Total	lei	494 254,04
		TVA	20 %	98 850,81
				593 104,85
		TOTAL proces-verbal:	Inclusiv salariu	82 525,42

1	2	3	4	5	6	7
45	33.	Panouri fotovoltaice monocristalin DAH 575	buc	96,0000	1 584,00	152 064,00
46	pret de plata	Limitator de supratensiune USFUL SPD 2P 1000 V	buc	8,0000	620,16	4 961,28
47	31.	Separator 2P pt fuzibil 10*38 DC 1000V	buc	8,0000	119,17	953,36
48	0029.	Intercupator automat B/3/50/In=50A	buc	2,0000	112,73	225,46
49	0129.	Intercupator automat BH 3/63A	buc	1,0000	83,00	83,00
50	125004.	Intercupator automat 3P 125 A cu declansator electronc VA88-33	buc	1,0000	1 590,00	1 590,00
51	23299.	Separator de sarcina VR321 100A	buc	1,0000	249,17	249,17
52	02861.	Limitator de supratensiune OPS1-C 3P In=20kA Un=400B Im=40kA	buc	2,0000	275,00	550,00
53	03057.	LADA Metalica 650*500*220 IP54 PREMIUM	buc	1,0000	1 166,67	1 166,67
54	040125.	IP 65 24 MOD.Tablouri electrice aparente (EC)	buc	2,0000	366,67	733,34
55	20337.	Siguranta 1000V DC 10x38 16A	buc	16,0000	20,00	320,00
	Total		lei		214 562,28	
	Achizitionare depozitare			1,2 %		2 574,75
						217 137,03
	Total capitol:	Inclusiv salariu				

**Constructie agricola
agroindustriala cu sursa de
generare a energiei electrice
(centrala fotovoltaica) in
r.Glodenii , sat.Dusmani**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Borderou de resurse № 39-1-2025
Lucrari de montaj**

Valoarea de deviz 593 104,85 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 39-1-2025:				

Materiale:

1.	0029.	Intrerupator automat B/3/50/	buc	2,0000	112,73	225,4
2.	01258.	Cablu NYY 5G10 mm2 negru (B)	m	50,0000	104,17	5 208,5
3.	0129.	Intrerupator automat BH 3/63A	buc	1,0000	83,00	83,0
4.	020.	Jgheab Perforat 50x50 cu premufa T:0.6	m	60,0000	30,46	1 827,6
5.	02861	Limitator de supratensiune OPSI-C 3P In=20kA Un=400B Im=40kA	buc	2,0000	275,00	550,0
6.	030.	Capac pentru jgheab W:50 L:3000mm	m	60,0000	14,88	892,8
7.	03057.	LADA Metalica 650*500*220 IP54 PREMIUM	buc	1,0000	1 166,67	1 166,6
8.	04055.	Conector cablu QC4.10 2,5-10mm2 1500V IP68	buc	30,0000	27,50	825,0
9.	04073.	H07V-K 1x6 mm2 (ye/gr) nb3 FIR KL	m.l.	400,0000	16,67	6 668,0
10.	04125.	IP 65 24 MOD.Tablouri electrice aparente (EC)	buc	2,0000	366,67	733,3
11.	09890.	Clema de mijloc pentru prinderea panourilor	buc	192,0000	11,67	2 240,0
12.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	10,2500	65,00	666,3
13.	1011977	Suuburi cu piulite si saibe	kg	13,5660	55,00	746,3
14.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0700	10,00	0,7
15.	1250002.	Cablu NAYY 5G35 mm2 negru (B)	m	54,0000	64,17	3 465,2
16.	125004.	Intrerupator automat 3P 125 A cu declansator electronic VA88-33	buc	1,0000	1 590,00	1 590,0
17.	125008.	Teava corugata D50	m	50,0000	25,50	1 275,0
18.	16.	Profil Al extrudat L=4400 mm H.5cm UI- R2-4400(4200 mm)	buc	56,0000	383,33	21 466,7
19.	17.	Conector pentru profil din aluminiu extrudat UI-R-SP (120 buc/cut)	buc	54,0000	15,00	810,0
20.	18.	Ancora cu cirlig M10x200MM UI-IC(C)35	buc	240,0000	41,67	10 000,8
21.	20337.	Siguranta 1000V DC 10x38 16A	buc	16,0000	20,00	320,0
22.	22	Cablu solar rosuTECSUN(PV) H1Z2Z2-K	m	450,0000	15,75	7 087,5

Antreprenor general (subantreprenor)
"Atlas Montaj" SRL

(denumirea)

adm.Ciliuta Gheorghii

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Investitor
S.R.L. GRIONIVER AGRO

(denumirea)

adm.Nicu Garstea

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor general (subantreprenor)
"Atlas Montaj" SRL

(denumirea)

adm.Ciliuta Gheorghii

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Investitor
S.R.L. GRIONIVER AGRO

(denumirea)

adm.Nicu Garstea

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



		1x4 1/1kV				
23.	2211.	Bulon M-6x15	buc	120,0000	0,67	80,
24.	2213.	Piuita M6	buc	120,0000	0,67	80,
25.	2214.	Saiba M8 de contact zintata TP M8 EG	buc	170,0000	0,67	113,
26.	225/2	Cablu solar rosuTECSUN(PV) H1Z2Z2-K 1x4 1/1kV	m	450,0000	15,75	7 087,
27.	23299.	Separator de sarcina VR32I 100A	buc	1,0000	249,17	249,
28.	250.	Limitator de supratensiune USFULL SPD 2P 1000 V	buc	8,0000	620,16	4 961,
29.	31.	Separator 2P pt fuzibil 10*38 DC 1000V	buc	8,0000	119,17	953,
30.	32.	Invertor 25 kW	buc	2,0000	25 833,00	51 666,
31.	45623.	Clema de capat, pentru prinderea panourilor fotovoltaice	buc	16,0000	10,00	160,
32.	88.	Panouri fotovoltaice monocristalin DAH 575-580	buc	96,0000	1 584,00	152 064,
33.	AR-35	Sina de montare DIN-35x7,5 100cm	buc	4,0000	30,00	120,
34.	B5897	Benzi de stringere 200*2.5mm negre	set	3,0000	20,83	62,
35.	E01005.	Papuc 2x6,00 mm2 ROSU (50 buc)	set	4,0000	43,33	173,
36.	PSB26T	Furtun metalic izolat cu sirma 26M(25M)	m	60,0000	15,00	900,
		Total materiale de constructii				286 521,1

Total	lei	494 254,
TVA	20 %	98 850,8
Total deviz:		593 104,

Intocmit

adm.Ciliuta Gheorghii

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

adm.Nicu Garstea

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Obiect Constructie agricola, agroindustriala cu sursa de generare a energiei electrice (centrala fotovoltaica) in r.Clodeni , sat.Dusmani

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 39-1-2025

Nr. crt.	Simbol norme și Cod	Denumire lucrări, echipului și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Pe unitate de măsură		Total
					Valoare, lei	Pe unitate de măsură	
1	2	3	4	5	6	7	
0	08-03-524-2	Cutie cu un întrerupător cu pîrghie, bipolar, sau cu întrerupător cu pîrghie bipolar și două siguranțe, sau cu două blocuri "siguranța-întrerupător", sau cu două siguranțe, montate pe construcții pe podea, curent pînă la 250 A	buc			326,24	
	1	Muncitor	h-om	3,5600	85,00	302,60	
	040502	Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1400	44,00	6,16	
	330206	Mășini de găurit electrice	h-ut	0,2300	76,00	17,48	
1	08-03-525-2	Întrerupător sau comutator de pachet în înveliș metalic, montat pe construcție pe perete sau coloană, cantitate elemente pentru conectare pînă la 9, curent pînă la 100 A	buc			283,17	
	1	Muncitor	h-om	2,8100	85,00	238,85	
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,55	
	1011977	Suaburi cu pîlîie și saibe	kg	0,4550	55,00	25,02	
	1019103	Diburi de distanțare	100 buc	0,0140	10,00	0,14	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	450,00	4,05	
	040502	Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	44,00	5,72	
	330206	Mășini de găurit electrice	h-ut	0,0400	76,00	3,04	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,0090	200,00	1,80	
2	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloană, curent pînă la 250	buc			298,65	
	1	Muncitor	h-om	2,7600	85,00	234,60	
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,55	
	1011977	Suaburi cu pîlîie și saibe	kg	0,4310	55,00	23,70	
	1019103	Diburi de distanțare	100 buc	0,0140	10,00	0,14	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	450,00	2,70	
	040502	Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	44,00	5,72	
	330206	Mășini de găurit electrice	h-ut	0,0400	76,00	3,04	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,0060	200,00	1,20	
3	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloană, curent pînă la 100	buc			254,80	
	1	Muncitor	h-om	2,3200	85,00	197,20	
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,55	
	1011977	Suaburi cu pîlîie și saibe	kg	0,3800	55,00	20,90	
	1019103	Diburi de distanțare	100 buc	0,0140	10,00	0,14	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	450,00	2,25	
	040502	Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	44,00	5,72	
	330206	Mășini de găurit electrice	h-ut	0,0400	76,00	3,04	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,0060	200,00	1,20	
4	08-01-101-1	Convertizor înveror de curent 25kW	buc			835,60	
	1	Muncitor	h-om	7,8600	85,00	668,10	
	1011977	Suaburi cu pîlîie și saibe	kg	0,8000	55,00	44,00	

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	450,00	85,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	200,00	38,00
			set			304,50
5	08-01-066-1	Paratrasnet	h-om	3,0000	85,00	255,00
	1	Muncitor	h-ut	0,1100	450,00	49,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
		1.2. Cabluri si ansambluri de pozare cabluri				
6	RpEJ04A	Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime)	m3			331,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5000	85,00	42,50
	9312040019600	Sapator	h-om	3,4000	85,00	289,00
						4 192,22
7	08-02-141-3	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg	100 m			
	1	Muncitor	h-om	14,2000	85,00	1 207,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1700	450,00	526,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	356,00	1 146,31
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156.96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	334,91	1 078,41
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1700	200,00	234,00
	125002	Cablu NAYY 5G35 mm2 negru (B)	m			64,17
8	1250002	Cablu NAYY 5G35 mm2 negru (B)	m	1,0000	64,17	64,17
9	TsD18C	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune	m3			105,40
	1	Muncitor	h-om	1,2400	85,00	105,40
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			4 022,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	85,00	749,73
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	315,00	3 272,87
11	08-02-404-3	Conductor al magistralelor, coloanelor si retelelor de forta, in canale executate sau in tevi din azbociment, cantitate si sectiune pina la 4x35 mm2	100 m			2 980,00
	1	Muncitor	h-om	32,0000	85,00	2 720,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4000	450,00	180,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4000	200,00	80,00
12	125008	Teava corugata D50	m			25,50
	125008	Teava corugata D50	m	1,0000	25,50	25,50
13	08-02-398-1	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2	100 m			142,80
	1	Muncitor	h-om	1,6800	85,00	142,80
14	22	Cablu solar rosuTECSUN(PV) H1Z2Z2-K 1x6 1/1kV	m.l.			15,75
	22	Cablu solar rosuTECSUN(PV) H1Z2Z2-K 1x4 1/1kV	m	1,0000	15,75	15,75
15	225/2	Cablu solar negruTECSUN(PV) H1Z2Z2-K 1x6 1/1kV	m.l.			15,75
	225/2	Cablu solar rosuTECSUN(PV) H1Z2Z2-K 1x4 1/1kV	m	1,0000	15,75	15,75
16	04055	Conector cablu QC4.10 2,5-10mm2 1500V IP68	buc			27,50
	04055	Conector cablu QC4.10 2,5-10mm2 1500V IP68	buc	1,0000	27,50	27,50
17	B5897	Benzi de stringere 200*2,5mm negre	set			20,83
	B5897	Benzi de stringere 200*2,5mm negre	set	1,0000	20,83	20,83
18	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			3 171,50
	1	Muncitor	h-om	34,7000	85,00	2 949,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	50,00	222,00
19	PSB26T	Furtun metalic izolat cu sirma 26M(25M)	m.l.			15,00
	PSB26T	Furtun metalic izolat cu sirma 26M(25M)	m	1,0000	15,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
20	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	h-om	29,4000	85,00
21	020.	Muncitor				
21	020.	Jgheab Perforat 50x50 cu premufla T:0.6	m			30,46
22	021.	Jgheab Perforat 50x50 cu premufla T:0.6	m			30,46
22	021.	Capac pentru jgheab W:50 L:3000mm	m			14,88
23	08-02-367-3	Conductor pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 50 mm ²	1 km	h-om	24,8000	85,00
24	01258.	Cablu NY 5G10 mm ² negru (B)	m			104,17
24	01258.	Cablu NY 5G10 mm ² negru (B)	m			104,17
25	08-03-572-3	1.3. Tablou de distributie principal TD-CC Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			315,18
1		Muncitor				
1011924		Electrozi 2x2A, diametru 4 mm	kg			197,20
1011924		Electrozi 2x2A, diametru 4 mm	kg			9,75
1011977		Suaburi cu pilule si sabie	kg			9,35
021102		Macara pe sasiu auto la lucru de montare a utilitatii tehnologice (cu exceptia conductorilor principale), 10 t	h-ut			45,00
040502		Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut			33,88
400002		Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut			20,00
AR-35		Sina de montare	buc			30,00
AR-35		Sina de montare DIN-35x7,5 100cm	buc			30,00
27	08-01-015-10	Limitator suprapresiune neclintar, tensiune 220 kV (OTCI-B 3P)	set			1 198,50
1		Muncitor				
28	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripol, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	h-om	14,1000	85,00
132,60						1 198,50
1		Muncitor				
1		1.4. Panouri fotovoltaice				
29	08-03-573-4	Panouri fotovoltaice 575 W-580	buc	h-om		345,19
1		Muncitor				
1011924		Electrozi 2x2A, diametru 4 mm	kg			201,45
1011977		Suaburi cu pilule si sabie	kg			6,50
021102		Macara pe sasiu auto la lucru de montare a utilitatii tehnologice (cu exceptia conductorilor principale), 10 t	h-ut			5,50
040502		Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut			31,24
050102		Comprese mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m ³ /min	h-ut			33,00
100602		Ciocane usoare perforatoare la lucru la stati	h-ut			22,00
400002		Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut			14,00
30	11-04-001-06	Rama pentru aparatul, suprafata suportului utilitatii, m ² , pina: 2	buc			612,85
1		Muncitor				
31	16.	Profil Al extrudat L=4400 mm H:5cm	buc	h-om	7,2100	85,00
31	16.	Profil Al extrudat L=4400 mm H:5cm	buc			612,85
31	16.	Profil Al extrudat L=4400 mm H:5cm	buc			383,33
16.		Profil Al extrudat L=4400 mm H:5cm	buc			383,33
32	17.	Conector pentru profil din aluminiu extrudat	buc			15,00
17.		Conector pentru profil din aluminiu extrudat	buc			15,00
33	09890.	Clema de mijloc pentru prinderea panourilor	buc			11,67
33	09890.	Clema de mijloc pentru prinderea panourilor	buc			11,67
34	45623.	Clema de capat, pentru prinderea panourilor	buc			10,00
45623.		Clema de capat, pentru prinderea panourilor	buc			10,00
35	18.	Auiera cu cing M10*200MM UI-IC-11011	buc			41,67
18.		Auiera cu cing M10x200MM UI-IC(C)35	buc			41,67
36	08-02-472-1	1.5. Sistem de impamantare Conductori de legare la pământ: prize de pământ, orizontale, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	h-om	19,0000	85,00
1 752,72						1 615,00

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	44,00	137,72
37	08-02-398-1	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2	100 m			142,80
	1	Muncitor	h-om	1,6800	85,00	142,80
38	04073.	H07V-K 1x6 mm2 (ye/gr) n3 FIR KL	m.l.			16,67
	04073.	H07V-K 1x6 mm2 (ye/gr) n3 FIR KL	m.l.	1,0000	16,67	16,67
39	08-02-472-11	Punte de conexiune, de legare la pamint, din cablu de otel, diametru pina la 9.2 mm, pentru constructii metalice de constructii	10 buc			329,83
	1	Muncitor	h-om	3,5900	85,00	305,17
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5600	44,00	24,67
40	E01005.	Papuc 2x6,00 mm2 ROSU (50 buc)	set			43,33
	E01005.	Papuc 2x6,00 mm2 ROSU (50 buc)	set	1,0000	43,33	43,33
41	2213.	Piuita M6	buc			0,67
	2213.	Piuita M6	buc	1,0000	0,67	0,67
42	2211.	Bulon M-6x15	buc			0,67
	2211.	Bulon M-6x15	buc	1,0000	0,67	0,67
43	2214.	Saiba M6	buc			0,67
	2214.	Saiba M8 de contact zintata TP M8 EG	buc	1,0000	0,67	0,67
		2. Capitolul Utilaj				
44	32.	Invertor 25 kW	buc			25 833,00
	32.	Invertor 25 kW	buc	1,0000	25 833,00	25 833,00
45	33.	Panouri fotovoltaice monocristalin DAH 575	buc			1 584,00
	88.	Panouri fotovoltaice monocristalin DAH 575-580	buc	1,0000	1 584,00	1 584,00
46	pret de piatra	Limitator de supratensiune USFULL SPD 2P 1000 V	buc			620,16
	250.	Limitator de supratensiune USFULL SPD 2P 1000 V	buc	1,0000	620,16	620,16
47	31.	Separator 2P pt fuzibil 10*38 DC 1000V	buc			119,17
	31.	Separator 2P pt fuzibil 10*38 DC 1000V	buc	1,0000	119,17	119,17
48	0029.	Intreupator automat B/3/50/In=50A	buc			112,73
	0029.	Intreupator automat B/3/50/	buc	1,0000	112,73	112,73
49	0129.	Intreupator automat BH 3/63A	buc			83,00
	0129.	Intreupator automat BH 3/63A	buc	1,0000	83,00	83,00
50	125004.	Intreupator automat 3P 125 A cu declansator electronic VA88-33	buc			1 590,00
	125004.	Intreupator automat 3P 125 A cu declansator electronic VA88-33	buc	1,0000	1 590,00	1 590,00
51	23299.	Separator de sarcina VR321 100A	buc			249,17
	23299.	Separator de sarcina VR321 100A	buc	1,0000	249,17	249,17
52	02861.	Limitator de supratensiune OPS1-C 3P In=20kA Un=400B Im=40kA	buc			275,00
	02861	Limitator de supratensiune OPS1-C 3P In=20kA Un=400B Im=40kA	buc	1,0000	275,00	275,00
53	03057.	LADA Metalica 650*500*220 IP54 PREMIUM	buc			1 166,67
	03057.	LADA Metalica 650*500*220 IP54 PREMIUM	buc	1,0000	1 166,67	1 166,67
54	040125.	IP 65 24 MOD.Tablouri electrice aparente (EC)	buc			366,67
	04125.	IP 65 24 MOD.Tablouri electrice aparente (EC)	buc	1,0000	366,67	366,67
55	20337.	Siguranta 1000V DC 10x38 16A	buc			20,00
	20337.	Siguranta 1000V DC 10x38 16A	buc	1,0000	20,00	20,00

APROBAT:

Intocmit


adm.Ciliuta Gheorghii

(functie, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

adm.Nicu Garstea

(functie, semnatura, numele, prenumele)



[Signature]

L.S.





Republica Moldova

Agencia Națională pentru Reglementare în Energetică
ANRE

str. Pușkin, nr. 52A, MD-2005, Chișinău, tel: 022 823 955, anre@anre.md, <http://www.anre.md>

ACT DE CORESPUNDERE

a instalației electrice de utilizare noi/reconstruite, sistemului de distribuție închis, centralei electrice și pentru transmiterea cu titlu gratuit a instalațiilor electrice

1. Proprietarul SRL „Grioniver-agro” sat. Dușmani, r-nul Glodeni, tel. 061011331,
IDNO 1017602000180, e-mail:

denumirea, adresa juridică, tel., IDNO, e-mail

Centrală electrică fotovoltaică, r-nul Glodeni, sat. Dușmani, str. Paiului, nr. 14, numărul cadastral:
4830102.785

destinația instalației; adresa locului de consum

2. Reprezentantul proprietarului administrator GAȘTEA Nicu

funcția, numele, prenumele

3. Proiectul instalației electrice de racordare este elaborat de -

denumirea instituției de proiectare, nr. certificatului; coordonarea proiectului, data coordonării

4. Proiectul instalației electrice de utilizare/centralei electrice nr. 114/12-2024 AEE este elaborat de ”Proiect Energetic & Design” SRL, proiectant PULBERE Edic, P-2023, nr. 1048, 7a, b, verificator de proiecte TÎTARCIUC Vladimir, nr. 10, domeniile 34.4.5; 34.4.7.3, coordonat de către reprezentantul SA „RED Nord” CORBU Viorel f/d

Proiectul (partea constructivă) nr. 07-25-SC este elaborat de ”Tavaliuc Vladimir” ÎI, proiectant TAVALIUC Vladimir, P-2023, nr. 1078, 3a, d, verificator de proiecte CIOBANU Eugenia, nr. 0140, domeniile 4a, b, d, e

denumirea instituției de proiectare, nr. certificatului; coordonarea proiectului, data coordonării

5. Executantul instalației electrice de racordare este -

persoană fizică/ agent economic

electricianul autorizat - nr. autorizației - valabilă până la -

numele, prenumele

Declarația electricianului autorizat din -

6. Executantul instalației electrice de utilizare/centralei electrice este SRL „ATLAS MONTAJ”

persoană fizică/ agent economic

electricianul autorizat CILIUȚA Vitalie, nr. autorizației 161 valabilă până la 28.10.2029.

numele, prenumele

Declarația electricianului autorizat nr. 1577 din 10.06.2025.

7. Parametrii instalației electrice -

- Linii electrice aeriene: lipsesc; Tipul -; Tensiunea - kV; Puterea proiectată - kW; Lungimea - km; Marca conductoarelor - și S, - mm²; Marca stâlpilor - și nr. de stâlpi -; Intersecții cu alte comunicații - nu sunt -; Suspendarea comună cu LEA -; Pierderi de tensiune (conform proiectului) - V.
- Linii electrice în cablu: Tipul ABBГНГ; Tensiunea 0,4 kV; Puterea proiectată 50 kW; Modul de amplasare în tranșee, în tub PE; Lungimea 0,045 km; S, 5×35 mm²; Intersecții cu alte comunicații lipsesc; Pierderi de tensiune (conform proiectului) - V.

- c. Posturi de Transformatoare: lipsesc; Tipul ____; Nr./Puterea transformator de forță ____ kVA; Tensiunea ____ kV; Schema conectării înfășurărilor ____/____; Aparat de protecție U____, tip____, I_{nom} ____; R prizei pământ ____Ω; R izolație transformator ____ MΩ; Sistemul de răcire al transformatorului ____;
- d. Instalații de compensare a puterii reactive: lipsesc; Tipul instalației ____; Tensiunea în punctul de racordare ____ kV; Puterea proiectată ____ kVAr; Numărul de faze ____; Numărul de trepte de reglare ____; Curentul maxim de lucru I_{max} ____ A; Diapazonul de reglare a valorii factorului de putere cosφ ____;
- e. Generatoare electrice autonome: lipsesc; Tip generator ____; Nr./Puterea ____ kVA; Numărul de faze ____; Tensiunea ____ kV; Tip aparat de protecție ____; I_{nom} ____ A; Tip întreruptor basculant ____; I_{nom} ____ A.
- f. Centrale electrice solare PV:
Tip module DHM-72X16-580W; Nr./Puterea 52/0,58 kW; Tip inverter SUN-25K-G04; I_{max} 2×26 A; Tensiunea 200-850 V; Tip aparat de protecție curent continuu ZEATON-30-2P; I_{nom} 15 A; Numărul de faze 3. Data producerii inverter/module februarie 2023/ iulie 2023.
Tip module DHM-72X16-580W; Nr./Puterea 52/0,58 kW; Tip inverter SUN-25K-G04; I_{max} 2×26 A; Tensiunea 200-850 V; Tip aparat de protecție curent continuu ZEATON-30-2P; I_{nom} 15 A; Numărul de faze 3. Data producerii inverter/module februarie 2023/ iulie 2023.
Modulele fotovoltaice sunt amenajate pe acoperiș.
- g. Centrale electrice eoliene: Tip instalație ____; Nr./Puterea ____ kW; Tip generator ____; Tensiunea ____ kV; Tip aparat de protecție curent continuu ____; I_{nom} ____ A; Numărul de faze ____;
- h. Centrale electrice hidroelectrice: Tip instalație ____; Nr./Puterea ____ kW; Tip generator ____; Tensiunea ____ kV;
- i. Centrale de cogenerare pe biogaz: Tip instalație de ardere ____; Nr./Puterea ____ kW; Tip generator ____; Tensiunea ____ kV;
- j. Centrale de cogenerare pe biomasă solidă: Tip cazan ____; Nr./Puterea ____ kW; Tip turbină ____; Tip generator ____; Tensiunea ____ kV;

8. Componenta sarcinii

se enumeră principalele receptoare electrice cu indicarea puterii lor nominale, inclusiv receptoarele de categoria I și II, kW

9. Au fost prezentate următoarele documente tehnice:

- a. Avizul de racordare nr. 3656 din „17” decembrie 2024, emis de SA „RED-Nord pentru P aprobată = 50 kW; I_{sc min} = 1358 kA, U = 0,4 kV, Punctul de racordare este: ID-0,4 kV, PT857GL12F4, separator de sarcină nr. 4
- b. Raportul tehnic cu privire la efectuarea măsurărilor și încercărilor de reglare-recepție și profilactice nr. 29 din 03.06.2025

denumirea, numărul, data, procesele verbale

PV nr. 29/1 din 03.06.2025 – Măsurarea rezistenței de izolație a aparatelor electrice, circuitelor secundare, cablurilor, rețelelor de iluminat cu tensiunea până la 1000 V;
PV nr. 29/2 din 03.06.2025 – Măsurarea rezistenței de izolație a cablurilor de forță;
PV nr. 29/3 din 03.06.2025 – Verificarea continuității electrice dintre priza de pământ și instalațiile legate la ea;

PV nr. 29/4 din 03.06.2025 – Aprecierea acționării protecției în instalațiile electrice cu neutrul legat la pământ, sistem TN;

întocmite de către laboratorul electrotehnic SRL „ATLAS MONTAJ”

autorizația nr. 41, valabilă până la 26.10.2026, șeful laboratorului CILIUȚA Gheorghe.

Concluziile Raportului tehnic confirmă că, instalațiile electrice de racordare și utilizare corespund cerințelor documentelor normativ-tehnice.

corespund

Raportul tehnic cu privire la efectuarea măsurărilor și încercărilor de reglare-recepție și profilactice nr. 324 din 22.09.2023

denumirea, numărul, data, procesele verbale

PV nr. 324/1 din 22.09.2025 – Măsurarea rezistenței de dispersie a prizei de pământ;

PV nr. 324/2 din 22.09.2025 – Verificarea continuității electrice dintre priza de pământ și instalațiile împământate;

PV nr. 324/3 din 22.09.2025 – Măsurarea rezistenței de izolație a cablurilor de forță;
 întocmite de către laboratorul electrotehnic SRL „ALVICITEH”
 autorizația nr. 56, valabilă până la 03.11.2026, șeful laboratorului ANDREIȚOV Alexandru.
 Concluziile Raportului tehnic confirmă că, instalațiile electrice de racordare și utilizare
corespund cerințelor documentelor normativ-tehnice.

corespund

- c. Alte documente prezentate, actul de recepție a lucrărilor de executare a instalației electrice, documentația de predare-primire, convenții de exploatare comună, contracte de deservire, pașapoarte a echipamentelor electrotehnice;
Cererea pentru eliberarea Actului de corespundere a centralei electrice, înregistrată la ANRE cu nr. 9233 din 16.06.2025;
Actul de delimitare nr. 151 din 09.10.2023, a instalațiilor electrice ale SA „RED-Nord” față de instalația de utilizare a consumatorului în baza dreptului de proprietate și responsabilității pentru exploatarea lor cu anexa schemă;
Act de recepție a lucrărilor de executare a instalației electrice nr. 29 din 04.06.2025;
Borderoul echipamentului electric montat;
Act de transmitere a echipamentului montat pentru efectuarea lucrărilor de reglare-demarare;
Act inspectării vizuale a cablului LEC-0,4 kV pozate în tranșee înainte de acoperire;
Act de recepție a tranșeeilor, canalelor, tunelurilor pentru montarea cablurilor LEC-0,4 kV;
Pașapoartele ILP, LEAI-0,4 kV, LEC-0,4 kV;
Copia pașapoartelor tehnice ale echipamentului electric montat (invertor - SUN-25K-G04, module fotovoltaice DHM-72X16-580W);
Contract de deservire tehnică al sistemelor electrice nr. 29 din 04.06.2025 dintre SRL „GRIONIVER AGRO” și SRL „ATLAS MONTAJ”;
Lista mijloacelor de protecție din dotare și Rapoartele tehnice ale acestora;
Ordinul nr. 29A din 04.06.25 de desemnare a persoanei responsabile de gospodăria electrică.

denumirea documentului, data

10. Persoana responsabilă de gospodăria electrică/exploatarea inofensivă a instalației electrice este: CILIUȚA VITALIE, desemnată conform ordinului nr. 29A din 04.06.2025, atestată la grupa

nume, prenume

de securitate electrică V, talonul de autorizare nr. 03, valabil până la 20.02.2026 este eliberat de DSE ANRE

denumirea Serviciului Teritorial

11. Date suplimentare: P contractată/declarată 100 / 50 kW,

Aparat de protecție: în TGD spre TD1						Isc, A		745											
Siguranță fuzibilă		Tip:		In, A		Ifuz, A		tact.=		s									
Înterupător automat		Tip: BA 88-32, 3P						Caracteristica de declanșare											
Declanșator termic:		In, A																	
Declanșator electromagnetice:		Im, A		t act. =								s							
Declanșator reglabil:		In, A		125		k=													
la suprasarcină				Ir=				×In =		90		A							
la scurtcircuit				Im=				×Ir =				A		t act.=				s	
				Im=				×In =				A		t act.=				s	
la scurtcircuit cu acționare temporizată				Isd=		4		×Ir =		360		A		t act.=		0,1		s	
				Isd=				×In =				A		t act.=				s	
la scurtcircuit cu acționare instantanee				Ii=				×Ir =				A		t act.=				s	
				Ii=				×In =				A		t act.=				s	
Dispozitiv de protecție contra curenților diferențiali reziduali (DDR cu ΔI maxim)				Tip:				In, A								ΔI, mA			

Aparat de protecție: inventar nr. 1						Isc, A		743	
Siguranță fuzibilă	Tip:		In, A		I _{fuz} , A	tact.=			s
Înterupător automat	Tip: BA 47-29, 3P					Caracteristica de declanșare		B	
Declanșator termic:	In, A	50							
Declanșator electromagnetic:	Im, A	250	t act. = 0,1 s						
Declanșator reglabil:	In, A		k=						
la suprasarcină	Ir=		×In =		A				
la scurtcircuit	Im=		×Ir =		A	t act.=		s	
	Im=		×In =		A	t act.=		s	
la scurtcircuit cu acționare temporizată	I _{sd} =		×Ir =		A	t act.=		s	
	I _{sd} =		×In =		A	t act.=		s	
la scurtcircuit cu acționare instantanee	Ii=		×Ir =		A	t act.=		s	
	Ii=		×In =		A	t act.=		s	
Dispozitiv de protecție contra curenților diferențiali reziduali (DDR cu ΔI maxim)			Tip:		In, A			ΔI, mA	
Aparat de protecție: inventar nr. 2						Isc, A		550	
Siguranță fuzibilă	Tip:		In, A		I _{fuz} , A	tact.=			s
Înterupător automat	Tip: BA 47-29, 3P					Caracteristica de declanșare		B	
Declanșator termic:	In, A	50							
Declanșator electromagnetic:	Im, A	250	t act. = 0,1 s						
Declanșator reglabil:	In, A		k=						
la suprasarcină	Ir=		×In =		A				
la scurtcircuit	Im=		×Ir =		A	t act.=		s	
	Im=		×In =		A	t act.=		s	
la scurtcircuit cu acționare temporizată	I _{sd} =		×Ir =		A	t act.=		s	
	I _{sd} =		×In =		A	t act.=		s	
la scurtcircuit cu acționare instantanee	Ii=		×Ir =		A	t act.=		s	
	Ii=		×In =		A	t act.=		s	
Dispozitiv de protecție contra curenților diferențiali reziduali (DDR cu ΔI maxim)			Tip:		In, A			ΔI, mA	

Concluzii:

Centrala electrică corespunde cerințelor documentelor normativ-tehnice.

În cazul admiterii pe etape/provizoriu se va menționa despre aceasta

1	Inspector superior ST Bălți Vladimir MUCERSCHII	Digitally signed by Mucerschii Vladimir Date: 2025.06.27 15:27:31 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova MOLDOVA EUROPEANĂ	
2	Inspector superior ST Bălți Pavel CIJOV	Digitally signed by Cijov Pavel Date: 2025.06.27 15:31:11 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova MOLDOVA EUROPEANĂ	

Actul este înregistrat la ANRE cu nr. 355 din 27.06.2025.

Notă. Actul se perfectează în două exemplare: 1 – se emite consumatorului final; 2 – se păstrează la ANRE.



Republica Moldova

Agencia Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE

Str. Pușkin, nr. 52A, MD-2005, Chișinău, tel. 022 823 955, anre@anre.md, <http://www.anre.md>

ACT DE CORESPUNDERE

a instalației electrice de utilizare noi/reconstruite, sistemului de distribuție închis,
centralei electrice și pentru transmiterea cu titlu gratuit a instalațiilor electrice

1. Proprietarul FPC „Sipus” SRL, mun. Bălți, str. Decebal, 126, 1003602003610, tel. 068056222,
e-mail: sipus@yandex.com

Centrală electrică fotovoltaică pentru oficiu, mun. Bălți, str. Decebal, 126

2. Reprezentantul proprietarului administrator, Puseas Valentin

3. Proiectul instalației electrice de racordare este elaborat de

4. Proiectul instalației electrice de utilizare centralei electrice este elaborat de SRL „Techno-Laborator”,
nr. 901-AEE, proiectant Rahmaniuc Vadim, P-2022, nr. 0876, 7a,b verificat de Titariuc Vladimir, nr. 042,
C 4, 6b, coordonat de reprezentantul SA „RI-D Nord”, dl. Viorel Corbu

Proiectul de execuție, Soluții Arhitectural Constructive nr. 09/11-2024CM, este elaborat de dl.
Tăvăluș Vladimir proiectant Calestru Anastasia, P-2020, nr. 0503, B. 1.2 verificat de Ciobanu
Eugenia, nr. 0140, 4a,b,d,e

5. Executantul instalației electrice de racordare este

electricianul autorizat nr. autorizației valabilă până la

Declarația electricianului autorizat din

6. Executantul instalației electrice de utilizare centralei electrice este SRL „Atlas Montaj”
electricianul autorizat Ciliuța Gheorghe nr. autorizației 80 valabilă până la 29.06.2026

Declarația electricianului autorizat din 04.12.2024.

7. Parametri instalației electrice

- a. Linii electrice aeriene 10 kV - Tipul : Tensiunea kV, Puterea proiectată kW;
Lungimea km; Marca conductoarelor și S, mm²; Marca stâlpilor și nr.
de stâlpi; Intersecții cu alte comunicații; Suspendarea comună cu LFA;
Pierderi de tensiune (conform proiectului) %;
- b. Linii electrice în cablu 10 kV - Tipul; Tensiunea kV, Puterea proiectată kW, Modul de amplasare;
Lungimea km, S, - mm²; Intersecții cu alte comunicații; Pierderi de tensiune (conform proiectului) %;
- c. Posturi de Transformare - Tipul : Nr. Puterea transformator de forță kVA, Tensiunea
kV; Schema conectării înfășurărilor : Aparat de protecție U 10 kV, tip ; I_{max};
A, R, n, p, n, n, Ω; R, n, n, n, transformator Ω; Sistemul de răcire al transformatorului

Digitally signed by Puseas Valentin
Date: 2025.01.09 17:19:29 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



- d. Instalații de compensare a puterii reactive: Tipul instalației _____; Tensiunea în punctul de
racordare _____ kV; Puterea proiectată _____ kVA; Numărul de faze _____; Numărul de trepte
de reglare _____; Curentul maxim de lucru I_{max} _____ A; Diapazonul de reglare a valorii factorului
de putere cos ϕ _____.
- e. Generatoare electrice autonome: Tip generator _____; Nr. Puterea _____ kVA; Numărul de faze
_____; Tensiunea _____ kV; Tip aparat de protecție _____;
 I_{max} _____ A; Tip întreruptor basculant _____; I_{max} _____ A.
- f. Centrale electrice solare PV: Tip module DIIX-72X16 DG; Nr. Puterea 60-0,580 kW; Tip inverter
DI:YL SUN-30K-G101; I_{max} 2-40 A; Tensiunea 200-850 V; Tip aparat de protecție curent continuu
gPV; I_{max} 16 A; Numărul de faze 3; Modulele fotovoltaice sunt amenajate pe acoperiș.
- g. Centrale electrice eoliene: Tip instalație _____; Nr. Puterea _____ kW; Tip generator
Tensiunea _____ kV; Tip aparat de protecție curent continuu _____;
 I_{max} _____ A; Numărul de faze _____.
- h. Centrale electrice hidroelectrice: Tip instalație _____; Nr. Puterea _____ kW; Tip generator
Tensiunea _____ kV.
- i. Centrale de cogenerare pe biogaz: Tip instalație de ardere _____; Nr. Puterea _____ kW; Tip
generator _____; Tensiunea _____ kV.
- j. Centrale de cogenerare pe biomasă solidă: Tip cazan _____; Nr. Puterea _____ kW; Tip turbină _____;
Tip generator _____; Tensiunea _____ kV.

8. Componenta saramii

9. Au fost prezentate următoarele documente tehnice:

- a. Avizul de racordare nr. 901 din "21" martie 2024, emis de SA „RED Nord”
pentru $P_{aprobata}$ 30 kW; I_{sc} 2075 A; U_n 0,4 kV.
Punctul de racordare este stabilit la: HD-0,4 kV, P121BL12F9;
- b. Raportul tehnic de măsurări și încercări în instalațiile electrice de racordare și de utilizare: RT
nr. 78 din 02.12.2024

PV nr. 78.1 din 02.12.2024 - Măsurarea rezistenței de izolație a echipamentelor, aparatelor și liniilor electrice.

PV nr. 78.2 din 02.12.2024 - Măsurarea rezistenței de izolație a cablurilor de forță;

PV nr. 78.3 din 02.12.2024 - Măsurarea rezistenței prizei de pământ;

PV nr. 78.4 din 02.12.2024 - Verificarea continuității electrice dintre priza de pământ și instalațiile legate la ea;

PV nr. 78.5 din 02.12.2024 - Aprecierea acționării protecției în instalațiile electrice cu neutrul legat la pământ, sistem TN;

însoțite de către laboratorul electrotehnic SRL „Atlas Montaj”

autorizația nr. 41, valabilă până la 26.10.2026, șeful laboratorului Călinuța Gheorghe

Concluziile Raportului tehnic confirmă că, instalațiile electrice de racordare și utilizare corespund cerințelor documentelor normativ-tehnice.

- c. Alte documente prezentate, actul de recepție a lucrărilor de executare a instalației electrice, documentația de predare-primire, convenții de exploatare comună, contracte de deservire, pașapoarte a echipamentelor electrotehnice: Actul de delimitare nr. 342 din 19.08.2005;

Act de recepție a lucrărilor de executare a instalației electrice, nr. 18 din 04.12.2024;

Borderoul echipamentului electric montat;

Act de transmitere a echipamentului montat pentru efectuarea lucrărilor de reglare-demarare;

Contract de deservire a instalațiilor electrice nr. 28 din 01.12.2024 de către SRL „Atlas Montaj”;

Lista mijloacelor de protecție cu procese verbale de încercare a mijloacelor de protecție;

Copia pasaportului invertorului DEYE SUN-30K-G04, data producerii iunie 2024;
Copia pasaportului panourilor fotovoltaice DHN-72X16 DCi, data producerii mai 2024;

10. Persoana responsabilă de gospodăria electrică exploatarea inofensivă a instalației electrice este: Ciliuța Gheorghe, desemnată conform ordinului nr. 28A din 01.12.2024.

atestată la grupa de securitate electrică V, talonul de autorizare nr. 02 valabil până la 22.02.2025 este eliberat de Serviciului Teritorial ANRE Chișinău.



11. Date suplimentare: P contractata declanșat 56.30 kW

Aparat de protecție Invertor						Isc, A	376
Siguranță fuzibilă	Tip: HRT 16-0	In, A	50	I _{pn} , A	50	act.	0,1
Înterupător automat	Tip:	Caracteristica de declanșare					s
Declanșator termic:	In, A						
Declanșator electromagnetic:	In, A						
Declanșator reglabil:	In, A	k	I act.				s
la suprasarcină	Ic	In	A				
la scurtcircuit	In	Ic	A	I act.			s
	In	In	A	I act.			s
la scurtcircuit cu acționare temporizată	Icd	Ic	A	I act.			s
	Icd	In	A	I act.			s
la scurtcircuit cu acționare instantanee	Ii	Ic	A	I act.			s
	Ii	In	A	I act.			s
Dispozitiv de protecție contra curenților diferențiali reziduali (DDR cu AI maxim)	Tip:	In, A					AI, mA

Concluzii:

Instalația electrică corespunde cerințelor documentelor normativ-tehnice.

se va păstra în dosarul proiectului și în arhiva tehnică a proiectului

1	Inspector superior ST Bălți Grigore ANTONIUC	Digitally signed by Antonie Grigore Date: 2024.12.17 16:01:23 +11 Reason: Moldovan Signature Location: Moldova	
2	Inspector superior ST Bălți Pavel CIJOV	Digitally signed by Pavel Ciova Date: 2024.12.17 16:04:02 +11 Reason: Moldovan Signature Location: Moldova MOLDOVA E.U. ROMANIA	

Actul este înregistrat la ANRE cu nr. 788 din 17.12.2024.

Notă: Actul se păstrează în două exemplare, 1 - se trimite consumatorului final, 2 - se păstrează la ANRE.

Digitally signed by Puscup V.A., dn
Date: 2024.12.17 16:28:10 +11
Reason: Moldovan Signature
Location: Moldova
MOLDOVA E.U. ROMANIA



REPUBLICA MOLDOVA
PRIMĂRIA SATULUI DUȘMANI
MD 4921, r. Glodeni, s. Dușmani
Tel: (249) 74-2-36, 74-2-38
e-mail:
[primariasatdusmani@gmail.com/](mailto:primariasatdusmani@gmail.com)
primaria.dusmani@apl.gov.md
fax: (249) 74-2-38



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ПРИМАРИЯ СЕЛА ДУШМАНЬ
МД 4921 Глоденский р-н с. Душмань
Тел. (249) 74-2-36, 74-2-38
e-mail :
[primariasatdusmani@gmail.com/](mailto:primariasatdusmani@gmail.com)
primaria.dusmani@apl.gov.md
факс: (249) 74-2-38

Nr. 548 Din 11.12.2025

SCRISOARE DE RECOMANDARE

S.R.L."ATLAS MONTAJ" a efectuat lucrări la obiectul **Lucrări de construcție și montare a centralei fotovoltaice cu $P_i=25kW$ la fântina arteziana Nr. 238 din sat. Dușmani, r.Glodeni conform Contract Nr.18/ocds-b3wdp1-MD1741694644565 DIN 03aprilie 2025.**

În același timp, echipa S.R.L."ATLAS MONTAJ" prin profesionalismul angajaților săi a dat dovadă de o executare conformă Caietului de sarcini, cerințelor și normelor în vigoare fără abatere de la proiect, obiectul a fost executat în terminii conform contractului.

Recomandăm S.R.L."ATLAS MONTAJ" ca o entitate profesionalistă și servicii de calitate.

Primar sat Dușmani



Secieru Ion

GRIONIVER AGRO S.R.L. își manifestă recunoașterea și aprecierea sa față de colaborarea cu S.R.L."ATLAS MONTAJ".

În același timp, echipa S.R.L."ATLAS MONTAJ" prin profesionalismul angajaților săi a dat dovadă de o executare conformă Caietului de sarcini și cerințelor normative impuse.

Atfel, conștient lucrărilor executate și atitudinii de care au dat dovadă, putem evalua S.R.L. "ATLAS MONTAJ" în mod ferm, drept o entitate profesionistă și de încredere, care merită a fi apreciată pentru serviciile de calitate pe care le prestează, lucrările pe care le execută, fapt care o diferențiază în cel mai favorabil mod de alți competitori din același domeniu.

[Signature]

Denumirea firmei și sigiliu: SRL GRIONIVER AGRO