

**FORMULARUL F3.3**  
**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**“Lucrări de reparație a acoperișului Liceului Teoretic Boris Dinga Criuleni”.**  
(denumirea lucrărilor)

(Graficul începe să fie valabil din data semnării contractului)

| Nr.<br>d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului                                                                                                                                                           | Anul 2021 |   |   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|
|            |                                                                                                                                                                                                 | Luna      |   |   |
|            |                                                                                                                                                                                                 | 1         | 2 | - |
| 0.         | Organizare de șantier                                                                                                                                                                           |           |   |   |
| 1.         | <b>Capitolul I. Blocul B.</b>                                                                                                                                                                   |           |   |   |
|            | 1. Demontarea elementelor de acoperis - învelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile                                                    | +         |   |   |
|            | 2. Desfăcerea planșelor din lemn și a elementelor de acoperis - astereala învelitorilor cu sau fără recuperarea materialelor                                                                    | +         |   |   |
|            | 3. Desfăcerea planșelor din lemn și a elementelor de acoperis - șarpanta acoperișului cu desfăcerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate                    | +         |   |   |
|            | 4. Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat                                                                                                                                 | +         |   |   |
|            | 5. Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu                                                                                                                                | +         |   |   |
|            | 6. Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți, la consolidări, în pereti sau planșee din zidarie de caramida pînă la 15 cm grosime                                                   | +         |   |   |
|            | 7. Matarăa golurilor în pereti, cu mortar de ciment-var, după instalatii sau consolidări                                                                                                        | +         |   |   |
|            | 8. Beton turnat în plăci, grinzi, sulpi, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la înalțimi pînă la 35 m inclusiv             | +         |   |   |
|            | 9. Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier cu diametrul barelor peste 8 mm                                                                                                 | +         |   |   |
|            | 10. Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier centralizate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv,                                                                                  | +         |   |   |
|            | 11. Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier cu diametrul barelor peste 8 mm                                                                                                | +         |   |   |
|            | 12. Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare între elementele prefabricate (planșee, grinzi și diafragme) inclusiv sprijinirile                            | +         |   |   |
|            | 13. Montarea capriților cu tratament antiseptic                                                                                                                                                 | +         |   |   |
|            | 14. Astereala le învelitori sau doliile învelitorilor din tigla, plăci tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la construcții obisnuite. (norma la scinduri - 0,012) | +         |   |   |
|            | 15. Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                   | +         |   |   |
|            | 16. Tratamentul antiseptic al lemnariei pe suprafețe ascunse cu paste antiseptice ferme, arce, capriori                                                                                         | +         |   |   |
|            | 17. Executarea lucarnelor                                                                                                                                                                       |           | + |   |
|            | 18. Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de învelitoare de tigla, plăci ondulate sau amprer tate                                                                         |           | + |   |
|            | 19. Învelitori din plăci din tabla amprer tate (tip tigla) pentru învelitorile acoperișurilor (tip Lindab)                                                                                      |           | + |   |
|            | 20. Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejată anticoroziv                                                                                                                              |           | + |   |
|            | 21. Sisteme de burlane tip brass din tabla protejată anticoroziv                                                                                                                                |           | + |   |
|            | 22. Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare                                                                                     |           | + |   |
|            | 23. Pazi profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple                                                                                                                      |           | + |   |
|            | 24. Vopsitorii cu lacuri și vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei și un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar                   |           | + |   |
|            | 25. Streasina întundată, fara console aparente, din profnastil L88, cu latimea medie de 0,5 m                                                                                                   |           | + |   |

Data completării: 26.05.2021.

Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. "Vatel Prim" SRL



## FORMULARUL F3.5

### DECLARAȚIE

de neincadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire a operatorului economic.

Operator economic

S.C. "Vatel Prim" SRL

(denumirea/numele)

Subsemnatul, Bulmaga Valeriu reprezentant împuternicit al S.C. "Vatel Prim" SRL (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Bulmaga Valeriu reprezentant împuternicit al S.C. "Vatel Prim" SRL (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura de Cererea a ofertelor de preturi: Nr. 21039796 din 21.05.2021.

(se menționează procedura)

pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect: **"Lucrări de reparație a acoperișului Liceului Teoretic Boris Dinga Criuleni".**

(denumirea produsului, serviciului sau lucrării)

codul CPV 45453000-7 la data de 29.05.2021. (zi/luna/an), organizată de **IP Liceul Teoretic Boris Dinga Criuleni, or. Criuleni, bul. Biruinta, 2 a.**

(denumirea autorității contractante),

declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) toate informațiile și documentele prezentate pentru procedura de achiziție menționată mai sus sunt veridice și autentice;
- e) nu suntem incluși în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înțeleg ca în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării: 26.05.2021.

Operator economic,

S.C. "Vatel Prim" SRL



## DECLARAȚIE

Data: 29.05.2021.

Numărul procedurii: **Nr. 21039796 din 21.05.2021.**

Către: **IP Liceul Teoretic Boris Dînga Criuleni, or.Criuleni, bul.Biruinta, 2 a.**

(denumirea autoritatii contractante)

Subsemnatul, Bulmaga Valeriu reprezentant împuternicit al **S.C. "Vatel Prim" SRL**

(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

- I. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interes.
- II. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informații respectivă către autoritatea contractantă.
- III. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
- IV. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu am fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.


Data completării: 26.05.2021.

Semnat

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL



## FORMULARUL F3.7

### FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele S.C."Vatel Prim" SRL
  2. Codul fiscal 1005600009874
  3. Adresa sediului central RM, mun. Chisinau, str. Uzinelor, 90.
  4. Telefon 022-47-23-46; mob. 069119626.  
Fax 022-47-23-46  
E-mail vatel-prim@mail.ru
  5. Certificatul de înregistrare MD 0028584 din 09.03.2005.; Camera Inregistrarii de Stat.  
(numărul, data înregistrării) (instituția emitentă)
  6. Obiectul de activitate, pe domenii: Construcțiile de cladiri si constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare, restructurii, consolidările, restaurările.  
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
  7. Autorizație (certificat) Nr.41284 din 19.12.2017.(Strih Nr.50589 din 19.12.2017) Directia generala comert, alimentatie publicasi prestari servicii.; Comertul cu amanuntul; G.47.52.  
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
  8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul nu sint.  
Construcțiile de cladiri, restructurii.
- 
- (adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova.
  10. Cifra de afaceri pe ultimii **3 ani**:

| Nr. d/o       | Anul | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA |
|---------------|------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1.            | 2018 | 1 464 840,00                                     | 85 450                                                         |
| 2.            | 2019 | 2 984 883,00                                     | 173 446                                                        |
| 3.            | 2020 | 3 388 432,00                                     | 192 963                                                        |
| Media anuală: |      | 2 612 718,00                                     | 150 620                                                        |

Data completării: 15.03.2021.



Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."VatelPrim" SRL

# FORMULARUL F3.8

## DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale fata de alti beneficiari

| Nr. | Denumirea beneficiarului                                               | Natura obligatiilor contractuale                                                                                                                                                             | Suma obligatiilor contractuale |
|-----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 0   | 1                                                                      | 2                                                                                                                                                                                            | 3                              |
| 1.  | IMSP SCBI Toma Ciorba, mun.Chisinau, bul.Stefan cel Mare si Sfint,163. | Contract de antrepriza<br>"Lucrari de schimbare a sarpantei si copertinei blocului litera P din bul. Stefan cel Mare si Sfint, 163, mun.Chisinau".<br>Contract Nr.35/20 din 25.03.2020.      | 766 733,25 lei                 |
| 2.  | IP Gimnaziul Tudor Bradescu, s.Chistelnita,rl Telenesti.               | Contract de antrepriza<br>"Schimbarea invelitorii acoperisului (Bloc A) la Gimnaziul Tudor Bradescu din s. Chistelnita".Contract Nr.2020-0000001053 din 24.08.2020. si Nr.16 din 26.10.2020. | 714 303,42 lei                 |
| 3.  | Primaria com.Tuzara, com.Tuzara, rl.Calaras.                           | Contract de antrepriza<br>„Lucrari de reparatie capitala a gradinitei din s.Tuzara”.<br>Contract Nr.13 din 20.03.2020.                                                                       | 750 466,45 lei                 |
| 4.  | Consiliul Raional Hincesti, mun. Hincesti, str.M.Hincu,126.            | Contract de antrepriza<br>„Lucrari de reparatie a acoperisului Sectiei Gereatrie, Spitalul Nemteni”.<br>Contract Nr.ocds-b3wdp1-MD-1557745397801/96 din 14.06.2019.                          | 443 371,80 lei                 |
| 5.  | Primaria Gura Bicului,s.Gura Bicului,rl Anenii Noi.                    | „Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Casei de Cultura s.Gura Bicului,rl Anenii Noi.”<br>Contract Nr. MD-2019-07-02-000065-1-11/13 din 02.07.2019.                                   | 444 173,98 lei                 |
| 6.  | Primaria s.Flornii, rl Anenii Noi,str.Chisinaului,14.                  | ”Lucrari de reconstrucție a acoperisului la Gradinita s.Floreni, rl Anenii Noi.”<br>Contract Nr.MD-2019-06-11-000082-1-11/24 din 14.06.2019.                                                 | 397 053,54 lei                 |

Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC „Vatel Prim” SRL



## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrări de schimbare a sarpantei si copertinei blocului litera P din bul. Stefan cel Mare si Sfint, 163, mun.Chisinau".
2. Numărul și data contractului: Nr. 35/20 din 25.03.2020.
3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP SCBI Toma Ciorba.
4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, bul.Stefan cel Mare si Sfint,163.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor.  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  2. antreprenor asociat
  3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                    | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială                        |                                                           |                                          |
| (la data semnării contractului )   | <u>766 733,25 lei</u>                                     | <u>45 912 \$</u>                         |
| b) finală                          |                                                           |                                          |
| (la data finalizării contractului) | <u>766 733,25 lei</u>                                     | <u>45 912 \$</u>                         |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - I. contractată: patru luni /una suta douazeci zile/
  - II. efectiv realizată: patru luni /una suta douazeci zile/
  - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție a lucrarilor nr.5 din 14.09.2020.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
  - 1) IP Gimnaziul Tudor Bradescu,s.Chistelnita,rl Telenesti;
  - 2) Consiliul Raional Hincesti,mun.Hincesti,str.M.Hincu,126;
  - 3) Primaria Gura Bicului,s.Gura Bicului,rl Anenii Noi;
  - 4) Primaria s.Flornni, rl Anenii Noi,str.Chisinaului,14.

Data completării: 02.12.2020.

Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL



## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Schimbarea invelitorii acoperisului (Bloc A) la Gimnaziul Tudor Bradescu din s. Chistelnita".
2. Numărul și data contractului: Nr.2020-0000001053 din 24.08.2020. si Nr.16 din 26.10.2020.
3. Denumirea/numele beneficiarului: IP Gimnaziul Tudor Bradescu.
4. Adresa beneficiarului: s.Chistelnita,rl Telenesti.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  2. antreprenor asociat
  3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                    | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială                        |                                                           |                                          |
| (la data semnării contractului )   | <u>484 667,42 lei</u>                                     | <u>24 602 \$</u>                         |
| b) finală                          |                                                           |                                          |
| (la data finalizării contractului) | <u>714 303,42 lei</u>                                     | <u>36 260 \$</u>                         |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - I. contractată: doua luni /sasezeci zile/
  - II. efectiv realizată: trei luni /nouazeci zile/
  - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție a lucrarilor nr.6 din 19.11.2020.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
  - 1) IMSP SCBI Toma Ciorba, mun.Chisinau, bul.Stefan cel Mare si Sfint, 163;
  - 2) Consiliul Raional Hincesti, mun.Hincesti, str.M.Hincu, 126;
  - 3) Primaria Gura Bicului, s.Gura Bicului, rl Anenii Noi;
  - 4) Primaria s.Flornii, rl Anenii Noi, str.Chisinaului, 14.

Data completării: 02.12.2020.

Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL



## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrari de reparatie capitala a gradinitei din s.Tuzara."
2. Numărul și data contractului: Nr.13 din 20.03.2020.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria com.Tuzara.
4. Adresa beneficiarului: Primaria com.Tuzara, com.Tuzara, r-l Calaras.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor.  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  2. antreprenor asociat
  3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                    | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială                        |                                                           |                                          |
| (la data semnării contractului )   | <u>750 466,45 lei</u>                                     | <u>44 804 \$</u>                         |
| b) finală                          |                                                           |                                          |
| (la data finalizării contractului) | <u>750 466,45 lei</u>                                     | <u>44 804 \$</u>                         |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - I. contractată: doua luni /sasezeci zile/
  - II. efectiv realizată: doua luni /sasezeci zile/
  - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de receptie a lucrarilor nr.4 din 26.08.2020.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:  
1)II Gimnaziul Sasani,r-l Calaras; 2)Primaria Vadul lui Voda,m.Chisinau,or.Vadul lui Voda;  
3)Biroul Migratie si Azil a MAI; 4)Lucrari de reparatie la Gimnaziul 79, com.Ghidighici.

Data completării: 28.08.2020.



Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Bulmaga Valeriu  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrari de reparatie a acoperisului Sectiei Gereatrie, Spitalul Nemteni."
2. Numărul și data contractului: Nr.ocds-b3wdp1-MD-1557745397801/96 din 14.06.2019.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Consiliul Raional Hincesti, mun. Hincesti, str.M.Hincu,126.
4. Adresa beneficiarului: mun. Hincesti, str.M.Hincu,126.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor.  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  2. antreprenor asociat
  3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                    | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială                        |                                                           |                                          |
| (la data semnării contractului )   | <u>443 371,80 lei</u>                                     | <u>24 361 \$</u>                         |
| b) finală                          |                                                           |                                          |
| (la data finalizării contractului) | <u>443 371,80 lei</u>                                     | <u>24 361 \$</u>                         |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - I. contractată: doua luni /sasezeci zile/
  - II. efectiv realizată: una luna /treizeci zile/
  - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de receptie a lucrarilor nr.1 din 16.07.2019.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
  - 1) II Gimnaziul Sasani, r-l Calaras;
  - 2) Primaria Vadul lui Voda, m. Chisinau, or. Vadul lui Voda;
  - 3) Biroul Migratie si Azil a MAI;
  - 4) Lucrari de reparatie la Gimnaziul 79, com. Ghidighici.

Data completării: 15.07.2019.

Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigilă: „Vatel Prim” SRL



## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrări de reparație capitală a acoperișului Casei de Cultura s.Gura Bicului,rl Anenii Noi."
2. Numărul și data contractului: Nr. MD-2019-07-02-000065-1-11/13 din 02.07.2019.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria Gura Bicului.
4. Adresa beneficiarului: s.Gura Bicului,rl Anenii Noi.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor.  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  2. antreprenor asociat
  3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                    | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială                        |                                                           |                                          |
| (la data semnării contractului )   | <u>444 173,98 lei</u>                                     | <u>25 000 \$</u>                         |
| b) finală                          |                                                           |                                          |
| (la data finalizării contractului) | <u>444 173,98 lei</u>                                     | <u>25 000 \$</u>                         |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - I. contractată: doua luni /sasezeci zile/
  - II. efectiv realizată: una luna /treizeci zile/
  - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție a lucrarilor nr.3 din 07.08.2019.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
  - 1)II Gimnaziul Sasani,r-l Calaras; 2)Primaria Vadul lui Voda,m.Chisinau,or.Vadul lui Voda;
  - 3)Biroul Migratie si Azil a MAI; 4)Lucrari de reparație la Gimnaziul 79, com.Ghidighici.

Data completării: 21.10.2019.

Semnăt:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: "Vatel Prim" SRL



## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrari de reconstrucție a acoperisului la Gradinitabs.Floreni, rl Anenii Noi."
  2. Numărul și data contractului: Nr. MD-2019-06-11-000082-1-11/24 din 14.06.2019.
  3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria s.Flornii, rl Anenii Noi, str.Chisinaului, 14.
  4. Adresa beneficiarului: s.Flornii, rl Anenii Noi, str.Chisinaului, 14.
  5. Țara: Republica Moldova.
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    2. antreprenor asociat
    3. subantreprenor
  7. Valoarea contractului

|                                    | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială                        |                                                           |                                          |
| (la data semnării contractului )   | <u>397 053,54 lei</u>                                     | <u>22 244 \$</u>                         |
| b) finală                          |                                                           |                                          |
| (la data finalizării contractului) | <u>397 053,54 lei</u>                                     | <u>22 244 \$</u>                         |
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - I. contractată: doua luni /sasezeci zile/
    - II. efectiv realizată: una luna /treizeci zile/
    - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de receptie a lucrarilor nr.1 din 10.07.2019.
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
  12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
    - 1) II Gimnaziul Sasani, r-l Calaras;
    - 2) Primaria Vadul lui Voda, m.Chisinau, or.Vadul lui Voda;
    - 3) Biroul Migratie si Azil a MAI;
    - 4) Lucrari de reparatie la Gimnaziul 79, com.Ghidighici.
- Data completării: 15.07.2019.
- Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Bulmaga Valeriu  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL
- 

### DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

| Nr. crt. | Obiect contract                                                                                                        | Denumirea/nume beneficiar/Adresa                                       | Calitatea antreprenorului <sup>1)</sup> | Preț contract/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Lucrari de schimbare a sarpantei si copertinei blocului litera P din bul. Stefan cel Mare si Sfint, 163, mun.Chisinau. | IMSP SCBI Toma Ciorba, mun.Chisinau, bul.Stefan cel Mare si Sfint,163. | Antreprenor                             | 766 733,25                                   | 4 luni                                 | Contract Nr.35/20 din 25.03.2020.                                      |
| 2        | Schimbarea invelitorii acoperisului (Bloc A) la Gimnaziul Tudor Bradescu din s. Chistelnita                            | IP Gimnaziul Tudor Bradescu, s.Chistelnita, rl Telenesti.              | Antreprenor                             | 714 303,42                                   | 3 luni                                 | Contract Nr.2020-0000001053 din 24.08.2020. si Nr.16 din 26.10.2020.   |
| 3        | Lucrari de reparatie capitala a gradinitei din s.Tuzara                                                                | Primaria com.Tuzara, com.Tuzara, rl.Calaras.                           | Antreprenor                             | 750 466,45                                   | 2 luna                                 | Contract Nr.13 din 20.03.2020.                                         |
| 4        | Lucrari de reparatie a acoperisului Sectiei Gereatrie, Spitalul Nemteni.                                               | Consiliul Raional Hincesti, mun. Hincesti, str.M.Hincu,126.            | Antreprenor                             | 443 371,80                                   | 1 luni                                 | Contract Nr.ocds-b3wdp1-MD-1557745397801/ 96 din 14.06.2019.           |
| 5        | Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Casei de Cultura s.Gura Bicului,rl Anenii Noi.                            | Primaria Gura Bicului, s.Gura Bicului,rl Anenii Noi.                   | Antreprenor                             | 444 173,98                                   | 1 luna                                 | Contract Nr. MD-2019-07-02-000065-1-11/13 din 02.07.2019.              |
| 6        | Lucrari de reconstrucție a acoperisului la Gradinita s.Floreni, rl Anenii Noi.                                         | Primaria s.Flornii, rl Anenii Noi, str.Chisinaului,14.                 | Antreprenor                             | 397 053,54                                   | 1 luni                                 | Contract Nr. MD-2019-06-11-000082-1-11/24 din 14.06.2019.              |

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C"Vatel Prim" SRL

**FORMULARUL F3.11**

**DECLARAȚIE**

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului**

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăți și seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                     | 3                    | 4                                        |
| 1.      | Autobasculantă MERCEDES-BENZ-312D                                                                                                                                                                                                                                        | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 2.      | Autobasculantă MERCEDES-BENZ-210D                                                                                                                                                                                                                                        | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 3.      | Autobasculantă CAMAZ-5410                                                                                                                                                                                                                                                | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 4.      | Mașină de presat                                                                                                                                                                                                                                                         | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 5.      | Mașină de încleat profil                                                                                                                                                                                                                                                 | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 6.      | Mașină de tăiat profil                                                                                                                                                                                                                                                   | buc                                   | 2                    | -----                                    |
| 7.      | Aparat de filetat                                                                                                                                                                                                                                                        | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 8.      | Mașină de găruit electrica                                                                                                                                                                                                                                               | buc                                   | 4                    | -----                                    |
| 9.      | Mașină disc pentru metal C-300                                                                                                                                                                                                                                           | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 10.     | Compresor ZIF-55                                                                                                                                                                                                                                                         | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 11.     | Masina de frezat FW/3-380                                                                                                                                                                                                                                                | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 12.     | Freză manuală "ROTOH"-5E                                                                                                                                                                                                                                                 | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 13.     | Polizor "tocila"                                                                                                                                                                                                                                                         | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 14.     | Morteza                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 15.     | Beschie "cobra" -300 SI                                                                                                                                                                                                                                                  | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 16.     | Corniere 90 grade                                                                                                                                                                                                                                                        | buc                                   | 3                    | -----                                    |
| 17.     | Fereștrău cu disc electric                                                                                                                                                                                                                                               | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 18.     | Aparat de sudură 380/220 W                                                                                                                                                                                                                                               | buc                                   | 2                    | -----                                    |
| 19.     | Complete de sfredele                                                                                                                                                                                                                                                     | com.                                  | 3                    | -----                                    |
| 20.     | Malaxor de beton 0,5m3                                                                                                                                                                                                                                                   | buc                                   | 2                    | -----                                    |
| 21.     | Perforator Hitachi 1350W                                                                                                                                                                                                                                                 | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 22.     | Vibrator cu motor                                                                                                                                                                                                                                                        | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 23.     | Betoniera                                                                                                                                                                                                                                                                | buc                                   | 2                    | -----                                    |
| 24.     | Perforator                                                                                                                                                                                                                                                               | buc                                   | 3                    | -----                                    |
| 25.     | Pistol de vopsit                                                                                                                                                                                                                                                         | buc                                   | 2                    | -----                                    |
| 26.     | Niveia cu bula de aer                                                                                                                                                                                                                                                    | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 28.     | Scara dubla                                                                                                                                                                                                                                                              | com.                                  | 1                    | -----                                    |
| 29.     | Scele pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                 | com.                                  | 1                    | -----                                    |
| 30.     | Nivelir                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc                                   | 3                    | -----                                    |
| 31.     | Teodolit                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 32.     | Reica                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc                                   | 2                    | -----                                    |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. "Vatel Prim" SRL

**FORMULARUL F3.12**

**DECLARAȚIE**  
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| N<br>r.<br>d/<br>o | Funcția                             | Studii de<br>specialitate | Vechimea în<br>munca în<br>specialitate (ani) | Numărul și<br>denumirea<br>lucrărilor similare<br>executate în<br>calitate de<br>conducător | Numărul<br>certificatului de<br>atestare<br>Data eliberării |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1                  | 2                                   | 3                         | 4                                             |                                                                                             |                                                             |
| 1.                 | Director:<br>Bulmaga V.             | Medii-tehnice.            | 28 ani                                        |                                                                                             |                                                             |
| 2.                 | Contabil-sef:<br>Bulmaga A.         | Superioare.               | 22 ani                                        |                                                                                             |                                                             |
| 3.                 | Diriginți de<br>șantier:<br>Taga P. | Superioare.               | 28 ani                                        |                                                                                             | Nr.0308 din<br>31.01.2019.-<br>31.01.2024.                  |
|                    |                                     |                           |                                               |                                                                                             |                                                             |
| 4.                 | Specialiști:<br>Rotaru C.           | Superioare.               | 15 ani                                        | 30                                                                                          |                                                             |
| 5.                 | Ionsco N.                           | Medii.                    | 20 ani                                        | 35                                                                                          |                                                             |
| 6.                 | Ababii T.                           | Medii.                    | 15 ani                                        | 20                                                                                          |                                                             |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Bulmaga Valeriu.

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatei Prim" SRL.

**FORMULARUL F3.13**

**LISTA SUBCONTRACTORILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

| Nr.<br>d/o | Numele și adresa<br>subantreprenorilor | Activități din<br>contract | Valoarea<br>aproximativă | % din valoarea<br>contractului |
|------------|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1.         | Nu sunt.                               |                            |                          |                                |
| 2.         |                                        |                            |                          |                                |
| 3.         |                                        |                            |                          |                                |

Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu.

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. "Vatel Prim" SRL