
Anexa nr. 12
la Documentația standard nr. 69

din “07” mai 2021

DECLARAȚIE
privind experienţa similară

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrări de schimbare a cablurilor magistrale de telefonie exterioare
şi interioare din cartierul Mălină Mică şi Spitalul Clinic Republican (Biblioteca universitară)
2. Numărul şi data contractului: nr. 121 din 15.05.2023    
3. Denumirea/numele beneficiarului: Instituţia Publică Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu”
4. Adresa beneficiarului: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165
5. Ţara: Republica Moldova    
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
b) antreprenor asociat
c) subantreprenor

7.  Valoarea contractului exprimată în moneda           exprimată
                                                            în care s-a                            în echivalent

                     încheiat contractul                       dolari SUA
a) iniţială (la data semnării contractului):   275716.75 lei MD      15983.58 
b) finală (la data  finalizării contractului):  268211.99 lei MD               15548.52   
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: litigii 
nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (zile)

a) contractată: 40 zile
b) efectiv realizată: 40 zile
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: nu este cazul
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: f/n din 25.06.2023 
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: nu au avut loc  remedieri 
și completări.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 
suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 30.04.2025
Semnat: _____________________________
Nume: Dolomanji Gheorghii
Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: S.C. ”SMONTEHCABLU” S.R.L.



Anexa nr. 12
la Documentația standard nr. 69

din “07” mai 2021

DECLARAȚIE
privind experienţa similară

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrări de trasare/pozare cablu conform proiectelor Beneficiarului
2. Numărul şi data contractului: nr. 16/11 din 19.12.2022  
3. Denumirea/numele beneficiarului: S.C. ”STARNET” S.R.L.
4. Adresa beneficiarului: mun. Chişinău, str. Columna, 170
5. Ţara: Republica Moldova    
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor

d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
e) antreprenor asociat
f) subantreprenor

7.  Valoarea contractului exprimată în moneda           exprimată
                                                            în care s-a                            în echivalent

                     încheiat contractul                       dolari SUA
a) iniţială (la data semnării contractului):              -                                      -
b) finală (la data  finalizării contractului):  933100,00 lei MD               54092,75   
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: litigii 
nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (zile)

d) contractată: conform proiectelor de execuție
e) efectiv realizată: conform proiectelor de execuție
f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: nu este cazul
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: per fiecare proiect de execuție
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: nu au avut loc  remedieri 
și completări.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 
suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 30.04.2025
Semnat: _____________________________
Nume: Dolomanji Gheorghii
Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: S.C. ”SMONTEHCABLU” S.R.L.



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. Vţ\
privind achiziţia prin procedura 

de achiziţie publică de valoare mică

A ” W\Q\ 2023 mun. Chişinău

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziţie nr. ocds-b3wdpl-MD-1681823541287 
din 26.04.2023, între Instituţia Publică Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu” din Republica Moldova, cu sediul în mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165, 
telefon: 022 20-52-65, IDNO 1007600000794, reprezentată prin Ceban Emil, Rector, în calitate de 
Beneficiar, pe de o parte, şi Societatea Comercială ’’SMONTEHCABLU” S.R.L., cu sediul în mun. 
Chişinău, str. Cioriceşti, 3, IDNO 1005600046279, reprezentată prin Dolomanji Gheorghii, 
Administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrări de schimbare a cablurilor magistrale de telefonie 
exterioare şi interioare din cartierul Mălină Mică şi Spitalul Clinic Republican (Biblioteca 
universitară), în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu 
normativele, standardele şi prescripţiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUŢIE
2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 40 (patruzeci) zile, după primirea ordinului de 
începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.
2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul contract.
2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se datorează 
următoarelor cauze:
generate de Beneficiar;
datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligaţiei sau altei situaţii extreme neimputabile şi 
imprevizibile pentru Antreprenor;
influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului 
de sarcini, or executarea lor în asemenea codiţii climaterice se va răsfrânge asupra calităţii lucrărilor; 
calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.
2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor 
părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, 
Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. 
Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de 
către Beneficiar. In cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta 
suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună 
diligenţă.
2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiilet-de
recepţie, solicitând convocarea comisiei. în baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comjşialde 
recepţie pentru terminarea lucrărilor. V



2.6. în baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va 
aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. în cazul în care se constată 
că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul Antreprenorului, 
stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor 
lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de 
recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de 
execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. în funcţie de constatările făcute, 
Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie 
distincte fizic şi funcţional.
2.7. Termenul de garanţie a lucrărilor este de 3 ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ
3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 275716,75 (două sute 
şaptezeci şi cinci mii şapte sute şaisprezece,75) lei MD, inclusiv 45952,79 (patruzeci şi cinci mii 
nouă sute cincizeci şi doi,79) TVA lei MD.
3.2. Achitările vor fi efectuate prin transfer, 10% - prealabil, 90 % - în baza procesului verbal de recepţie 
a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar şi a facturii fiscale în termen de 20 zile.
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepţie a lucrărilor executate în termen de 10 zile de 
la primirea acestora de la Antreprenor.
3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de 
către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor 
eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.
3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform 
contractului.
3.6. Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către 
agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor în cel mult 15 zile. în cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după 
înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI
4.1. întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar 
la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general 
de realizare a lucrărilor publice.
4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe 
proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţieşi 
prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor.
4.3. Antreprenorul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, 
instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de şi 
pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate 
deduce în mod rezonabil din contract.
4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:
un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru 
consultare de către Agenţia pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, 
inclusiv responsabilul tehnic atestat.



4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, 
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de subantreprenorul 
proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.
4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile 
stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea 
corespunzătoare a lucrărilor.
4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau 
aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori 
este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea 
va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum 
şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
4.8. întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziţia 
subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de 
subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.
4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, 
utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă 
întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie 
utilizate.
4.10. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în contract, 
corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea 
sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract.
4.11. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 
rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
4.12. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile 
contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în 
ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La 
cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i 
se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informaţia şi să nu fie utilizată 
în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
4.13. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, 
cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai Antreprenorului 
şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol 
iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat 
tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea 
Antreprenorului.
4.14. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el 
poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scuteşte de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, în afara 
cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se 
creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către 
Beneficiar.
4.15. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus la 
dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, 
sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.
4.16. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să 
protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
4.17. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la 
Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare.



obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile 
constatate sau presupuse.
4.18. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 
subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a 
prevederilor legale şi obligaţiunilor contractuale şi profesionale.
4.19. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de 
vedere calitativ.
4.20. în cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri 
lucrările, prin rezoluţiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează 
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
4.21. în cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, 
artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi 
să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt.
4.22. în timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să 
retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care 
nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de 
construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.
4.23. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să 
plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi 
afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea 
sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul 
achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice.

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII
6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite 
prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare 
prevederilor actelor normative şi prezentului contract.
6.2. în cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză. Antreprenorul 
trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor executa.
6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, 
datele de identificare ale subantreprenorilor.
6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORŢA DE MUNCĂ
7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe 
de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse peri 
la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul v



cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi 
testarea lucrărilor.
8.2. Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut 
îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse 
în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător 
calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. în caz contrar, Beneficiarul 
va suporta aceste cheltuieli.
8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări 
pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, 
după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească 
orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic atestat, 
proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. 
Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor.
8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface 
această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate 
corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea 
vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.
8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat 
se suportă de către Antreprenor. în cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de 
către aceştia.
8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 
Beneficiarului, precum şi cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o 
dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture 
aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de 
toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai 
dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor 
fi notificate imediat.
8.9. Lucrările încep după 5 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător şi 
primirea ordinului de execuţie.

4 9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE
9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de 3 ani.
9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şipână la expirarea 
termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către 
Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR
10.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor 
prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.
10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 
contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului 
răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui ţ^ e h ^ H m  
producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.



10.3. Membrii asocierii îşi păstrează individualitatea ca subiecţi de drept, însă sunt obligaţi să răspundă 
solidar faţă de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale.
10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma 
în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat 
în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.
10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau 
deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de 
pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva 
degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie 
contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa.
10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 
autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter 
obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de 
Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.
10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, 
atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi 
dovedite.
10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea 
culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din 
valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine 
operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.
10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile 
conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor 
sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina 
Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.
10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligaţiilor contractuale.

11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
11.1. în cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 
verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, 
după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie 
publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUŢIUNEACONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezoluţiunea contractului, dacă:
a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul 
în situaţia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice 
este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul poate cere rezoluţiunea contractului, dacă:
a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în
termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor; Jf)
c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o iuqjlare
în termenul stabilit de către beneficiar; C _ -----<i



d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice 
este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.
12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi 
contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluţiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua 
recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluţiunii 
contractului.
12.5. în cazul rezoluţiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 
inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează 
să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le 
suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.
12.6. După rezoluţiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea 
prevederilor legale.

13. DISPOZIŢII FINALE
13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului 
contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnică;
c) Propunerea financiară;
d) Graficul de executare a lucrărilor ;
13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării 
ultimei semnături de către una dintre părţi.
13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu 
legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la recepţia finală a lucrărilor.

RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR

ANTREPRENORUL 
S.C. ’’SMONTEHCABLU” S.R.L.

Adresa poştală: mun. Chişinău, str. Cioreşti, 3

Telefon:
Cod fiscal: 1005600046279
Banca: ’’FinComBank” S.A., Sucursala nr. 3
Chişinău
Cod: FTMDMD2X853
IBAN: MD71FT222430300000615498

BENEFICIARUL 
IP USMF ’’Nicolae Testemiţanu”

Adresa poştală: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare
şi Sfânt, 165
Telefon: 022 20-52-65
Cod fiscal: 1007600000794
Banca: B.C. ’’Moldova Agroindbank” S.A.,
Sucursala Chişinău Centru
Cod: AGRNMD2X723
IBAN: MD 19AG000000022512015544

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

ANTREPRENOR BENEFICIAR

S.C. ’’SMONTEHCABLU”

Dolomanji Gheorghii

IP USMF

Emil



Anexa nr. 1 
la contractul nr. A1\ 

din „ Ah ” M l  2023

SPECIFICAŢII TEHNICE

Nr. Denumirea lucrărilor Cod CPV Specificarea tehnică 
deplină propusă de către 

ofertant

Standarde de 
referinţă

1 Lucrări de schimbare a cablurilor 
magistrale de telefonie exterioare şi 
interioare din cartierul Mălină Mică 

şi Spitalul Clinic Republican 
(Biblioteca universitară)

45314310-7 Conform Documentaţiei de 
deviz (Formularul nr. 3, 5, 7)

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

ANTREPRENOR BENEFICIAR



Anexa nr. 2 
la contractul nr. 

din „ m \  2023

SPECIFICAŢII DE PREŢ

Nr. Denumirea
lucrărilor

Cod
CPV

Unitatea
de

măsură

Cantitatea Preţul
unitar

inclusiv
TVA

Suma, lei 
MD, 

inclusiv 
TVA

Termenii de 
executare

1 Lucrări de 
schimbare a 
cablurilor 

magistrale de 
telefonie exterioare 

şi interioare din 
cartierul Mălină 
Mică şi Spitalul 

Clinic Republican 
(Biblioteca 

universitară)

453143
10-7

bucată 1 275716,75 275716,75 40 (patruzeci) 
zile, după 
primirea 

ordinului de 
începere a 
execuţiei şi 
asigurării 

lucrului ritmic 
de către 

beneficiar

TOTAL

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

ANTREPRENOR 

S.C. ’’SMONTEHCABLU” S.R.L.

BENEFICIAR

IP USMF 

Emil
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