Primaria comunei Gura

Camencii raionul

Floresti

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL Nec 38

Lucrari de reparatie a drumului din s. Bobulesti com.Gura

Camencii

Valoarea de deviz 957 169,46 lei

WinCmeta

Intocmit in preturi curente 2022
Valoarea de deviz, lei
Simbol Cantitate | P€ unitate
Ne | norme si conform | d& masura Total
crt. Cod Lucrari si cheltuieli U.M. |datelor din ) ) )
resurse proiect incl. incl. salariu
salariu
1 2 3 4 5 6 7
1. Lucrari de reparatie.
1 Scarificarea usoara a
impietruirii pina la 5 cm 100m 52,79 823,60
DHO2B | adincime cu autogreder, 5 15,600
. . 0,00 0,00
inclusin reprofilarea
2 Strat de fundatie sau
reprofilare din piatra
sparta, pentru drumuri, cu 354,53 55306,36
DA12B | asternere mecanica, m3 156,000 3154 192055
executat cu impanare fara ’ ’
innororire
3 Amorsarea suprafetelor
straturilor de baza in 1639,23 1534,32
DI107 | vederea aplicarii unui strat t 0,936 000 0.00
de beton asfaltic ’ ’
4 Imbracaminte de beton
asfaltic cu agregat mare, 262 83 110018 23
DB19G exequtata la cald, in m2 1560,000 ’ ’
grosime de 6,0 cm, cu 3,15 4920,55
asternere mecanica
5 DI107 | Amorsarea suprafetelor t 0,468 1638,93 767,02
straturilor de baza in 0,00 0,00

vederea aplicarii unui strat
de beton asfaltic




Imbracaminte de beton
asfaltic cu agregate 175 81 263709 75
DB16H marunpe, executata la cald, m2 1500,000 ’ ’
in grosime de 4,0 cm, cu 2,63 3942,75
asternere mecanica
Consolidarea 25 42 9151 66
DI115 acosfcamentelor cu un strat m2 360,000 ’ ’
de piatra sparta de 10 cm 1,67 599,93
Total lei 741310,94
Fond social si asigurari 24,00 3452,11
medicale %
Cheltuieli directe 100,00 744763,05
+
Cheltuieli de regie 5,00 % 37238,15
Total: 100,00 782001,20
+
Beneficiu de deviz 2,00 % 15640,02
Total: 100,00 797641,22
+
TVA 20,00 159528,24
%
Total Lucrari de reparatie. 957169,4
Inclusiv salariu 6
14383,78
957169,46
Total deviz2 0 ——————
Inclisiv salariu 14383,78
Intocmit Braghis N.
(functia, semnatura, numele, prenumele )
Verificat

(functia, semnatura, numele, prenu
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