

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului ____ RSP/W9/02. Construction of M3 Porumbrei-Cimislia road, km 0+000-km19+010.
2. Numărul și data contractului ____ Nr.OTT19-98 ____ din 30.08.2019 ____
3. Denumirea/numele beneficiarului ____ ONUR TAAHHUT TASIMACILIK INSAAT TICARET ve SANAYI SRL
4. Adresa beneficiarului ____ mun. Comrat, Uta Gagauzia
5. Tara ____ Moldova ____
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ____ **antreprenor** ____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) **antreprenorul** sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	____ 944284,82lei ____	____ 52960,40 dol SUA ____
b) finală (la data finalizării contractului)	____ 944284,82lei ____	____ 52960,40 dol SUA ____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: ____ nu au fost ____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată ____ 3 luni ____
 - b) efectiv realizată ____ 3 luni ____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul ____ nu este cazul ____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor ____ (note informative se enixeaza)
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ____
____ nu se aplica ____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: ____ 10.10.2022 ____

Semnat: ____

Nume: ____ ENI Maria ____

Funcția în cadrul întreprinderii: ____ director ____

Denumirea întreprinderii: ____ "COMPANIA ELECTRICA" SRL ____



mun. Chisinau

«30» August 2019

SA „Compania Electrică” represented by the administrator Eni Maria, hereinafter referred to as the **Subcontractor** and

ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT TİCARET ve SANAYİ SRL represented by the administrator Bekir Kaya, acting under the Charter, hereinafter referred to as the **General Contractor**, collectively named to as Parties or Party, as provided for by the context, have concluded this Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

1. Subject of the Contract and Price of Contract

1.1. The Contract is signed for relocation of the overhead power cable lines of 0.4-10 kV, hereinafter referred to as “works”, per Construction Drawings (Annex No.2) of the Contract signed between the General Contractor and State Road Administration of Moldova, here after referred as the “Main Contract”.

- RSP/W9/02: Construction of M3 Porumbrei – Cimişlia road, km 0+000 – km 19+010,

which are part of works according to “the Main Contract”, specified with Main Contract Documents and this Agreement. Sub-Contractor shall perform the works in appropriate manner (in accordance with the Main Contract Documents and the Moldavian Standards, Norms and Legislation that are in force). The General Contractor undertakes to accept the works which are accepted by the Owner of the overhead power and pay to the Subcontractor for the works.

1.2. The payment of the works shall be carried out in accordance with the estimate to this Contract (Annex No. 1). The total Contract price on the date of conclusion of the contract is 944,284.82 lei (including 20% TVA).

1.3. The cost for the works specified in clause 1.2 is not final and can be changed according to the actual quantities performed during the construction works. For additional work items and/or quantities, the approvals by the Owner of Electrical Power Lines and the Employer of the Main Contract are required.

2. Terms of Service

2.1. Subcontractor undertakes to provide the services specified in clause 1.1. of this Contract within the time agreed by the Parties. The works will start within 3 days after signing the Contract and finish after 90 calendar days. The Subcontractor is liable to get all the approvals from the Owner of the Power Lines and assist General Contractor to obtain approvals from the Employer of the Main Contract. Works shall be considered completed when necessary approvals are obtained.

3. Payment Terms

3.1. For the works completed and approvals obtained by the Subcontractor in accordance with this Contract, the General Subcontractor shall pay the Subcontractor in accordance with the Annex No. 1. All changes to the contractual cost estimate or one of its the components are made via additional agreement of the Parties, in writing.

mun. Кишинэу

«30» Августа 2019

A.O. „Compania Electrică” в лице администратора Ени Мария, именуемое в дальнейшем, «**Субподрядчик**» и

„**ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT TİCARET ve SANAYİ**” SRL в лице администратора Bekir Kaya, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «**Генеральный подрядчик**», именуемые совместно «Стороны» или «Сторона», как это предусматривается контекстом, заключили настоящий Договор (далее по тексту «Договор»), о нижеследующем:

1. Предмет договора и стоимость контракта

1.1. Контракт заключен с целью Переноса электрических сетей 0,4-10 кВ, именуемых в дальнейшем «Работы», в соответствии с Рабочими Чертежами (Приложение № 2) к Контракту подписан между Генеральным Подрядчиком и Государственным Дорожным Управлением Республики Молдова, далее именуемый «Основной договор».

- RSP/W9/02: Строительство дороги М3 Porumbrei – Cimişlia, км 0+000 – км 19+010,

которые являются частью работ в соответствии с «Основным контрактом», указанным в Основных контрактных документах и настоящим Договором. Субподрядчик должен выполнять работы надлежащим образом (в соответствии с Основными контрактными документами и действующими Молдавскими стандартами, нормами и законодательством). Генеральный подрядчик обязуется принять работы, которые приняты владельцем электрических сетей, и выплатить субподрядчику работы.

1.2. Стоимость работ, выполняемых в соответствии с Сметой (Приложение №1) по настоящему Договору. Общая стоимость договора на дату его заключения составляет 944,284.82 лей (в том числе 20% НДС).

1.3. Стоимость работ, указанная в п.1.2 не окончательная и может быть изменена по фактически выполненным объемам в процессе производства работ. Для дополнительных рабочих элементов и /или объемов требуются согласования с Владелец Воздушных Линий Электропередачи и Заказчиком Основного договора.

2. Сроки оказания услуг

2.1. Субподрядчик обязуется оказать услуги, указанные в п. 1.1. настоящего Договора в сроки, согласованные Сторонами. Начало работ в течение 3-х дней после подписания настоящего Договора и окончание в течение 90 календарных дней. Субподрядчик обязан получить все разрешения от Владельца линий электропередачи и помочь Генеральному подрядчику получить разрешения от Заказчика Основного контракта. Работы считаются завершенными после получения необходимых согласований.

3. Вознаграждение

3.1. За выполненные работы и согласования, Субподрядчиком в соответствии с настоящим договором, Генеральный подрядчик обязуется выплатить Субподрядчику вознаграждение в соответствии с приложением №1. Все изменения договорной стоимости сметы, или одного из компонентов оформляются Дополнительным соглашением Сторон в письменной

Contract and the expression of their will to conclude and execute this Contract is an expression of the will of the Parties themselves.

9.2. The Parties declare that each of them has no restrictions or interdictions arising from the provisions of their constituent documents, internal regulations and other similar documents, as well as from the provisions of other agreements, as well as any other legal acts that could contest the right to sign this Contract.

Appendix to the Contract:

Annex No.1 "Bill of Quantities for Contract Works"

Annex No.2 "Construction Drawings for Relocation of Electrical Power Lines"

In confirmation of the above, the parties have signed this contract:

General Contractor (Customer):

**„ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK
İNŞAAT TİCARET ve SANAYİ” SRL**

MD-3801, mun. Comrat, Uta Gagauzia,
50 Pobeda str.

IBAN: MD68VI022241500000118MDL

Bank: BC "Victoriabank" S.A. branch no. 15 Comrat
f/c: 1018611002761

078 945 241

Administrator

Bekir Kaya



заклучить и исполнить настоящий договор является выражением воли самих Сторон.

9.2. Стороны заявляют об отсутствии у каждой из них, каких либо ограничений или запретов на подписание и исполнение настоящего договора, вытекающих из положений их учредительных документов, внутренних регламентов и иных подобных документов, а также из положений иных договоров, а также любых иных правовых актов.

Приложение к договору:

Приложение № 1: «Смета к Договору Подряда»

Приложение № 2: «Строительные Чертежи для Переноса Линий Электропередач»

В подтверждение выше указанного стороны подписали настоящий контракт:

Subcontractor (Субподрядчик):

S.A. „COMPANIA ELECTRICĂ”

MD-2002, mun. Chişinău, str. Plaiului, 2
c/f 1003600092733, c/ TVA 0200871

MD20ML000000222492500705


BC «Moldindconbank» S.A., suc. Centru

BIC MOLDMD2X309

tel. 50-50-47, fax. 52-15-94

Administrator

Eni Maria



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului ____ RSP/W9/02. Construction of Comrat bypass, km 0+000-
km 18+263
2. Numărul și data contractului ____ Nr. OTT19-99 ____ din 30.08.2019 ____
3. Denumirea/numele beneficiarului ____ ONUR TAAHHUT TASIMACILIK INSAAT
TICARET ve SANAYI SRL
4. Adresa beneficiarului ____ mun. Comrat, Uta Gagauzia
5. Tara ____ Moldova ____
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ____ **antreprenor** ____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) **antreprenorul** sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului) ____ 1127168,83lei ____		63217,55 dol SUA
b) finală (la data finalizării contractului) ____ 1127168,83lei ____		63217,55 dol SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de
soluționare: ____ nu au fost ____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată ____ 3 luni ____
 - b) efectiv realizată ____ 3 luni ____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de
acte adiționale încheiate cu beneficiarul ____ nu este cazul ____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor (note informative se
enexaeaza)
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ____
____ nu se aplica ____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod
special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute
în contracte

Data completării: ____ 10.10.2022 ____

Semnat: ____

Nume: ____ ENI Maria ____

Funcția în cadrul întreprinderii: ____ director ____

Denumirea întreprinderii: ____ "COMPANIA ELECTRICA" SRL ____



mun. Chisinau

«30» August 2019

SA „Compania Electrică” represented by the administrator Eni Maria, hereinafter referred to as the Subcontractor and

ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT TİCARET ve SANAYİ SRL represented by the administrator Bekir Kaya, acting under the Charter, hereinafter referred to as the General Contractor, collectively named to as Parties or Party, as provided for by the context, have concluded this Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

1. Subject of the Contract and Price of Contract

1.1. The Contract is signed for relocation of the overhead power cable lines of 0.4-10 kV, hereinafter referred to as “works”, per Construction Drawings (Annex No.2) of the Contract signed between the General Contractor and State Road Administration of Moldova, here after referred as the “Main Contract”.

- RSP/W9/03: Construction of M3 Comrat bypass, km 0+000 – km 18+263,

which are part of works according to “the Main Contract”, specified with Main Contract Documents and this Agreement. Sub-Contractor shall perform the works in appropriate manner (in accordance with the Main Contract Documents and the Moldavian Standards, Norms and Legislation that are in force). The General Contractor undertakes to accept the works which are accepted by the Owner of the overhead power and pay to the Subcontractor for the works.

1.2. The payment of the works shall be carried out in accordance with the estimate to this Contract (Annex No. 1). The total Contract price on the date of conclusion of the contract is 1,127,168.83 lei (including 20% TVA).

1.3. The cost for the works specified in clause 1.2 is not final and can be changed according to the actual quantities performed during the construction works. For additional work items and/or quantities, the approvals by the Owner of Electrical Power Lines and the Employer of the Main Contract are required.

2. Terms of Service

2.1. Subcontractor undertakes to provide the services specified in clause 1.1. of this Contract within the time agreed by the Parties. The works will start within 3 days after signing the Contract and finish after 90 calendar days. The Subcontractor is liable to get all the approvals from the Owner of the Power Lines and assist General Contractor to obtain approvals from the Employer of the Main Contract. Works shall be considered completed when necessary approvals are obtained.

3. Payment Terms

3.1. For the works completed and approvals obtained by the Subcontractor in accordance with this Contract, the General Subcontractor shall pay the Subcontractor in accordance with the Annex No. 1. All changes to the contractual cost estimate or one of its the components are made via additional agreement of the Parties, in writing.

mun. Кишинэу

«30» Августа 2019

А.О. „Compania Electrică” в лице администратора Ени Мария, именуемое в дальнейшем, «Субподрядчик» и

„ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT TİCARET ve SANAYİ” SRL в лице администратора Bekir Kaya, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», именуемые совместно «Стороны» или «Сторона», как это предусматривается контекстом, заключили настоящий Договор (далее по тексту «Договор»), о нижеследующем:

1. Предмет договора и стоимость контракта

1.1. Контракт заключен с целью Переноса электрических сетей 0,4-10 кВ, именуемых в дальнейшем «Работы», в соответствии с Рабочими Чертежами (Приложение № 2) к Контракту подписан между Генеральным Подрядчиком и Государственным Дорожным Управлением Республики Молдова, далее именуемый «Основной договор».

- RSP/W9/03: Строительство объездной дороги М3 Комрат, км 0+000 – км 18+263,

которые являются частью работ в соответствии с «Основным контрактом», указанным в Основных контрактных документах и настоящим Договором. Субподрядчик должен выполнять работы надлежащим образом (в соответствии с Основными контрактными документами и действующими Молдавскими стандартами, нормами и законодательством). Генеральный подрядчик обязуется принять работы, которые приняты владельцем электрических сетей, и выплатить субподрядчику работы.

1.2. Стоимость работ, выполняемых в соответствии с Сметой (Приложение №1) по настоящему Договору. Общая стоимость договора на дату его заключения составляет 1,127,168.83 лей (в том числе 20% НДС).

1.3. Стоимость работ, указанная в п.1.2 не окончательная и может быть изменена по фактически выполненным объемам в процессе производства работ. Для дополнительных рабочих элементов и /или объемов требуются согласования с Владелцем Воздушных Линий Электропередачи и Заказчиком Основного договора.

2. Сроки оказания услуг

2.1. Субподрядчик обязуется оказать услуги, указанные в п. 1.1. настоящего Договора в сроки, согласованные Сторонами. Начало работ в течение 3-х дней после подписания настоящего Договора и окончание в течение 90 календарных дней. Субподрядчик обязан получить все разрешения от Владельца линий электропередачи и помочь Генеральному подрядчику получить разрешения от Заказчика Основного контракта. Работы считаются завершенными после получения необходимых согласований.

3. Вознаграждение

3.1. За выполненные работы и согласования, Субподрядчиком в соответствии с настоящим договором, Генеральный подрядчик обязуется выплатить Субподрядчику вознаграждение в соответствии с приложением №1. Все изменения договорной стоимости сметы, или одного из компонентов оформляются Дополнительным соглашением Сторон в письменной

Contract and the expression of their will to conclude and execute this Contract is an expression of the will of the Parties themselves.

9.2. The Parties declare that each of them has no restrictions or interdictions arising from the provisions of their constituent documents, internal regulations and other similar documents, as well as from the provisions of other agreements, as well as any other legal acts that could contest the right to sign this Contract.

Appendix to the Contract:

Annex No.1 "Bill of Quantities for Contract Works"

Annex No.2 "Construction Drawings for Relocation of Electrical Power Lines"

In confirmation of the above, the parties have signed this contract:

General Contractor (Customer):

**„ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK
İNŞAAT TİCARET ve SANAYİ” SRL**

MD-3801, mun. Comrat, Uta Gagauzia,
50 Pobeda str.

IBAN: MD68VI022241500000118MDL

Bank: BC "Victoriabank" S.A. branch no. 15 Comrat

f/c: 1018611002761

078 945 241

Administrator

Bekir Kaya



заклЮчить и исполнить настоящий договор является выражением воли самих Сторон.

9.2. Стороны заявляют об отсутствии у каждой из них, каких либо ограничений или запретов на подписание и исполнение настоящего договора, вытекающих из положений их учредительных документов, внутренних регламентов и иных подобных документов, а также из положений иных договоров, а также любых иных правовых актов.

Приложение к договору:

Приложение № 1: «Смета к Договору Подряда»

Приложение № 2: «Строительные Чертежи для Переноса
Линий Электропередач»

В подтверждение выше указанного стороны подписали
настоящий контракт:

Subcontractor (Субподрядчик):

S.A. „COMPANIA ELECTRICĂ”

MD-2002, mun. Chişinău, str. Plaiului, 2

c/f 1003600092733, c/ TVA 0200871

MD20ML000000222492500705

BC «Moldindconbank» S.A., suc. Centru

BIC MOLDMD2X309

tel. 50-50-47, fax. 52-15-94

Administrator

Eni-Maria



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului RSP/W9/02. Construction of M3 Porumbrei-Cimislia road, kmv0+000-km 19+010
2. Numărul și data contractului Nr.OTT19-100 din 30.08.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului ONUR TAAHHUT TASIMACILIK INSAAT TICARET ve SANAYI SRL
4. Adresa beneficiarului mun. Comrat, Uta Gagauzia
5. Tara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) **antreprenorul** sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>604786,64lei</u>	<u>33919,61 dol SUA</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>604786,64lei</u>	<u>33919,61 dol SUA</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu au fost _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 3 luni
 - b) efectiv realizată 3 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ nu este cazul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor (note informative se anexează)
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____ nu se aplica _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 10.10.2022

Semnat: _____

Nume: ENI Maria

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: "COMPANIA ELECTRICA" SRL



mun. Chisinau

«30 » August 2019

SA „Compania Electrică” represented by the administrator Eni Maria, hereinafter referred to as the **Subcontractor** and

ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT TİCARET ve SANAYİ SRL represented by the administrator Bekir Kaya, acting under the Charter, hereinafter referred to as the **General Contractor**, collectively named to as Parties or Party, as provided for by the context, have concluded this Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

1. Subject of the Contract and Price of Contract

1.1. The Contract is signed for relocation of telecommunication cables, hereinafter referred to as “works”, per Construction Drawings (Annex No.2) of the Contract signed between the General Contractor and State Road Administration of Moldova, here after referred as the “Main Contract”.

- RSP/W9/02: Construction of M3 Porumbrei – Cimişlia road, km 0+000 – km 19+010,

which are part of works according to “the Main Contract”, specified with Main Contract Documents and this Agreement. Sub-Contractor shall perform the works in appropriate manner (in accordance with the Main Contract Documents and the Moldavian Standards, Norms and Legislation that are in force). The General Contractor undertakes to accept the works which are accepted by the owner of the communication lines and pay to the Subcontractor for the works.

1.2. The payment of the works shall be carried out in accordance with the estimate to this Contract (Annex No. 1). The total Contract price on the date of conclusion of the contract is 604,786.64 lei (including 20% TVA).

1.3. The cost for the works specified in clause 1.2 is not final and can be changed according to the actual quantities performed during the construction works. For additional work items and/or quantities, the approvals by the Owner of Communication Lines and the Employer of the Main Contract are required.

2. Terms of Service

2.1. Subcontractor undertakes to provide the services specified in clause 1.1. of this Contract within the time agreed by the Parties. The works will start within 3 days after signing the Contract and finish after 90 calendar days. The Subcontractor is liable to get all the approvals from the Owner of the Communication Lines and assist General Contractor to obtain approvals from the Employer of the Main Contract. Works shall be considered completed when necessary approvals are obtained.

3. Payment Terms

3.1. For the works completed and approvals obtained by the Subcontractor in accordance with this Contract, the General Subcontractor shall pay the Subcontractor in accordance with the Annex No. 1. All changes to the contractual cost estimate or one of its the components are made via additional agreement of the Parties, in writing.

3.2. The payment to the Subcontractor is done as follows:

мун. Кишинэу

«30» Августа 2019

A.O. „Compania Electrică” в лице администратора Е Мария, именуемое в дальнейшем, «**Субподрядчик**» и

„ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT TİCARET ve SANAYİ” SRL в лице администратора Bekir Kay действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «**Генеральный подрядчик**», именуемые совместно «Стороны» или «Сторона», как это предусматривается контекстом, заключили настоящий Договор (далее по тексту «Договор»), о нижеследующем:

1. Предмет договора и стоимость контракта

1.1. Контракт заключен с целью Переноса сетей связи именуемых в дальнейшем «Работы», в соответствии Рабочими Чертежами (Приложение № 2) к Контракту подписан между Генеральным Подрядчиком Государственным Дорожным Управлением Республики Молдова, далее именуемый «Основной договор».

- RSP/W9/02: Строительство дороги М3 Porumbrei Cimişlia, км 0+000 – км 19+010,

которые являются частью работ в соответствии «Основным контрактом», указанным в Основных контрактных документах и настоящим Договором. Субподрядчик должен выполнять работы надлежащим образом (в соответствии с Основными контрактными документами и действующими Молдавскими стандартами, нормами и законодательством). Генеральный подрядчик обязуется принять работы, которые приняты владельцем сетей связи, и выплатить субподрядчику работы.

1.2. Стоимость работ, выполняемых в соответствии с Сметой (Приложение №1) по настоящему Договору. Общая стоимость договора на дату его заключения составляет: 604,786.64 лей (в том числе 20% НДС).

1.3 Стоимость работ, указанная в п.1.2 не окончательная и может быть изменена по фактически выполненным объемам в процессе производства работ. Для дополнительных рабочих элементов и /или объемов требуются согласования с Владелльцем Сетей Связи и Заказчиком Основного договора.

2. Сроки оказания услуг

2.1. Субподрядчик обязуется оказать услуги, указанные в п. 1.1. настоящего Договора в сроки, согласованные Сторонами. Начало работ в течение 3-х дней после подписания настоящего Договора и окончание в течение 90 календарных дней. Субподрядчик обязан получить все разрешения от Владельца Сетей Связи и помочь Генеральному подрядчику получить разрешения от Заказчика Основного контракта. Работы считаются завершенными после получения необходимых согласований.

3. Вознаграждение

3.1. За выполненные работы и согласования, Субподрядчиком в соответствии с настоящим договором, Генеральный подрядчик обязуется выплатить Субподрядчику вознаграждение в соответствии с приложением №1. Все изменения договорной стоимости сметы, или одного из компонентов оформляются Дополнительным соглашением Сторон в письменной

other legal acts that could contest the right to sign this Contract.

Appendix to the Contract:

Annex No.1 "Bill of Quantities for Contract Works"

Annex No.2 "Construction Drawings for Relocation of Telecommunication Lines"

In confirmation of the above, the parties have signed this contract:

General Contractor (Customer):

**„ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK
İNŞAAT TICARET ve SANAYİ” SRL**

MD-3801, mun. Comrat, Uta Gagauzia,
50 Pobeda str.

IBAN: MD68VI022241500000118MDL

Bank: BC "Victoriabank" S.A. branch no. 15 Comrat

f/c: 1018611002761

078 945 241

Administrator

Bekir Kaya



положений их учредительных документов, внутренних регламентов и иных подобных документов, а также положений иных договоров, а также любых иных правовых актов.

Приложение к договору:

Приложение № 1: «Смета к Договору Подряда»

Приложение № 2: «Строительные Чертежи для Переноса Сетей Связи»

В подтверждение выше указанного стороны подписали настоящий контракт:

Subcontractor (Субподрядчик):

S.A. „COMPANIA ELECTRICĂ”

MD-2002, mun. Chişinău, str. Plaiului, 2

c/f 1003600092733, c/ TVA 0200871

MD20ML000000222492500705

BC «Moldindconbank» S.A., suc. Centru

BIC MOLDMD2X309

tel. 50-50-47, fax. 52-15-94

Administrator

Eni Maria



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului ____ RSP/W9/02. Construction of M3 Comrat bypass, km 0+000-km18+263
2. Numărul și data contractului ____ Nr.OTT19-101 ____ din 30.08.2019 ____
3. Denumirea/numele beneficiarului ____ ONUR TAAHHUT TASIMACILIK INSAAT TICARET ve SANAYI SRL
4. Adresa beneficiarului ____ mun. Comrat, Uta Gagauzia
5. Tara ____ Moldova ____
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ____ **antreprenor** ____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) **antreprenorul** sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	____ 335127,04lei ____	18795,68 dol SUA
b) finală (la data finalizării contractului)	____ 335127,04lei ____	18795,68 dol SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: ____ nu au fost ____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată ____ 3 luni ____
 - b) efectiv realizată ____ 3 luni ____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul ____ nu este cazul ____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor ____ (note informative se enixeaza)
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ____
____ nu se aplica ____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte


Data completării: ____ 10.10.2022 ____

Semnat: ____

Nume: ____ ENI Maria ____

Funcția în cadrul întreprinderii: ____ director ____

Denumirea întreprinderii: ____ "COMPANIA ELECTRICA" SRL ____



mun. Chisinau

«30 » August 2019

SA „Compania Electrică” represented by the administrator Eni Maria, hereinafter referred to as the **Subcontractor** and

ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT TİCARET ve SANAYİ SRL represented by the administrator Bekir Kaya, acting under the Charter, hereinafter referred to as the **General Contractor**, collectively named to as Parties or Party, as provided for by the context, have concluded this Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

1. Subject of the Contract and Price of Contract

1.1. The Contract is signed for relocation of telecommunication cables, hereinafter referred to as “works”, per Construction Drawings (Annex No.2) of the Contract signed between the General Contractor and State Road Administration of Moldova, here after referred as the “Main Contract”.

- RSP/W9/03: Construction of M3 Comrat bypass, km 0+000 – km 18+263,

which are part of works according to “the Main Contract”, specified with Main Contract Documents and this Agreement. Sub-Contractor shall perform the works in appropriate manner (in accordance with the Main Contract Documents and the Moldavian Standards, Norms and Legislation that are in force). The General Contractor undertakes to accept the works which are accepted by the owner of the communication lines and pay to the Subcontractor for the works.

1.2. The payment of the works shall be carried out in accordance with the estimate to this Contract (Annex No. 1). The total Contract price on the date of conclusion of the contract is 335,127.04 lei (including 20% TVA).

1.3. The cost for the works specified in clause 1.2 is not final and can be changed according to the actual quantities performed during the construction works. For additional work items and/or quantities, the approvals by the Owner of Communication Lines and the Employer of the Main Contract are required.

2. Terms of Service

2.1. Subcontractor undertakes to provide the services specified in clause 1.1. of this Contract within the time agreed by the Parties. The works will start within 3 days after signing the Contract and finish after 90 calendar days. The Subcontractor is liable to get all the approvals from the Owner of the Communication Lines and assist General Contractor to obtain approvals from the Employer of the Main Contract. Works shall be considered completed when necessary approvals are obtained.

3. Payment Terms

3.1. For the works completed and approvals obtained by the Subcontractor in accordance with this Contract, the General Subcontractor shall pay the Subcontractor in accordance with the Annex No. 1. All changes to the contractual cost estimate or one of its the components are made via additional agreement of the Parties, in writing.

mun. Кишинэу

«30» Августа 2019

А.О. „Compania Electrică” в лице администратора Е Мария, именуемое в дальнейшем, «**Субподрядчик**» и

„ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT TİCAR ve SANAYİ” SRL в лице администратора Bekir Ka действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «**Генеральный подрядчик**», именуем совместно «Стороны» или «Сторона», как : предусматривается контекстом, заключили настоящ Договор (далее по тексту «Договор»), о нижеследующем:

1. Предмет договора и стоимость контракта

1.1. Контракт заключен с целью Переноса сетей свя именуемых в дальнейшем «Работы», в соответствии Рабочими Чертежами (Приложение № 2) к Контра подпisan между Генеральным Подрядчиком Государственным Дорожным Управлением Республ Молдова, далее именуемый «Основной договор».

- RSP/W9/03: Строительство объездной дороги М3 Ком км 0+000 – км 18+263,

которые являются частью работ в соответствии «Основным контрактом», указанным в Основн контрактных документах и настоящим Договор. Субподрядчик должен выполнять работы надлежа образom (в соответствии с Основными контрактны документами и действующими Молдавскими стандарта нормами и законодательством). Генеральный подряд обязуется принять работы, которые приняты владельцы сетей связи, и выплатить субподрядчику работы.

1.2. Стоимость работ, выполняемых в соответствии Сметой (Приложение №1) по настоящему Договору. Оби стоимость договора на дату его заключения составл 335,127.04 лей (в том числе 20% НДС).

1.3 Стоимость работ, указанная в п.1.2 не окончательна может быть изменена по фактически выполненн объемам в процессе производства работ.) дополнительных рабочих элементов и /или объем требуются согласования с Владелецem Сетей Связи Заказчиком Основного договора.

2. Сроки оказания услуг

2.1. Субподрядчик обязуется оказать услуги, указанные п. 1.1. настоящего Договора в сроки, согласован Сторонами. Начало работ в течение 3-х дней по подписания настоящего Договора и окончание в течение календарных дней. Субподрядчик обязан получить разрешения от Владельца Сетей Связи и пом Генеральному подрядчику получить разрешения Заказчика Основного контракта. Работы считаю завершенными после получения необходим согласований.

3. Вознаграждение

3.1. За выполненные работы и согласова Субподрядчиком в соответствии с настоящим договор Генеральный подрядчик обязуется выплат Субподрядчику вознаграждение в соответствии приложением №1. Все изменения договорной стоимо сметы, или одного из компонентов оформляю Дополнительным соглашением Сторон в письмени

well as from the provisions of other agreements, as well as any other legal acts that could contest the right to sign this Contract.

Appendix to the Contract:

Annex No.1 "Bill of Quantities for Contract Works"

Annex No.2 "Construction Drawings for Relocation of Telecommunication Lines"

In confirmation of the above, the parties have signed this contract:

General Contractor (Customer):

**„ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK
İNŞAAT TİCARET ve SANAYİ” SRL**

MD-3801, mun. Comrat, Uta Gagauzia,
50 Pobeda str.

IBAN: MD68VI022241500000118MDL

Bank: BC "Victoriabank" S.A. branch no. 15 Comrat

f/c: 1018611002761

078 945 241

Administrator

Bekir Kaya



положений их учредительных документов, внутренних регламентов и иных подобных документов, а также из положений иных договоров, а также любых иных правовых актов.

Приложение к договору:

Приложение № 1: «Смета к Договору Подряда»

Приложение № 2: «Строительные Чертежи для Переноса Сетей Связи»

В подтверждение выше указанного стороны подписали настоящий контракт:

Subcontractor (Субподрядчик):

S.A. „COMPANIA ELECTRICĂ”

MD-2002, mun. Chişinău, str. Plaiului, 2

c/f 1003600092733, c/ TVA 0200871

MD20ML000000222492500705


BC «Moldindconbank» S.A., suc. Centru

BIC MOLDMD2X309

tel. 50-50-47, fax. 52-15-94

Administrator

Eni Maria



NOTA INFORMATIVA

privind valoarea lucrarilor executate
pe luna decembrie 2019

	Cod fiscal
Investitor (General Contractor-Customer) "ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT TICARET ve SANAYI" SRL	1018611002761
Subcontractor SA"COMPANIA ELECTRICA"	1003600092733 / 0200871

Contract № OTT19-100 din 30 august 2019

Denumirea obiectului de executat si adresa

RSP/W9/02 : Construction of M3 Porumbrei-Cimişlia road, km 0+000-km 19+010,
relocation of telecommunication cables. (RSP/W9/02 :Строительство
дорогу M3 Porumbrei- Cimişlia, km 0+000- km 19+010, перенос сетей связи)
(km 9+756)

11.5-12-19

Se prezinta lunar catre subantreprenor - antreprenorului general si de catre antreprenorul general -
beneficiarului constructiei si bancii care a finantat executarea lucrarilor

Denumirea obiectelor , categoriilor de lucrari	Valoarea lucrarilor executate , lei		
	De la inceputul anului, inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
In preturile anului 2019			
Total	116 967,96	73 254,62	
TVA cota "0%"	0,00	0,00	
TOTAL :	116 967,96	73 254,62	

General Contractor-Customer (Investitor)

"ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT
TICARET ve SANAYI" SRL

(functia, numele, semnatura)

Subcontractor (subantreprenor)

SA"COMPANIA ELECTRICA"

(functia, numele, semnatura)

NOTA INFORMATIVA

privind valoarea lucrarilor executate
pe luna decembrie 2019

	Cod fiscal
Investitor (General Contractor-Customer) "ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT TICARET ve SANAYI" SRL	1018611002761
Subcontractor SA"COMPANIA ELECTRICA"	1003600092733 / 0200871

Contract № OTT19-100 din 30 august 2019

Denumirea obiectului de executat si adresa

RSP/W9/02 : Construction of M3 Porumbrei-Cimişlia road, km 0+000-km 19+010,
relocation of telecommunication cables. (RSP/W9/02 :Строительство дороги
M3 Porumbrei- Cimişlia, km 0+000- km 19+010, перенос сетей связи) (km
1+041)

11.12.19

Se prezinta lunar catre subantreprenor - antreprenorului general si de catre antreprenorul general -
beneficiarului constructiei si bancii care a finantat executarea lucrarilor

Denumirea obiectelor , categoriilor de lucrari	Valoarea lucrarilor executate , lei		
	De la inceputul anului, inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
In preturile anului 2019			
Total		116,085.07	
TVA cota "0%"		0.00	
TOTAL :		116,085.07	

General Contractor-Customer (Investitor)

"ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT
TICARET ve SANAYI" SRL


(functia, numele, semnatura)

Ataol Akkose
Gökben Kocin

Subcontractor (subantreprenor)

SA"COMPANIA ELECTRICA"

(functia, numele, semnatura)



NOTA INFORMATIVA

privind valoarea lucrarilor executate
pe luna decembrie 2019

	Cod fiscal
Investitor (General Contractor-Customer) "ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT TICARET ve SANAYI" SRL	1018611002761
Subcontractor SA"COMPANIA ELECTRICA"	1003600092733 / 0200871

Contract № OTT19-101 din 30 august 2019

Denumirea obiectului de executat si adresa

RSP/W9/03 : Construction of M3 Comrat bypass, km 0+000-km 18+263,
relocation of telecommunication cables.(RSP/W9/03 :Строительство
объездной дороги М3 Комрат, км 0+000-км 18+263, перенос сетей связи.)
(km 14+715 (Orange)

11.10-12-19

Se prezinta lunar catre subantreprenor - antreprenorului general si de catre antreprenorul general -
beneficiarului constructiei si bancii care a finantat executarea lucrarilor

Denumirea obiectelor , categoriilor de lucrari	Valoarea lucrarilor executate , lei		
	De la inceputul anului, inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
In preturile anului 2019			
Total		21.163,53	
TVA 20%		0,00	
TOTAL :		21.163,53	


General Contractor-Customer (Investitor)

"ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT
TICARET ve SANAYI" SRL

(functia, numele, semnatura)

Subcontractor (subantreprenor)

SA"COMPANIA ELECTRICA"



NOTA INFORMATIVA

privind valoarea lucrarilor executate
pe luna decembrie 2019

Cod fiscal	
Investitor (General Contractor-Customer) "ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT TICARET ve SANAYI" SRL	1018611002761
Subcontractor SA"COMPANIA ELECTRICA"	1003600092733 / 0200871

Contract № OTT19-101 din 30 august 2019

Denumirea obiectului de executat si adresa

RSP/W9/03 : Construction of M3 Comrat bypass, km 0+000-km 18+263,
relocation of telecommunication cables.(RSP/W9/03 :Строительство
объездной дороги М3 Комрат, km 0+000-km 18+263, перенос сетей связи.)
(km17+958,km8+490)

11.11-12-19

Se prezinta lunar catre subantreprenor - antreprenorului general si de catre antreprenorul general -
beneficiarului constructiei si bancii care a finantat executarea lucrarilor

Denumirea obiectelor , categoriilor de lucrari	Valoarea lucrarilor executate , lei		
	De la inceputul anului, inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
In preturile anului 2019			
Total		68.375,58	
TVA 20%		0,00	
TOTAL :		68.375,58	

General Contractor-Customer (Investitor) _____

"ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT
TICARET ve SANAYI" SRL

(functia, numele, semnatura)

Subcontractor (subantreprenor)

SA"COMPANIA ELECTRICA"

(functia, numele, semnatura)

an. 2019

NOTA INFORMATIVA

privind valoarea lucrarilor executate
pe luna decembrie 2019

Cod fiscal	
Investitor (General Contractor-Customer) "ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT TICARET ve SANAYI" SRL	1018611002761
Subcontractor SA"COMPANIA ELECTRICA"	1003600092733 / 0200871

Contract № OTT19-101 din 30 august 2019

Denumirea obiectului de executat si adresa

RSP/W9/03 : Construction of M3 Comrat bypass, km 0+000-km 18+263,
relocation of telecommunication cables.(RSP/W9/03 :Строительство
объездной дороги М3 Комрат, km 0+000-km 18+263, перенос сетей связи.)
(km 14+715)

11.12 - 12-19



Se prezinta lunar catre subantreprenor - antreprenorului general si de catre antreprenorul general -
beneficiarului constructiei si bancii care a finantat executarea lucrarilor

Denumirea obiectelor , categoriilor de lucrari	Valoarea lucrarilor executate , lei		
	De la inceputul anului, inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
In preturile anului 2019			
Total		60.516,25	
TVA 20%		0,00	
TOTAL :		60.516,25	

General Contractor-Customer (Investitor) _____
"ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT
TICARET ve SANAYI" SRL

(functia, numele, semnatura)

Subcontractor (subantreprenor)
SA"COMPANIA ELECTRICA"



NOTA INFORMATIVA

privind valoarea lucrarilor executate
pe luna noiembrie 2019

Cod fiscal	
Investitor (General Contractor-Customer) "ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT TICARET ve SANAYI" SRL	1018611002761
Subcontractor SA"COMPANIA ELECTRICA"	1003600092733 / 0200871

Contract № OTT19-98 din 30 august 2019

Denumirea obiectului de executat si adresa

RSP/W9/02 : Construction of M3 Porumbrei-Cimişlia road, km 0+000-km

19+010, relocation of the overhead power cables lines of 0,4-10kV. (RSP/W9/02

:Строительство дороги M3 Porumbrei- Cimişlia, km 0+000- km 19+010,

перенос электрических сетей 0,4-10кВ)

4.1-11-19

Se prezinta lunar catre subantreprenor - antreprenorului general si de catre antreprenorul general -
beneficiarului constructiei si bancii care a finantat executarea lucrarilor

Denumirea obiectelor , categoriilor de lucrari	Valoarea lucrarilor executate , lei		
	De la inceputul anului, inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
In preturile anului 2019			
Total	639 220,92	230 085,38	
TVA cota "0%"	0,00	0,00	
TOTAL :	639 220,92	230 085,38	

General Contractor-Customer (Investitor)

"ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT
TICARET ve SANAYI" SRL

(funcția, numele, semnatura)

Subcontractor (subantreprenor)

SA"COMPANIA ELECTRICA"

(funcția, numele, semnatura)

NOTA INFORMATIVA

privind valoarea lucrarilor executate
pe luna noiembrie 2019

	Cod fiscal
Investitor (General Contractor-Customer) "ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT TICARET ve SANAYI" SRL	1018611002761
Subcontractor SA"COMPANIA ELECTRICA"	1003600092733 / 0200871

Contract № OTT19-99 din 30 august 2019

Denumirea obiectului de executat si adresa

RSP/W9/03 : Construction of M3 Comrat bypass, km 0+000-km 18+263,
relocation of the overhead power cables lines of 0,4-10kV. (RSP/W9/03:
Строительство объездной дороги М3 Комрат, км 0+000-км 18+263,
перенос электрических сетей 0,4-10кВ)

4.3-11-19

Se prezinta lunar catre subantreprenor - antreprenorului general si de catre antreprenorul general -
beneficiarului constructiei si bancii care a finantat executarea lucrarilor

Denumirea obiectelor , categoriilor de lucrari	Valoarea lucrarilor executate , lei		
	De la inceputul anului, inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
In preturile anului 2019			
Total	435 875,74	223 836,50	
TVA cota "0%"	0,00	0,00	
TOTAL :	435 875,74	223 836,50	

General Contractor-Customer (Investitor)

"ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT
TICARET ve SANAYI" SRL

Ataol AKKÖSE
(functia, numele, semnatura)

Subcontractor (subantreprenor)

SA"COMPANIA ELECTRICA"

(functia, numele, semnatura)

NOTA INFORMATIVA

privind valoarea lucrarilor executate
pe luna noiembrie 2019

		Cod fiscal
Investitor (General Contractor-Customer) "ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT TICARET ve SANAYI" SRL		1018611002761
Subcontractor SA"COMPANIA ELECTRICA"		1003600092733 / 0200871

CONTRACT No: OTT19-99 dated 30.08.2019, Annex no. 1 to ADDENDUM
no.1 of 08.11.2019

Denumirea obiectului de executat si adresa: *Строительство обьездной дороги М3*

Комрат, км 0+000-км 18+263. Перенос электрических сетей 10кВ- железная
дорога.

Km: 1+900 Railway 10kV

Se prezinta lunar catre subantreprenor - antreprenorului general si de catre antreprenorul general -
beneficiarului constructiei si bancii care a finantat executarea lucrarilor

Denumirea obiectelor , categoriilor de lucrari	Valoarea lucrarilor executate , lei		
	De la inceputul anului, inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
In preturile anului 2019			
Total		157 605,98	
TVA cota zero "0%"		0,00	
TOTAL :		157 605,98	

General Contractor-Customer (Investitor)
"ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT
TICARET ve SANAYI" SRL

[Signature]
[Stamp: ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT TICARET ve SANAYI SRL, 1018611002761]
(functia, numele, semnatura)

Subcontractor (subantreprenor)
SA"COMPANIA ELECTRICA"

[Signature]
[Stamp: COMPANIA ELECTRICA, 1003600092733]
(functia, numele, semnatura)



an. 2019



NOTA INFORMATIVA

privind valoarea lucrarilor executate
pe luna decembrie 2019-

februarie 2020

	Cod fiscal
Investitor (General Contractor-Customer) "ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT TICARET ve SANAYI" SRL	1018611002761
Subcontractor SA"COMPANIA ELECTRICA"	1003600092733 / 0200871

Contract № OTT19-100 din 30 august 2019

Denumirea obiectului de executat si adresa

RSP/W9/02 : Construction of M3 Porumbrei-Cimişlia road, km 0+000-km

19+010, relocation of telecommunication cables. (RSP/W9/02

:Строительство дороги M3 Porumbrei- Cimişlia, km 0+000- km 19+010,

перенос сетей связи) (km18+900-km19+000)

2.4-02-2020

Se prezinta lunar catre subantreprenor - antreprenorului general si de catre antreprenorul general -
beneficiarului constructiei si bancii care a finantat executarea lucrarilor

Denumirea obiectelor , categoriilor de lucrari	Valoarea lucrarilor executate , lei		
	De la inceputul anului, inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
In preturile anului 2019			
Total		231.172,75	
TVA cota "0%"		0,00	
TOTAL :		231.172,75	

General Contractor-Customer (Investitor)

"ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT
TICARET ve SANAYI" SRL

(functia, numele, semnatura)




AKKOSE
Gökten Kaplan

Subcontractor (subantreprenor)

SA"COMPANIA ELECTRICA"

(functia, numele, semnatura)



30/01

" " an. 2019

NOTA INFORMATIVA

privind valoarea lucrarilor executate

pe luna ~~decembrie 2019~~

februarie 2020

Cod fiscal	
Investitor (General Contractor-Customer) "ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT TICARET ve SANAYI" SRL	1018611002761
Subcontractor SA"COMPANIA ELECTRICA"	1003600092733 / 0200871

Contract № OTT19-99 din 30 august 2019

Denumirea obiectului de executat si adresa

RSP/W9/03 : Construction of M3 Comrat bypass, km 0+000-km 18+263,

relocation of the overhead power cables lines of 0,4-10kV. (RSP/W9/03:

Строительство обьездной дороги М3 Комрат, км 0+000-км 18+263,

перенос электрических сетей 0,4-10кВ) (km17+958)

2.2 - 02 2020

Se prezinta lunar catre subantreprenor - antreprenorului general si de catre antreprenorul general -
beneficiarului constructiei si bancii care a finantat executarea lucrarilor



Denumirea obiectelor , categoriilor de lucrari	Valoarea lucrarilor executate , lei		
	De la inceputul anului, inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
In preturile anului 2019			
Total		66.043,70	
TVA cota "0%"		0,00	
TOTAL :		66.043,70	

General Contractor-Customer (Investitor)

"ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT
TICARET ve SANAYI" SRL

Subcontractor (subantreprenor)

SA"COMPANIA ELECTRICA"



Ataol AKYÖZ

NOTA INFORMATIVA

privind valoarea lucrarilor executate
pe luna decembrie 2019

februarie 2020

	Cod fiscal
Investitor (General Contractor-Customer) "ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT TICARET ve SANAYI" SRL	1018611002761
Subcontractor SA"COMPANIA ELECTRICA"	1003600092733 / 0200871

Contract № OTT19-100 din 30 august 2019

Denumirea obiectului de executat si adresa

RSP/W9/02 : Construction of M3 Porumbrei-Cimişlia road, km 0+000-km 19+010,
relocation of telecommunication cables. (RSP/W9/02 :Строительство дороги
M3 Porumbrei- Cimişlia, km 0+000- km 19+010, перенос сетей связи)
(+plus)(18+900-19+000)

2.5 - 02 - 2020

Se prezinta lunar catre subantreprenor - antreprenorului general si de catre antreprenorul general -
beneficiarului constructiei si bancii care a finantat executarea lucrarilor

Denumirea obiectelor , categoriilor de lucrari	Valoarea lucrarilor executate , lei		
	De la inceputul anului, inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	I	2	3
In preturile anului 2019			
Total		48.298,60	
TVA cota "0%"		0,00	
TOTAL :		48.298,60	

General Contractor-Customer (Investitor)
"ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT
TICARET ve SANAYI" SRL


(functia, numele, semnatura)



Handwritten signature: Akkas
Handwritten signature: Gökhan Kaplan

Subcontractor (subantreprenor)
SA"COMPANIA ELECTRICA"

(functia, numele, semnatura)



Handwritten signature and date: 30/01

" " an. 2019

NOTA INFORMATIVA

privind valoarea lucrarilor executate
pe luna ianuarie 2019

Investitor (General Contractor-Customer) "ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT TICARET ve SANAYI" SRL	Cod-fiscal 1018611002761
Subcontractor SA"COMPANIA ELECTRICA"	1003600092733 / 0200871

Contract № OTT19-101 din 30 august 2019

Denumirea obiectului de executat si adresa

RSP/W9/03 : Construction of M3 Comrat bypass, km 0+000-km 18+263,
relocation of telecommunication cables. (RSP/W9/03 : Строительство
объездной дороги М3 Комрат, km 0+000-km 18+263, перенос сетей связи.)
(km 17+958 PLUS+)

3.1-01-2020

Se prezinta lunar catre subantreprenor - antreprenorului general si de catre antreprenorul general -
beneficiarului constructiei si bancii care a finantat executarea lucrarilor

Denumirea obiectelor , categoriilor de lucrari	Valoarea lucrarilor executate , lei		
	De la inceputul anului, inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
In preturile anului 2019			
Total		64.130,71	
TVA cota "0%"		0,00	
TOTAL :		64.130,71	

General Contractor-Customer (Investitor)
"ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT
TICARET ve SANAYI" SRL

(functia, numele, semnatura)

Subcontractor (subantreprenor)
SA"COMPANIA ELECTRICA"

an. 2019



NOTA INFORMATIVA

privind valoarea lucrarilor executate
pe luna septembrie 2020

Cod fiscal	
Investitor (General Contractor-Customer) "ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT TICARET ve SANAYI" SRL	1018611002761
Subcontractor SA"COMPANIA ELECTRICA"	1003600092733 / 0200871

Contract № OTT20-R6-98 din 03.08.2020

Denumirea obiectului de executat si adresa

**Reabilitarea drumului R6 Chisinau -Orhei-Balti , sector 1 km 99+530-
km111+230 sector 2 km 76+700-km 94+700 si podul la km 72+944, Cartea nr. 8
Reamplasarea liniilor de telecomunicatii**

Se prezinta lunar catre subantreprenor - antreprenorului general si de catre antreprenorul general -
beneficiarului constructiei si bancii care a finantat executarea lucrarilor

4.1-10-2020

Denumirea obiectelor , categoriilor de lucrari	Valoarea lucrarilor executate , lei		
	De la inceputul anului, inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
In preturile anului 2020			
Total		96 200,00	
TVA cota "0" %		0,00	
TOTAL :		96 200,00	

General Contractor-Customer (Investitor)
"ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT
TICARET ve SANAYI" SRL

(functia, numele, semnatura)

Subcontractor (subantreprenor)
SA"COMPANIA ELECTRICA"

(functia, numele, semnatura)

an. 2020