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CAIET DE SARCINI 

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI 

LUCRĂRI 

Obiectul “Reparaţia capitală a blocului alimentar al instituției Educației Timpurie   

nr.6 din str.Cicicalo,6 mun.Balti”   

  

Autoritatea contractantă Primăria mun.Bălți (Direcţia Învățământ, Tineret și Sport ) 

 

1.   Descriere generală 

 

 Instituția de Educație Timpurie nr.6 se află în zonă rezidențială nr.6 și este mărginită cu 

străzile Cicicalo, Calea Eșilor și Tudor Vladimirescu.  Acces la  teriroriul grădiniței este prevăzut 

din partea  căilor de acces ale cartierului 6. 

Clădirea grădinței este cu 2 etaje. Încăperile blocului alimentar  sunt situate în subsol și la 

primul etaj în partea centrală a clădirii, cu subsolul tehnic sub blocul alimentar. Încăperile 

blocului alimentar sunt situiate la etajul 1 al clădirii. Blocul alimentar are ieșirea proprie 

independentă în curte, care este folosita pentru incarcarea materiilor prime si a produselor.  

Proiectul prevede schimbarea soluțiilor de sistematizare spațială fără intervenție în 

structuri portante ale clădirii.  

Proiectul prevede reparația capitală în toate încăperile ale blocului alimentar, spălătorie, 

camera pentru personal, bloc sanitar, schimbarea echipamentelor sanitare și electrice, precum si 

inlocuire echipamente tehnologice din blocul alimentar si spalatorie, instalarea unei alarme de 

incendiu. 

 

2. Informaţii şi proiectare 

 

        a.  Reparația capitală a blocului alimetar prevede: 

            - demontarea unor pereților de ziderie din caramida plina;    

- demontarea pardoselilor din beton și lemn; 

- demontarea timplăriei din lemn; 

- amenajarea pardoselilor noi din plăci ceramice; 

- zidarie golurilor cu blocuri de piatra sparta; 

- placaje la pereti cu placi de faianta smaltuita; 

- reparația finisării pereților și  pereților despărțitori; 

- montarea ușilor și ferestrelor din profil de aluminiu; 

- schimbarea conductelor de apă, canalizării; 

- amenajarea ventilației și condiționarea; 

- montarea generatorului: 

- semnalizare de incendiu; 

- echipament electric de forta și iluminat; 

- montarea utilajului tehnologic. 

 

       b. Blocul alimentar include : 

    -   bucătăria cu zona de service; bucataria; spălătorie; secția de producer carne, peste și 

legume;  depozit de zi;  depozit pentru legume și depozit pentru produse uscate;  încăpere 

tehnica;  incapere pentru personal, cu cabina de duș;   blocul  sanitar. 

 

        3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate 

• Materialele trebuie să corespundă calității prevăzute în documentația tehnică.  La 

procurarea utilajului și materialelor de respectat existența certificatelor și Agrimentelor 

RM  

• Valoarea verificărilor și încercărilor le achită Antreprenor         



• termenul de execuție a lucrărilor este de 6,5 luni, inclusiv perioada de pregătire, dar nu 

mai târziu de 15 decembrie anului 2024. 

 

 4. Mostre 

 

 5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea 

construcţiilor şi terenurilor aferente. 

 Antreprenorul pe șantier este obligat din cont propriu:   

- de a limita acces la șantier; 

- de a instala panou informațional pe obiectul str. Cicicalo, nr.6; 

- de a asigura lucrările executate și utilajul de care dispune, de la distrugere și furt până la 

transmiterea lucrărilor Beneficiarului. Acesta ia măsuri pentru a proteja lucrările împotriva 

distrugerii în urma impactului atmosferic și apă și îndepărtează zăpada și gheața ; 

- în timpul executării lucrărilor Antreprenorul se obligă de a păstra drumurile de acces libere, de 

a îndepărta echipamentele, de a evacua excesul de materiale, deșeuri și orice tip de lucrări 

temporare care nu sunt necesare și, la finalizarea lucrărilor de a scoate de pe șantier toate 

echipamentele de construcție, materialele în exces, deșeurile și lucrările temporare.     

 

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie 

Antreprenorul este obligat să prezinte documentația de executare pentru toate rețelele cu 

indicarea mărcilor geodezice și geologice pe hârtie și suport electronic. 

      După finisarea lucrărilor de montaj de verificat toate sistemele. 

 

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor 

În caz de depistare – se constatează în prezența autorului proiectului și reprezentantului  

supravegherii tehnice  și se introduce înscrierea în cartea tehnica 

- Lucrări ascunse nu nu sunt acoperite fără aprobarea unui responsabil tehnic pentru 

supraveghere și proiectant autorizat, Antreprenorul le va oferi posibilitatea de a inspecta și 

urmări orice lucrare care trebuie ascunsă. Responsabil tehnic atestat pentru  supraveghere tehnică 

și proiectantul participă la inspecția și măsurarea lucrărilor.   

 

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie 

Pînă la începerea lucrărilor Beneficiarul predă reperi. Antreprenorul este obligat să aibă un 

geodez cu echipamentul controlat. 

   Trasarea axelor principale, stâlpilor, liniilor de comunicație și a limitelor terenului prezentat 

Antreprenorului, precum și materializarea semnelor de înălțime în imediată apropiere a terenului,  

este responsabilitatea Antreprenorului.   

 

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive 

 -   Capacitatea estimată de intrare – 61 кW   

 -   Gradul de fiabilitate  - II   

 -  Zona climaterica II B, Zona de seismicitate  7 puncte.  Gradul rezistenței la foc a clădirii -II, 

clasa constructivă de pericol de incendiu - СО.  

 

10. Criteriile privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a 

aerului 

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor 

De respectat nivel admisibil de zgomot și vibrație. 

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor 

          Toate lucrarilor pe santierului de constructie  sunt necesare sa fie efectuatecu  cu 

respectarea obligatorie a cerintelor conform documentelor: 

- NCM C.01.02:2017  «Lucrări de construcția» 

- NCM C.01.12-2018  «Clădiri și construcții publice»   

            -    NCM G.03.03:2015 «Sistemele de alimentare cu apă și canalizare» 

            -    NCM G.01.03-2016 «Instslații electrice»      

 



13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor 

Procedura și tipurile de lucrări de construcție trebuie să  conforme cu NCM C.01.02:2017  

 

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor 

  

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte 

obiecte necesare pentru executarea lucrărilor 

            

În timpul executării lucrărilor, Antreprenorul se obligă să păstreze libere drumurile de acces, să 

îndepărteze echipamentele, să îndepărteze materialele în exces, deșeurile și lucrările temporare 

de orice tip care nu sunt necesare și, la finalizarea lucrărilor, să îndepărteze toate echipamentele 

de construcție, materialele în exces, deșeuri și lucrări temporare de pe șantier.   

    Сheltuielile pentru serviciile comunale, precum și pentru contoare sau alte dispozitive de 

măsurare, sunt achitate de către Antreprenor.  

       Asigurarea lucrătorilor cu încăperi pentru odihnă, cu apă potabilă și viceu, cu mijloacele de 

protecție contra incendiilor. 

16. Definiţii 

17. Cerinţe privind calculul costului 

• calcularea costului ofertei, prin metoda de resurse în corelare cu CPL.01.01-2012, 

«Instrucțiuni privind intocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda 

resurse».  

• În devizele – oferte operatorul economic ia în considerare cheltuielile limitate pentru 

construcția clădirii provizorii NCM L.02.05-2012, schumpirea în timp de iarnă NCM 

L.02.06-2012, energia electrică, rezervă pentru cheltuielile neprevăzute 

• Prețuri stabilite acoperă toate obligațiunile prevăzute în contract și toate operațiunile pentru 

finalizarea și toate operațiunile pentru finalizarea sau întreținerea corespunzătoare a 

lucrărilor, inclusiv:           

- executarea și demontarea clădirilor și construcțiilor provizorii 

- conectarea la rețelele provizorii 

- plata pentru energie electrică și apă 

- executarea lucrărilor pe timp friguroș 

- Cheltueli pentru organizarea cisculației temporară 

 

 

 

 

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________             
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