

/31

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.98

privind achiziția prin COP

“26” noiembrie 2024

mun. Chișinău

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție COP nr.ocds-b3wdp1-MD-1730182762807 (21304041) din 12.11.2024, între Directia Educație, Tineret și Sport s.Râșcani înregistrat la Camera Înregistrării de Stat cu c/f 1007601009716 din 03.09.2007, cu sediul în mun.Chișinău, str.Kiev 5a, telefon: 022-44-13-29, reprezentat prin Rău Valentina, șef interimar, în calitate de Beneficiar,

și SC”Graficon-AV”SRL, cu sediul în mun.Chișinău, str.Industrială 10, telefon: 068125125, e-mail: graficonav@mail.ru, cu c/f 1007600046745 din 15.08.2007, reprezentat prin Gutium Anatol, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute ”Lucrări de reparație la IET nr.196, LT”L.Bлага” și LT”G.Meniuc”,

Cod CPV: 45453100-8, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **până la 1 luni pentru fiecare instituție**, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și

funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor de 5 ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **1154128,00 Un milion una sută cincizeci și patru mii una sută douăzeci și opt lei, 00 bani (lei, MDL), inclusiv TVA – 192355,00 lei** (Una sută nouăzeci și două mii trei sute cincizeci și cinci lei 00 bani).

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor. Totodată Antreprenorul își asumă răspunderea deplină pentru executarea lucrărilor, ținând cont că realizarea acestora va avea loc în perioada imediată prevăzută.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) - un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.



13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la data de 31.12.2024.


Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților


Antreprenor	Beneficiar
SC"GRAFICON-AV"SRL	DETS sect. Râșcani
Adresa poștală: mun. Chișinău, str.Industrială 10 Telefon: 068125125 IBAN: MD84ML000000002224009481 Banca: BC"Moldindconbank"SA, suursala „Centru” Adresa poștală a băncii: mun.Chișinău Cod: MOLDMD2X309 Cod fiscal: 1007600046745	Adresa poștală: m.Chișinău, str. Kiev 5a Telefon: 022-44-13-29 IBAN: MD53TRPDAK311120A07383AC – 244273,00 MD45TRPDAK311120A07399AC – 275908,00 MD95TRPDAK311120A07396AC – 633947,00 Banca: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat Adresa poștală a băncii: Str. Pușkin 33 Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1007601009716

Semnăturile părților


Antreprenor	Beneficiar
SC"GRAFICON-AV"SRL	DETS sect. Râșcani
Semnătura autorizată: L.Ș.	Semnătura autorizată: Digitally signed by Rău Valentina Date: 2024.11.27.09:13:40 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova  L.Ș. Digitally signed by Jeman Natalia Date: 2024.11.29.16:45:11 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova  Jeman N.

Contabil:

Înregistrat Nr. 

Trezoreria: 

Data: **MOLDOVA EUROPEANĂ**



Anexa nr. 1
la Contractul nr.98
din „26”noiembrie 2024

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referință
1	Lucrari de reparații la IET nr.196	45453100-8	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	Legislația RM
2	Lucrari de reparații la LT"L.Blaga"	45453100-8	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	Legislația RM
3	Lucrari de reparații la LT"G.Meniuc"	45453100-8	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	Legislația RM

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Antreprenorul

Beneficiar

Anexa nr. 2
la Contractul nr.91
din „26”noiembrie 2024

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar, inclusiv TVA	Suma lei MD, inclusiv TVA	Termenii de executare/prestare
1	Lucrari de reparații la IET nr.196	45453100-8	buc	1	244273,00	244273,00	1 luni
2	Lucrari de reparații la LT”L.Blaga”	45453100-8	buc	1	275908,00	275908,00	1 luni
3	Lucrari de reparatii la LT”G.Meniuc”	45453100-8	buc	1	633947,00	633947,00	24.12.2024
TOTAL						1154128,00	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Antreprenorul

Beneficiar

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 13.12.2024

Privind: **Lucrari de reparatie la IET. 196** executate la obiectul – IET - 196, în cadrul contractului de antrepriză nr – 98 din 26.11.2024 .

1. Lucrările au fost executate în baza art. 14 din Legea nr. 163 din 09.07.2010.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea pe data de 13.12.2024, fiind formată din:

1. Inginer superior DETS Riscani	Mihailov Ludmila
2. Inginer DETS Riscani	Petruleac Valeriu
3. Director IET - 196	Buza Tatiana
4. Sefa pe gospodarie IET - 196	Renita Tatiana
5. Educator grupa nr 10 IET - 196	Galber Galina

Au mai participat la recepție:

1. Gutium Anatolie– Director SC „Graficon - AV” SRL
2. Constatările comisiei de recepție:
 - Se aprobă recepția obiectului la terminarea lucrărilor fără obiecții.
3. Comisia de recepție în urma constatărilor făcute, propune:
 - Se aprobă recepția obiectului la terminarea lucrărilor fără obiecții.
4. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
 - Executarea lucrărilor de construcție-montaj conform proiectului de execuție și a modificărilor ulterioare executate în componența lucrărilor de construcție montaj.
5. Comisia de recepție recomandă următoarele:
 - Se aprobă recepția obiectului la terminarea lucrărilor fără obiecții.
6. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 13.12.2024 in **3 (trei)** exemplare.
7. Lucrarea „**Lucrari de reparatie la IET 196.** este:

TRANSMISA
EXECUTANTUL
SC „Graficon-AV SRL
13 decembrie 2024

Director
Gutium Anatolie



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
DETS Riscani
13 decembrie 2024

Președintele comisiei: Sef interimar.
Valentina Rau

Membrii comisiei:

Ludmila Mihailov

Valeriu Petruțiac

Buza Tatiana

Renita Tatiana

Galber Galina



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 31.12.2024

Privind: **Lucrari de reparatie la LT „G.Meniuc”** executate la obiectul – LT „G.Meniuc”, în cadrul contractului de antrepriză nr – 98 din 26.11.2024 .

1. Lucrările au fost executate în baza art. 14 din Legea nr. 163 din 09.07.2010.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea pe data de 31.12.2024, fiind formată din:
 1. Inginer superior DETS Riscani Mihailov Ludmila
 2. Inginer DETS Riscani Petruleac Valeriu
 3. Director LT „G.Meniuc” Vartic Ana
 4. Director adjunct pe gospodarie LT „G.Meniuc” Verlan Raisa
 5. Director Adjunct LT „G.Meniuc” Popa Nelea

Au mai participat la recepție:

1. Gutium Anatolie – Director SC „Graficon - AV” SRL
2. Constatările comisiei de recepție:
 - Se aprobă recepția obiectului la terminarea lucrărilor fără obiecții.
3. Comisia de recepție în urma constatărilor făcute, propune:
 - Se aprobă recepția obiectului la terminarea lucrărilor fără obiecții.
4. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
 - Executarea lucrărilor de construcție-montaj conform proiectului de execuție și a modificărilor ulterioare executate în componența lucrărilor de construcție montaj.
5. Comisia de recepție recomandă următoarele:
 - Se aprobă recepția obiectului la terminarea lucrărilor fără obiecții.
6. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 31.12.2024 în 3 (trei) exemplare.
7. Lucrarea „**Lucrari de reparatie la LT „G.Meniuc”**” este:


TRANSMISA
EXECUTANTUL
SC „Graficon-AV SRL
31 decembrie 2024

Director
Gutium Anatolie



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
DETS Riscani
31 decembrie 2024

Președintele comisiei: Șef interimar.
Valentina Rau



Membrii comisiei:


Ludmila Mithailov

Valeriu Petruliac

Vartic Ana

Verlan Raisa

Popa Nelea



Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 30.12.2024

Privind: **Lucrari de reparatie la LT „L.Blaga”** executate la obiectul – LT „L.Blaga, în cadrul contractului de antrepriză nr – 98 din 26.11.2024 .

1. Lucrările au fost executate în baza art. 14 din Legea nr. 163 din 09.07.2010.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea pe data de 30.12.2024, fiind formată din:
 1. Inginer superior DETS Riscani Mihailov Ludmila
 2. Inginer DETS Riscani Petruleac Valeriu
 3. Director LT „L.Blaga” Arsenie Aliona
 4. Director adjunct LT „L.Blaga” Iamandi Alexandra
 5. Director adjunct pe gospodarie LT „L.Blaga” Bobeico Viorica

Au mai participat la recepție:

1. Gutium Anatolie– Director SC „Graficon - AV” SRL
2. Constatările comisiei de recepție:
 - Se aprobă recepția obiectului la terminarea lucrărilor fără obiecții.
3. Comisia de recepție în urma constatărilor făcute, propune:
 - Se aprobă recepția obiectului la terminarea lucrărilor fără obiecții.
4. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
 - Executarea lucrărilor de construcție-montaj conform proiectului de execuție și a modificărilor ulterioare executate în componența lucrărilor de construcție montaj.
5. Comisia de recepție recomandă următoarele:
 - Se aprobă recepția obiectului la terminarea lucrărilor fără obiecții.
6. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 30.12.2024 in **3 (trei)** exemplare.
7. Lucrarea „**Lucrari de reparatie la LT „L.Blaga”**” este:


TRANSMISA
EXECUTANTUL
SC „Graficon-AV SRL
31 decembrie 2024

Director
Gutium Anatolie



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
DETS Riscani
31 decembrie 2024

Președintele comisiei: Șef interimar.
Valentina Rau



Membrii comisiei:

Ludmila Mihalov

Valeriu Petruliac

Vartic Ana

Verlan Raisa

Popa Nelea

