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CONTRACT DE ANTREPRIZA nr. 22/2024/21237228
privind achizitia prin licitatie deschisa
»28” august 2024 mun. Chisinau
(municipiu, oras)
L PARTEA GENERALA
PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie licitatie deschisa nr. 21045016 din
08.10.2021, intre IMSP Asociatia Medicala Teritoriali Riscani, cu sediul in mun. Chisinau str. Al. Russo,
11, telefon 022/497742, fax _022/497742, e-mail_ amtriscani@ms.md, inregistrat la Camera Inregistririi de
Stat, cu nr. cu nr. 1003600153212 din 19.12.2003, reprezentat prin director Valentina PISLARU, in calitate
de Beneficiar, pe de o parte, si P.V. "CONST-SERVICE”, reprezentat prin directorul Valeriu
JHEORGHIU, cu sediul in str. Gh. Asachi 7972, mun. Chisinau, telefon: 0-22-28-80-83, IDNO
1004600070745 autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia nr. 113/24 din ,»15” lanuarie 2024,
eliberatd de Inspectoratul National pentru Supravegherea Tehnica, pe un termen de __1__ani, pentru genurile
reprezentat prin Gheorghiu Valeriu, in calitate de Antreprenor, pe de alti parte.

(numele si functia conducitorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligi si execute lucrari de reparatii curente la Centru Medicilor de Familie nr. 10,
(str. Socoleni 19), in conformitate cu prevederile caietului de sarcini (formularele 3, S, 7), precum si cu
normativele, standardele si prescriptiile tehnice in vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucririlor contractate este pina la 20 decembrie 2024, dupa primirea ordinului de

incepere a executiei lucirilor emis de Beneficiar.

2.2, Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul contract.
3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendati daci constrangerea activititii se datoreazi

urmatoarelor cauze:

datoritd impedimentului care justifici neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile si

imprevizibile pentru Antreprenor;

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrdrilor stabilite conform caietului de

sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calitatii lucrarilor;

calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala, etc.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor parti ale

acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considers necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul

va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile

suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenor vor fi platite de catre Beneficiar. in

cazul sistdrii lucrarilor sau a unor parti din ele, din inifiativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul

suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite condiiile de receptie,

solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia de receptie pentru

terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va

aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se constata ca



sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinta si remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-
se termenele necesare pentru finalizare sau remediere, Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si
deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de
receptie va constata realizarea lucririlor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in
vigoare §i cu clauzele din contract. In functie de constatirile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge
receptia. Receptia poate fi facuti si pentru parti de lucrari distincte fizic si functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor 5 ani, dupa semnarea preceselor verbale de receptie a lucrarilor.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, pentru Centru Medicilor de Familie nr. 10,

str. Socoleni 19, este de 4 286 181,23 ( patru milioane doui sute optzeci si una de mii o suti optzeci si
unu lei, 23 bani) lei MD, inclusiv TVA lei MD.
3.2.Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale (factura ciclu scurt), dupd primirea

proceselor — verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate i acceptate de catre Beneficiar, in termen de
20 de zile.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucririlor executate in termen de § zile lucritoare
de la primirea acestora de la Antreprenor. Preventiv, pina la convocarea Comisiei de receptie, reprezentantii
Reneficiarului (supraveghetor tehnic, inginerul sef si managerul CMF nr. 10) si reprezentantii
Antreprenorului vor stabili dacd sunt intrunite toate conditiile pentru convocarea comisiei de receptie a
lucrérilor executate.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea i acceptarea situatiei de plata definitive de catre
Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita unor eventuale litigii,
contravaloarea lucririlor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.

3.5.Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea lucririlor
nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmi c lucrarile au fost executate conform contractului.
3.6.Garantia de buni executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului catre agentul
bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de recepfie la terminarea lucrarilor in cel mult
15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora,

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI

4.1. fntreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de catre Beneficiar la

dispozitia Antreprenorului, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor
—=ublice.

+.2. Antreprenorul are obligaia sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe proprie

raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executiesi prevederile actelor

normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrérile, de a asigura forta de muncd, materialele,

instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de si pentru

contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in

mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

un exemplar rdméne la dispozifia Antreprenorului, iar altul va fi finut de catre acesta la dispozitie pentru

consultare de catre responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de masuriri (atasamentele) si alte documente, pe care

Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeasci si sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi

puse la dispozitia acestuia de citre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie si fie corecta si completa. Preturile

stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si intretinerea

corespunzatoare a lucrarilor.



4.7. Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare in scris care s confind instructiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate orj este
posibil, cd acestea pot si provoace intarzieri sau intreruperi in desfisurarea lucrarilor. Notificarea va contine
detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intarzierile
sau intreruperile ce survin datoriti lipsei acestor documente.
438. Tntreaga documentatie necesard pentru executarea lucrérilor de subantrepriza va fi pusé la dispozitia
subantreprenorilor de citre Antreprenor, fard plati, in termenele din subcontracte (contracte de
subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.
4.9. Antreprenorul va executa i va intrefine toate lucrarile, va asigura forfa de munca, materialele, utilajele
de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta Isi asumd intreaga
responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de executie utilizate.
4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa prezinte garantia de buni executie
a contractului- Scrisoare de garantie bancari cu nr. 469 din data 28 august 2024, in cuantum de 5% din
valoarea contractului atribuit.
4.11. Autoritatea contractanta elibereazi/restituie garantia de buna executie Antreprenorului dupa semnarea
procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrérilor in cel mult 15 zile. in cazul
receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.
.12. Garantia de buni executie in valoare a 5% din suma contractului va fi retinuta de catre Autoritatea
contractantd, la momentul achitarii pentru lucririle prestate.
4.13. Antreprenorul garanteazi ca, la data receptiei, lucrarea executata are calitdfile stipulate in contract,
corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectata de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau
posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.
4.14. La lucrdrile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atata timp cat rezultatele se
inscriu n limitele admise prin reglementirile tehnice.
4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestai. Acestora li se va asi gura accesul la locul de munc, in ateliere,
depozite si oriunde se desfisoara activitafi legate de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa
i se pun la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare si sd i se dea toate lamuririle,
conditia fiind ca prin aceasta sa nu se dezviluie informatia si sa nu fie utilizati in scopuri proprii, indiferent
daci contractul a fost sau nu incheiat.
4.16. Beneficiarul este autorizat si emita dispoziii/indicatii pe care le considera necesare executdrii lucrarilor,
_cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile/indicatiile se adreseaza in principiu numai
«ntreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui
pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice numele dirigintelui de santier atestat
tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului,
Dirigintele de santier este obligat permanent si Inregistreze si sa monitorizeze lucrarile de reparatie.
4.17. Daca Antreprenorul consideri ci dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate
inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in care
ele contravin prevederilor legale. Daci prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeazi dificultati in
executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de citre Beneficiar.
4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referin{d, cailor de circulatiesi limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului, sunt
obligatiuni ale Antreprenorului.
4.19. Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa protejeze si
sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
4.20. Ridicarile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de citre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul este
obligat sa verifice documentele primite si s instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile i inexactitatile
constatate sau presupuse.



4.21. Antreprenorul are obligatia si stabileasci toate relatiile care reglementeazi raporturile cu
subantreprenorii $i este raspunzator fata de Beneficiar pentru respectarea de citre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executirii lucrérilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepirtarea de pe santier a oriciror materiale care sunt calitatiy necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) Indepirtarea sau refacerea oricire; lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct  de vedere
calitativ.

4.23. In cazul neexecutirii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctele 2.1., 4.22., Beneficiarul poate
opri lucrérile, prin rezolutiunea contractului, in condifiile legii, totodati Antreprenorul compenseazi
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legdtura cu faptul neexecutarii.

4.24. In cazul in care in timpul executirii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice, artistice
sau stiinfifice, Antreprenorul este obligat sa opreasca executia lucrarilor in zona respectiva si si comunice
Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25.In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia s3 mentina ciile de acces libere, si retraga
utilajele, si indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel, care nu sunt
necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de constructie,
surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii,

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cand urmeazi si fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentid in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeazi modalittile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sd execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele stabilite prin
graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate corespunzatoare prevederilor
actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantrepriza, Antreprenorul trebuie
sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucririle pe care acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat si comunice, la cererea Beneficiarului, datele
de identificare ale subantreprenorilor.

0.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata obiectu] unei subcontractari,

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii forte de
munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmand a fi supuse periodic la
diverse testéri de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forta
de munci, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucririlor.
8.2.Costul probelor si incercirilor va fi suportat de Antreprenor, daca acesta este prevazut indocumentatie, in
caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.,

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale puse in
operd vor fi suportate de Antreprenor, daci se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzator calitative sau

Manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste
cheltuieli.



8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoand autorizata de acestia au acces tot timpul la lucrari pe
santier §i in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat si, dupa caz,
a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora si examineze si si urmareasca orice lucrare
care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul va anuna responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite orj
astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si
proiectantul vor participa la examinarea si masurarea lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface aceasti
parte sau parfi de lucrare, daca este cazul. Daca se constata ca lucririle au fost de calitate corespunzatoare si
realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de
Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitafi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se
suporta de catre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd proportional de citre
acestia.

8.8. Lucririle executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitia Beneficiarului,
precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a exista in acest sens o dispozitie expresa a
Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie si inlature aceste lucrari, in termenul
otabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a ,
provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi platite Antreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare si
se presupune cd ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

9. PERIOADA DE GARANTIE §I REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de 5 ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucririlor i pand la expirarea termenului
prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inldture toate defectiunile ce tin de nerespectarea
clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de catre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR
10.1. Partile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

-10.2. Daca in legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o daund unui terf, partile contractante
-aspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului raspunderii pentru
dauna provocati se va fine seama de gradul de vinovatie a fiecdrui partener in producerea acesteia, daca 1n
clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii 1si pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt obligati si raspunda
solidar fata de autoritatea contractanta pentru modul de Indeplinire a obligatiilor contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in care
a fost aplicatd, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai dacd Antreprenorul l-a ingtiinfat in prealabil
de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitafi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pamant,
materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuie si asigure lucririle executate si dotdrile pe care le are la dispozitie impotriva
degradarii si furturilor pand la predarea lucririlor cétre Beneficiar. El trebuie sa ia masuri de protectie contra
degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei i sa indeparteze zapada si gheata.

10.7. Dacé nerespectarea de citre Antreprenorul a prevederilor oricirui regulament sau hotirari ale
autoritdfilor administragiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au caracter
obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despagubit de
Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.



10.9. Daca intarzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre pirgile contractante, partea culpabila
va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de Ia 0,01% péna la 0,1% din valoarea
lucrrilor ramasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine operantd in
momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere,

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese compensatii platibile conform

persoane angajate de Antreprenor, cuy exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului,
a agenfilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul $i subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.
11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

12, REZOLUIIUNEACONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-gi indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune Antreprenorul in
situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazi o plata scadenti mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notifici antreprenorul ¢i din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi economice este
in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale,

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daci:

a) Antreprenorul se afli in incapacitate de plat, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;

b) Antreprenorul nu incepe lucririle fara si aibi un motiy Justificat sau nu reia lucrarile suspendate, in termen
rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;

¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele hecorespunzitoare de pe santier sau nu a refacut o lucrare in
termenul stabilit de citre beneficiar;

d) Beneficiarul notifica antreprenorul ¢ din motive neprevazute i datorit unor conjuncturi economice este
in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.3. Contractul se considera rezolvit, daci partea contractanti va comunica in scris celeilalte parti

12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiaru] va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate, inventary]
materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care urmeaza si le pliteasci in
conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie s le suporte Antreprenorul din

12.6. Dupd rezolutiunea contractului, Beneficiaru] poate continua executia lucrarilor cy respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolyi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de valabilitate
a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite §i vor i interpretate ca fiind parte integrantd a prezentuluj contract;
a) Caietul de sarcini;



b) Formularele 3, S, 7;
¢) Graficul de executare a lucririlor ;
d) Garantia de buna executie.
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romani.
13.3. Prezentul Contract reprezinta acordul de voini al partilor si se consideri semnat la data aplicarii ultimei
semndturi de catre una dintre parti.
13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu legislatia
Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31 .12.2024/receptia finald a lucrarilor.

IL PARTEA CE TINE DE CONDITIILE

SPECIALE A CONTRACTULUI

In incaperile, unde se efectuiazi reparatia este stric interzis fumatul si consumul bauturilor alcoolice,
narcotice, ect.

Se interzice aflarea in incaperile institutiei medicale a persoanelor, antrenate in reparatie, in afara graficului
de lucru stabilit.

Antreprenorul este obligat sa prezinte, pina la inceperea lucrarilor: Lista personalului, care va fi antrenat
la reparatie, pentru efectuarea instructajului de securitate a muncii, si coordoneze graficul de efectuare a
lucrrilor.

Antreprenorul va evacua permanent toate deseurile menajere fira stocarea acestora ca rezultat al executdrii
lucrarilor de reparatie.

Antreprenorul este obligat si asigure respectarea securititii muncii si antiincendiare pe toatd perioada
executarii lucrdrilor de reparatie.

Antreprenorul este obligat sa delimitezespatiile supuse reparatiei, pentru interzicerea accesului tertelor
persoane neautorizate.

Antreprenorul este obligat sa coordoneze, preventi, cu Beneficiarul, mostrele si calitatea instrumentariului
materialelor, bunurilor, utilajului utilizat in procesul de reparatie, pe toatd perioada de desfasurare a acestora.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR
ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
SRL “P.V. CONST-SERVICE”
Adresa postala: MD2028

Mun.Chisindu str. Gh.Asachi 79/2 IMSP AMT Riscani
Telefon: 022 28-80-83 Adresa postald: mun. Chisinau str. Al Russo, 11
Cod fiscal: 1004600070745 Telefon: 022/497742
Banca: BC “ENERGBANK” SA Cod fiscal: 1003600153212
Cod: ENEGMD22 Banca: Ministerul Finantelor-Trezoreria de stat
IBAN: MDOSEN000002224200788845 Cod:IBANMDI13TRPCBW3518430A00356AA
SEMNATURILE PARTILOR
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INVESTITOR: IMSP Asociatia Medicala Teritoriala Riscani

Anexanr. |

la Regulamentul de recepiie
a construciiilor si instalatiilor
aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nry/ din__ o/ 2024

privind ,, Lucrari de reparatii curente la Centru Medicilor de Familie nr. 10,

(str. Socoleni 19), ” executatd la obiectul IMSP Asociatia Medicala Teritoriala Riscani 1in cadrul
contractului nr. 22/2024/21237228 din 28 august 2024 din 08.05.2024 incheiat intre IMSP
Asociatia Medicala Teritoriala Riscani si “P.V.Const-Service” SRL .

2. Comisia de receptie si-a desfisurat activitatea in intervalul /¢~ - -/~ - 2024, fiind
formata din:
L.Corceac - Presedintele comisiei, Sefa DA
C.Gorgan - membru, inginer sef
[.Timofeeva - membru, economis superior
S.Babin - membru, contabil
D.Costin - juristconsult, secretarul comisiei
T.Gheorghian - membru, Manager CMF 10
N.Calugdreanu - Membru, Sora Economa CMF10
Harabagiu Octavian - Responsabil tehnic
(numele, prenumele) (functia

3. Au mai participat la receptie:
Gheorghiu Valeriu - Administrator “P.V.Const-Service” SRL
Gutu Gurii - Diriginte de santier “SRL “P.V.Const-Service” SRL

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatarile comisiei de receptie:

1) din documentatia scrisé si desenata, care trebuia prezentata, au lipsit sau sunt incomplete
piesele cuprinse in lista - anexa nr. 1;

2) lucrérile , care nu au fost executate sunt cuprinse in lista - anexa nr. 2 ;

3) lucrarile, cuprinse in lista - anexa nr.3, nu s-au respectat prevederilor proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:
De receptionat lucrarile executate la obiectiv.

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:
- Studierea documentatiei prezentate cu constatarea la fata locului a terminarii lucrarilor de
constructie, lucrdrilor electrice, lucrarilor tehnico-sanitare etc. .

7. Comisia de receptie recomandd urmatoarele:
- exploatarea corectd a obiectivului reparat conform destinatiei de cétre personalul responsabil al
beneficiarului;
- contractarea anuald a serviciilor de deservire tehnicd pentru aparatajul si sistemele ingineresti
din cadrul obiectivului prenotat supra




7'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:
Obiectul cu numirul cadastral / , adresa

postala mun.Chisindu,str. . destinafia _incaperi medicale, conform anexei la
planul cladirii din dosar tehnic bunului imobil .

8. Prezentul proces-verbal, confinind 2_fila si _3 anexe numerotate, cu un total de _S_ file, a fost
incheiat astazi , in 3 exemplare.

9. Comisia de receptie:

L.Corceac - Presedintele comisiei, Sefa DA/ |

N

2
A p |
~

C.Gorgan- membru, inginer sef / : r/".’L..» 1L /

. . e
[.Timofeeva - membru, economis superior / . /

S.Babin - membru, contabil/ &2 Lo /

D.Costin - juristconsult, secretarul comisiei / s t’/ /
/

T.Gheorgian - membru, Manager CMF 10/ i /

\

N.Célugédreanu - Membru, Sora Economa CMF10/ e /

s
. : . ANy 52
O.Harabagiu -responsabil tehnic / /.. c:v 77 /

Au mai participat:

Gheorghiu Valeriu - /

Gutu Gurii - e " S

- i\/
10. Lucrarea _,, Lucriri de reparatii curente la Centru Medicilor dé¢Familie nr. 10,
(str. Socoleni 19), este:

TRANSMISA:

EXECUTANTUL:
»P.V.Const-Service” SRL
Riscani

« /2004
ed - ,/

LS. -4/

(semnitura)

PRIMITA:

BENEFICIAR:

IMSP Asociatia Medicala Teritoriala




Anexanr. 1
la Proces verbal de receptie
la terminarea lucrarilor

Lista documentelor care trebuia prezentatd, au lipsit sau sunt incomplete:

TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTUL: BENEFICIAR:
»P.V.Const-Service” SRL IMSP Asociatia Medicala
Teritoriala Riscani

n n i/.‘ 2024 2024

CA ,, of .
L.S. b

(semndtura)




Anexa nr. 2
la Proces verbal de receptie
la terminarea lucrérilor

Lista lucrdrilor care nu au fost executate:

TRANSMISA: PRIMITA:

EXECUTANTUL:
»P.V.Const-Service” SRL

BENEFICIAR:
IMSP Asociatia Medicala

Teritoriala Riscani

/

n n /'/ L 2024

LS.

{ S J
7 7
| B S 4

(semndtura)




Anexanr. 3
la Proces verbal de receptie
la terminarea lucrdrilor

Lista lucrarilor care nu s-au respectat conform prevederilor proiectului:

TRANSMISA:

EXECUTANTUL:
., P.V.Const-Service” SRL

v /2024

£

L§._ UL

‘(semnatura)

PRIMITA:

BENEFICIAR:
IMSP Asociatia Medicala
Teritoriala Riscani

& 2024

(semnatura)
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