EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului Reparatia capitala etajului 2 al cladirii CCD

2. Numarul si data contractului _Nr. 21 din 13.07.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP AMT Buiucani mun.Chisindu str.I.L.Caragiale, 2

4. Adresa beneficiarului mun.Chisindu str.I.L.Caragiale, 2
5. Tara_ Moldova

6. Calitatea n care a participat la indeplinirea contractului
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
n care s-a n echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) iniiala
(la data semnarii contractului ) 2407037,00

b) finala
(la data finalizarii contractului) 2608936.33

8. Dacda au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de

solutionare:

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)
a)  Contractata 90 zile

b) efectiv realizata 90 zile

c)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale Incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor _Nr.1 din 07.11.2018

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire Tn mod

special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrdri prevazute

in contracte inclusiv tencuiala ,vopsire-2130m2; placaj gresie ceramica 395m2; tavane

Armstrong-215m2; pardoseli din linoleum-462m2; ferestre PVC-159m2, usi din lemn cu

ancandrament din aluminiu-64mz2; lucrri tehnico-sanitare inclusive instalare lavoar si we 33buc;

lucrari electrice inclusive corp de iluminat tip led, prize si intrerupatoare 294buc. .
Digitally signed by Gherghisan Constantin II
Date: 2019.05.03 12:00:52 EEST ‘

Data completarii: 19/02/2019 Reason: MoldSign Signature

Semnat:

Nume: Constantin Gherghisan

Functia in cadrul firmei: __director

Denumirea firmei si sigiliu: _SRL _HIPERTEH
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 21

privind achizitia prin Licitatie Publica
“13”iulie 2018 mun. Chisinau

1. Pirtile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Licitatie Publica nr. 18/02114 din
29.06.2018, intre IMSP AMT Buiucani, cu sediul in mun. Chisinau, str. I L. Caragiale 2, telefon.
022741916, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr.0006376, din 22.72.2003, reprezentat
prin Director Liliana Iasan, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si Hiperteh SRL, cu sediul
in mun. Chisinau, str.Puskin 44, of. 18, telefon: 022240425, fax: 317308, e-mail:
hiperteh@mail.ru, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. 0021853 din 26.08.2003,
autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia nr. A MMII 037448 din 27,05,2016,
eliberata de Camera de licentiere pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate
Constructii de cladiri, instalaii si refele tehnico-edilitare, reconstructii in conformitate cu
prevederile din statutul propriu reprezentat prin Director Gherghisan Constantin, in calitate
de Antreprenor, pe de alta parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obliga sa execute lucririle de Reparatie capitala a etajului 2 al cladirii
CCD din  str. 1. Caragiale 2,mun. Chisinau, Cod CPV: 45215140-0 in conformitate cu detaliile de
executare, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucririlor contractate este de 90 zile de la semnarea contractului,
primirea ordinului de incepere a executdrii si asigurdrii lucrului ritmic de citre beneficiar —
ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungita daca constringerea activitatii se datoreaza
urmatoarelor cauze:

a)  generate de Beneficiar;

b)  datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuri la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfisurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului:

¢)  datoritd fortei majore sau altei situafii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenor;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor si
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reglementirilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executarea lucrarilor sau
a unor parti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe
timpul suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrérile in mod corespunzator, asa
cum va dispune Beneficiarul.

La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite conditiile
de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Bemeficiarul va
convoca comisia de receptie.

In baza documentelor de confirmare a executdrii si a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daci sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constatd cd sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Antreprenorului,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea
lucrarilor in conformitate cu documentatia de executare, cu reglementarile in vigoare si cu
prevederile din contract. In functie de constatarile facute Beneficiarul va aproba sau va
respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de constructie distincte fizic i
functional. :

4. Valoarea lucririlor si modalitatile de plata

Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezinta obiectul prezentului contract este de
2407037,00 (doud milioane patru sute sapte mii treizeci si sapte si 00) lei (inclusiv
TVA). Avans in suma de 10% din valoarea contractulul.

Achitarile vor fi efectuate in termen de 20 zile in baza procesului verbal de receptie finala a
lucrarilor si a facturii fiscale.

Plata facturii finale se va face imediat dupad verificarea §i acceptarea situatiei de plata
definitive de catre Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi
platitd imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmd cd lucrdrile au fost executate conform
contractului.

Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeazi sa fie ficute modificdri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidenta in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalititile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. Antreprenorul de specialitate

Antreprenorul este obligat sa execute toate lucrarile, prevdzute in contract, in termenele
stabilite prin graficul de realizare a lucrarilor si graficul de executare si de o calitate
corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

Asocieri, subantrepriya nu se accepta.

Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este consideratd ca facind obiectul unei
subcontractari.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului si ale beneficiarului
intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de catre
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Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in trei exemplare, in termenele stabilite in contract,
prin graficul de realizare a lucrarilor publice.

Antreprenorul are obligatia sa execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe proprie
raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executare si
prevederi[? actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a
conduce executarea lucrdrii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde
se desfdsoard activitatea.

Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

a)  unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cirtii téhnice;

b)  doud exemplare rimin la dispozitia Antreprenorului dintre care un exemplar se

pastreaza la santier, iar

¢) altul va fi finut de catre acesta la dispozifie pentru consultare de catre Inspectia de

Stat in Constructii, precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.

Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie s le intocmeasci si sint cerute de
proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de céatre Beneficiar sau Antreprenor, dupi caz, la
cererea si in termenele precizate in anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi
publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie s
fie restituite la cerere, daca nu s-a convenit altfel.

Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie s& fie corectd i completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operafiunile pentru
terminarea si intrefinerea corespunzitoare a lucrdrilor. Dupd acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare valorica a
mijloacelor financiare necesare executdrii lucrdrilor, corelate cu graficul de executare a
lucrarilor, conform ordinii tehnologice de executare.

Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd contina instructiuni
sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de cite ori este posibil, cd acestea pot si provoace intirzieri sau intreruperi in
desfagurarea lucrérilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce
survin datoritd lipsei acestor documente.

Antreprenorul va executa §i va intrefine toate lucrdrile, va asigura forta de munci,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrarilor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executare utilizate.

Forma de garantie bancara agreatd de Beneficiar este transfer sau garantia bancii in
cuantum de 10 % din valoarea contractului atribuit.

Antreprenorul, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazd sd obtina garantia din
partea unei banci, pentru o suma care reprezinta garantia de buna executare a contractului, in
cuantum de 10% din valoarea contractului atribuit,

Garantia de buna executare se va restitui Antreprenorului in baza notificérii Beneficiarului
catre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie
finala.

Beneficiarul trebuie si restituie Antreprenorului garantia la termenul fixat, cel tirziu la
expirarea duratei de bund executare, dacd acesta nu a inaintat pind la acea datd pretentii
asupra ei. Atita timp insd cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul
poate retine o parte corespunzatoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.

Antreprenorul garanteaza ci, la data receptiei, lucrarea executatd are calitdfile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii care ar
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale
de folosire sau a celor explicite in contract.
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La lucrarile la care se fac incercéri, se considera calitatea probei indeplinita atita timp
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementérile tehnice in vigoare.

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrdrilor in conformitate ¢
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora li se va asigura accesul
la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoard activitati legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se pund la dispozitie desenele si documentatia
de executare pentru examinare i sa i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si
nu se divulge taine ale Antreprenorului. Informatiile secrete, precum si documentatnle
secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

Beneficiarul este autorizat sd emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executirii
lucrérilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazi in principiu
numai Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de
intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se
comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea
lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

Dacd Antreprenorul considera cd dispozitille Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvi de a executa dispozitiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeazd dificultdti in executare, care genereazd cheltuieli suplimentare,
acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.

Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie i limitelor terenului
pus la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.

Pentru verificarea trasarii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrrilor.

Ridicirile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotéritoare.
Antreprenorul este obligat sa verifice documentele primite si sa instiinieze Beneficiarul cu
privire la erorile §i inexactitafile constatate sau presupuse.

Beneficiarul are obligatia sd-si procure toate autorizatiile si avizele prevazute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care si-i permitd executarea lucrérilor in
cauza.

Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul s dispuna in scris:

a) Indepirtarea de pe santier a oricdror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

c) indepirtarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzitoare din

punct de vedere calitativ.

In cazul neexecutdrii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.21., Beneficiarul
poate opri lucrarile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punind
in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, s compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legéturd cu faptul neexecutrii.

In cazul in care in timpul executdrii lucrdrilor, pe amplasamente se descoperd valori
istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sd opreasca executarea lucrérilor
in zona respectivd si si comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor
competente acest fapt.

In timpul desfisurarii lucrdrilor, Antreprenorul are obligatia si mentind cdile de acces
libere, si retragd utilajele, s indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucréri
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va
evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si
lucrarile provizorii.

Antreprenorul trebuie si obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele si aprobirile §i si
pliteascd toate taxele necesare legate de executarea lucrarilor, precum §i pentru bunuri sau
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drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrérilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului toate aceste sume in urma confirmarii de cétre acesta.

8. Forta de munca

" p o — S "
Antreprenorul va indeplini toate formalitagile necesare angajarii intregii forte de munca
pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

9. Materialele si executarea lucrarilor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testdri de cétre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul va asigura, la cerere, forfa de munca, instrumentele, utilajul si materialele
necesare pentru examinarea, masurarea §i testarea lucrarilor.

Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul, dacé acesta este prevazut in
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau
materiale puse in operd vor fi suportate de Antreprenor daca se dovedeste cd materialele nu
sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile
contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizata de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.

Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic
atestat si, dupad caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurind posibilitatea acestora sa
examineze si si urmdireascd orice lucrare care urmeaza si fie ascunsi. Antreprenorul va
anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucréri, inclusiv
fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat §i proiectantul
vor participa la examinarea gi masurarea lucrérilor de mai sus.

Antreprenorul va dezveli orice parte sau par{i de lucrare la dispozitia Beneficiarului §i va
reface aceast parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constatd cé lucrdrile au fost
de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executare, dezvelirea,
refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenor.

Beneficiarul trebuie si puni la dispozitia Antreprenorului, in cazul in care nu s-a convenit
altfel, fard plata:

a)  suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;

b)  caile de acces rutier i racordurile de cale ferata;

¢)  racordurile pentru utilitati (apd, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita

amplasamentului santierului.

Costurile pentru consumul de utilitdfi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de cdtre Antreprenor.

Lucririle executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fard dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectéd prevederile contractului, fird a exista in acest
sens o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul
trebuie si inldture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el
raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrérile
respective vor fi platite Antreprenorului numai dacd se dovedesc a fi necesare si se
presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

Lucrérile vor incepe dupd 10 zile de la semnarea §i inregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executare.
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10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucrdrile previzute la art. 2 al prezentului contract-model este'|,
de 3ani.

Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pind la expirarea termenului
prevazut la punctul 10.1 din prezentul articol.

Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie s inlature toate defectiunile ce {in de
nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notiffcari transmise
de catre Beneficiar.

Daci defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului , lucrérile fiind
executate de citre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat
si platit ca lucrari suplimentare.

11. Riaspunderea partilor

Partile de contract rdspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum §i pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeazad pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daci in legaturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, parfile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parfi a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovatie a
fiecirui partener in producerea acesteia, dacé in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai dacd
Antreprenorul 1-a intiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incélcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitafi, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau
limitari din proprie vind.

fn cazul in care Antreprenorul are dubii cu privire la modul de executare a lucrérii, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de
constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrérile
executate de alfi agenti economici, atunci el trebuie sd-i comunice obiectiile, in scris,
Beneficiarului, imediat si pe cit posibil, inainte de inceperea lucrarilor. Beneficiarul rdmine
raspunzitor pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

Antreprenorul trebuie sa asigure lucrdrile executate si dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pina la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sd ia
masuri de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei §i si
indeparteze zapada si gheata.

Daci nerespectarea de citre Antreprenor a prevederilor oricarui regulament sau hotriri ale
autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, §i care
au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va
fi despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

Daci motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealalta parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

Pentru refuzul de a executa lucrarile prevazute in prezentul Contract, se va refine garantia
de buna executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu
prevedrile punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suportd o penalitate in valoare de
0,1% din suma totald a contractului.

Pentru executarea cu intirziere a lucrdrilor, Antreprenorul poarta raspundere materiald in
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valoare de 0,1% din suma lucririlor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 0,1 %
din suma totald a prezentului Contract. in cazul in care intirzierea depaseste 10 zile, se
considera ca fiind refuz de a executa lucrdrile prevdzute in prezentul Contract si
Antreprenorului i se va retine garantia de buna executare a contractului, in cazul in care ea a
fost constituitd in conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poarta raspundere materiala in valoare de 0,1%

din suma lucrdrilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 0,1% din suma totala a
prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, corfipensatii

12.1.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

plitibile conform prevederilor legale, in privin{a sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

12. Solutionarea litigiilor

In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupi o instiintare prealabild a celeilalte parti, sa ceard efectuarea unor cercetdri de
citre o institutie publica de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se suporta de partea a
cérei culpa a fost dovedita.

13. Rezilierea contractului

Antreprenorul poate cere rezilierea contractului, dac :

a)  Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune

pe Antreprenor in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b)  Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;

¢)  Beneficiarul notifica antreprenorul ¢ din motive neprevézute si datoritd unor

conjuncturi economice 1i este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

a)  Antreprenorul a fost declarat falit, intra in lichidare in vederea fuziondrii sau are o

ipoteca pe capital;

b)  Antreprenorul a abandonat contractul;

¢)  Antreprenorul nu incepe lucrarile faird si aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile

suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a
lucrarilor;

d)  Antreprenorul nu a indepértat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a

reficut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris pér{ii contractante cu cel pugin 15 zile lucrdtoare
anterior datii solicitate de reziliere.

Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativi si calitativa a lucrdrilor executate.

In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeaza si le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe
care trebuie si le suporte Antreprenorul din vina céruia s-a reziliat contractul.

Plata garantiei de buna executare se va efectua numai dupé expirarea perioadei de garantie
(dupi efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele c) si d) punctul 13.2.
din prezentul articol dupi rezilierea contractului.

Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrérilor cu
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respectarea prevederilor legale.

14. Dispozitii finale
"
14.1.  Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite §i vor fi interpretate ca
fiind parte integranti a prezentului contract:
a.  prezentul formular de contract completat si semnat;
oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferta;
c. listele cu cantitati de lucrri si utilaje, devizele-ofertd si listele cu consumurile de resurse
anexate.
14.2.  Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in alti
limba de circulatie international.
14.3.  In cazurile in care apar ambiguitafi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenor
14.4.  In documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor parti.
14.5. Prezentul Contract se considerd incheiat la data semnirii si intrd in vigoare dupa
inregistrarea lui de catre Agentia Achizitii Publice $i, dupd caz , de citre Trezoreria de Stat
sau de citre una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pina la 31
decembrie 2018.
14.6.  Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al ambelor parti si este semnat astizi
A307.2018 .
14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

“ BENEFICIAR”: IMSP AMT Buiucani “ ANTREPRENOR?”: HIPERTEH SRL
Adresa: Mun.Chisinau,str. I L. Caragiale2 Adresa: 2:"{:;.‘ fgh Eman;stx, Puskin
Tel/Fax: 022741916, 741870 | Tel/Fax: 022240425, 317308
Denumirea  Ministerul Finantelor Trezoreria de Denumirea BC Moldova-Agroindbanc
Béncii:  Stat Bancii:  SA fil.1
Adresa M Chisi Adresa M Chisi
Bincii: unmn. 1ISinau Bﬁncii: un. 1Isinau
Cod Cod
Bancar: TREYMD2X I AGRNMD2XS885
Cont de Cont de
décontare: MDS4TRPCBW518430A00371AA 855 Sribaren MD38AG000002251551021007
Cod fiscal: 1003600153131 Cod fiscal: 1003600080897
“ BENEFICIAR”:
LS.
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ACORD ADITIONAL Nr.55
la contractul Nr. 21 din 13.07. 2018

Prezentul acord este semnat astazi 06.11. 2018, in mun. Chisinau, intre IMSP AMT
Buiucani, in persoana dnei Director Liliana Iasan si Hiperteh SRL, in persoana dlui Director
Gherghisan Constantin, in scopul modificarii Contractului Nr. 21 din “13” 07. 2018 (numit in
continuare Contract), Lucrdri de Reparatie capitald a etajului 2 al cladirii CCD din str. L.
Caragiale 2, mun. Chisinau, inregistrat de catre AAP cu Nr.18/02114/001 din 13.07.2018.
Prezentul acord se incheie ca urmare a hotaririi grupului de lucru pentru achizitii al IMSP AMT
Buiucani, Cod CPV: 45215140-0, Nr.55 din 06 11. 2018.

Orice modificare aplicatd prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract,
celelalte prevederi nemodificate raminind obligatorii in continuare.

Prin prezentul acord, in Contract se aplica urmatoarele modificari:
1. Se micsoreazd suma contractului de baza cu 129160,882 (una suta douazeci si noua
mii una suta saszeci lei si 882) lei MD
2. Valoarea totala a contractului de baza este 2407037,00 (doud milioane patru sute
sapte mii treizeci si sapte lei si 00) lei (inclusiv TVA)
3. Valoarea totala a contractului dupa micsorare este de 2277876,118 (doua milioane
doui sute saitezeci si sapte mii opt sute saptezeci si sage lei si 118 )lei MD inclusiv
TVA
Prezentul acord se considerd incheiat la data semndrii lui si intrd in vigoare dupd
inregistrarea de catre Agentia Achizitii Publice.

« BENEFICIAR”: IMSP AMT Buiucani “ ANTREPRENOR”: HIPERTEH SRL
Adresa: Mun.Chisinau,str. I L. Caragiale2 Adresa:Mun. Chisinau,str. Puskin 44,0f. 18

Tel./Fax: 022741916, 741870 Tel./Fax: 022240425, 317308
Denumirea Bancii: Ministerul Finantelor Denumirea Bancii: BC Moldova-
Trezoreria de Stat Agroindbanc SA,fil.1

Adresa Bancii: Mun. Chisinau Adresa Bancii: Mun. Chisinau
Cod Bancar: TREYMD2X Cod Bancar: AGRNMD2X885
Cont de decontare: Cont de decontare:

MD38AG000002251551021007
Cod fiscal: 1003600080897




Anexa nr.1
la Regulamentul de receptie

a constructiilor si instalatiilor

Investitorul IMSP AMT Buiucani, mun. Chisinau

PROCES - VERBAL

de receptie la termitarea lucrarilor

nr._Z din o¥ L/ {7 P

»Reparatia capitala etajului 2 al cladirii CCD, srt. Ion Luca Caragiale 2 mun.

Chisinau.”

(denumirea obiectivului, adresa postala)

Municipiul Chisindu




Obiectivul ,,Reparatia capitala etajului 2 al cladirii CCD, srt. Ion Luca

/ Caragiale 2 mun. Chisinau.” este executat in cadrul contractului nr. 21 din 13 iulie 2018

b ]
1. Comisia de receptie la terminare lucrarilor, si-a desfisurat activitatea in intervalul

072 LL S0/ fiind formata din:

Presedintele comisiei:

Valeriu Munteanu — vicedirector

Membrii comisiei:
T. Celarschi — manager
C. Namolovan — inginer
T. Rotaru — contabil sef adjunct
L. Botnaru — asistent principal
I. Gromatchi — responsabil ethnic

C. Ghergisan — director SRL “Hiperteh,, (antreprenor)

2. Constatdrile comisiei de receptie: lucrdrile au fost executate conform prevederilor si

normelor in vigoare

3. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute propune: de a receptiona terminarea

lucrarilor la obiectivul: ,, Reparatia capitala etajului 2 al cladirii CCD, srt. Ion Luca
Caragiale 2 mun. Chisinau.”

4. Comisia de receptie finald motiveaza propunerea ficutd prin: definitivarea lucrdirilor

conform ofertei si acordului aditional.

5. Comisia de recepie finald recomanda urmatoarele:se propune de a receptiona obiectivul

definitivat si darea lui in exploatare.

6. Prezentul proces-verbal, confindnd D file si - anexe numerotate cu un total de

file, a fost incheiat astizi

la

in 3 exemplare.



/ Comisia de receptie la terminarea lucrarilor:

7. -
Valeriu Munteanu — vicedirector, presedintele comisiei ¢ - 0:{7
Z W T. Celarschi — manager
é 5 C. Namolovan — inginer 4

r:ﬁjéé(iﬂ%,% T. Rotaru — contabil sef adjunct

TRANSMISA:
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