Anexa nr. 12la
Documentatia standard nr. 69 din
“07”_mai 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului_Lucrari de reparatie acoperisului la blocul administrativ al IMSP Spitalul
Raional Cahul .mun.Cahul.str.Stefan cel Mare 23

2. Numirul si data contractului_Nr.213 din 23.11.2021

3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Spitalul Raional Cahul

4. Adresabeneficiarului_mun.Cahul str.Stefan cel Mare 23

5. Tara_Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului_Antreprenor General

(se noteaza optiunea corespunzatoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b) antreprenor asociat
c) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care S-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiald (la data semnirii contractului) _534 065,771
b) finala (la data finalizarii contractului)_534 065,771
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:
9. Perioada de executare a lucrarii (luni)
a) contractatd 1 luna

b) efectivrealizata 1 luna

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte aditionale incheiate cu

beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie Lucrarile au fost receptionate conform caietului
de sarcini

12. Allte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod special la suprafete sau volume
fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute in contracte

Data:31.10.2022

Semnat:

Nume:_Galaju Andrian

Functia in cadrul intreprinderii:_Administrator
Denumirea intreprinderii:_Trend-Construct SRL







CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.213
privind achizitia prin Cerere a ofertelor de pret

23 noiembrie 2021 mun.Cahul

L PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)
PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdp1-MD-1634189983762 din data
27.10.2021, intre IMSP Spitalul Raional Cahul cu sediul in mun.Cahul, str. Stefan cel Mare,23, telefon/fax: 0299/2-24-
48, IDNO: 10096030038620, reprezentat prin director interimar Elena Tatu, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si
SRL Trend-Construct, cu sediul in mun.Cahul, str.B.P.Hasdeu nr.2.telefon: 079299799, IDNO 1014603002065 autorizat
pentru activitatea in constructii: Extras nr.35710 din ., 10”februarie 2021, eliberat de Agentia Servicii Public, pentru
genurile de activitate:constructii generale de cladiri, etc; si Avizul eliberat de catre Agentia pentru Supraveghere Tehnica
nr.202-3506/21 din 15.10.2021, reprezentat prin Niculita Chirill, in calitate de Antreprenor, pe de altd parte.
1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obliga sa execute lucrarile de Reparatia acoperigului la blocul administrativ IMSP
SR cahul, mun.Cahul, str.Stefan cel Mare,23 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de
executie, precum si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.
2. PERIOADA DE EXECUTIE
9 1. Durata de executie a lucrarilor contractate este péani la 31 decembrie 2021 dupi primirea dispozitiei de incepere a
executiei §i asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.
2.2, Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul contract.
2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd dacd constrangerea activititii se datoreaza urmatoarelor
cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorita impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile si
imprevizibile pentru Antreprenor;

c) influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform caietului
de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calitatii lucrarilor;

d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispoziiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor parti ale acestora pe
o durata si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva
lucririle in mod corespunzator, aga cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii
lucrarilor suportate de Antreprenor vor fi platite de catre Beneficiar. In cazul sistarii lucrérilor sau a unor parti din ele,
din inifiativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea §i conservarea
Jucrarilor cu buna diligenta.
2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite condifiile de receptie, solicitand
convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia de receptie pentru terminarea lucrérilor.
2.6. in baza documentelor de confirmare a executiei §i a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiaru! va aprecia daca
cunt intrunite conditiile pentru anunfarea comisiei de receptie. In cazul in care se constatd ca sunt lipsuri si deficiente,
acestea vor fi aduse la cunostingd si remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru
finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tturor lipsuriler si deficientelor, la o noud solicitare 2
Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepgie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrérilor in
conformitate cu documentatia de executie, cu reglementdrile in vigoare si cu clauzele din confract. in functie de
constatarile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd si pentru parti de constructie
distincte fizic i functional.
2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor: min.5 ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR §I MODALITATILE DE PLATA
3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de 445 054,81 (patru sute patruzeci si cinci de
mii cincizeci si patru lei 81 bani) lei MD, inclusiv 89 010,962 (optzeci si noud de mii zece lei 962 bani) TVA lei MD.
3.2 Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupd primirea proceselor — verbale de receptie a
lucrarilor executate, semnate §i acceptate de catre Beneficiar.
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrérilor executate in termen de 20 zile calendaristice de la
primirea acestora de la Antreprenor. .
3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre Beneficiar.
Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor
care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.
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# ucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesu]-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nv va fi
mnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului.
3.6.Garantia de bund executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului catre agentul bancar.
Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea Jucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul
receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI
4.1. intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre Beneficiar la dispozitia
Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor
publice.
472. Antreprenorul are obligatia sa execute, ¢4 finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, p€ proprie
raspundere. Pentra aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executiesi prevederile actelor normative
din domeniul constructiilor.
4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de muncd, materialele, instalatiile,
echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de si pentru contract, in masura in
care necesitatea asigurarii acestora este previzutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
4.4, Documentatia pusé la dispozitia Antreprenorului se repartizeazd astfel:
un exemplar ramane la dispozitia Antreprenorului, iar altul va fi tinut de catre acesta la dispozifie pentru consultare de
catre Agentia pentru Supravegherea Tehnic, precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic
atestat.
4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte documente, pe care
Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeascd si sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la
dispozitia acestuia de catre Antreprenor.
4.6. Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completa. Preturile stabilite vor
acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea §i intrefinerea corespunzatoare a lucrarilor.
4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si con{ind instructiuni sau aprobari, ordine,
directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate ori este posibil, cd acestea pot sa
provoace intarzieri sau intreruperi in desfasurarea Jucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si
va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor
documente.
4.8. intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusd la dispozitia
subantreprenorilor de ctre Antreprenor, fara plata, in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizz), stabilite
prin graficul de executie.
4.9. Antreprenorul va executa si va intrefine toate Jucrarile, va asigura forfa de muncd, materialele, utilajele de
constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi asumd intreaga responsabilitate
pentru toate operatiunile executate pe santier §i pentru procedeele de executie utilizate.
4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, S€ angajeazd sa prezinte garantia de buna execufie a
contractului, in cuantum de 0% din valoarea contractului atribuit.
4.11. Autoritatea contractanta elibereaza/restituie garantia de bund executie Antreprenorului dupd semnarea procesului-
verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile. in cazul receptiei cu obiectii,
garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.
4.12. Antreprenorul trebuie si constituie garantia de bund executie dupd primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai tarziu
de data incheierii contractului. Atét timp cat el nu si-a indeplinit aceasta obligatiune, Beneficiarul poate sa refin garantia
Antreprenorului pentru oferta.
4.13. Antreprenorul garanteaza Ca, la data receptiei, lucrarea executatd are calitagile stipulate in contract, corespunde
reglementarilor tehnice §i nu este afectata de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare,
conform condisiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.
4.14. La lucrarile la care s€ fac incercari, se considerd calitatea probei indeplinita atata timp cat rezultatele se inscriu in
limitele admise prin reglementarile tehnice.
4.15. Beneficiarul are dreptul‘de a supraveghea desfagurarea Jucrarilor in conformitate cu prevederile contractului, prin
responsabilii tehrici atestagi.” Acestora li se va asigura accesul la locul de muncd, in ateliere, depozite $i oriunde se
desfasoara activitdfi legate de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se pund la dispozitie desenele si
documentatia de execufie pentru examinare §i s i se dea toate Jamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se dezvaluie
informatia si s& nu fie utilizatd in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.
4.16. Beneficiarul este autorizat sa emitd dispozitiile pe caré le considera necesare executarii lucrarilor, cu respectarea
drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazd in principiu numai Antreprenorului §i dirigintelui de santier, cu
exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie saise
comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor §i va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului.
4.17. Daca Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate inainta
obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de agxecuta dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin
prevederilor legale. Dacd prin executarea dispoziiilor Beneficiarului se creeazad dificultati in executie, care genereaza
cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.
4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatiesi limitelor terenului pus la dispozitia
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prenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului, sunt obligatiuni ale
treprenorului.
4.19. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa protejeze si s@ pastreze
toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
4.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia Antreprenorului de cétre
Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul este obligat sa verifice documentele primite si
sa instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile i inexactitatile constatate sau presupuse.
421. Antreprenorul are obligatia si stabileasca toate relaiile care reglementeazd raporturile cu subantreprenorii si este
raspunzitor fafd de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii a prevederilor legale si obligatiunilor
contractuale si profesionale.
4.22. Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:
a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;
¢) indepértarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de vedere calitativ.
4.23. In cazul neexecutdrii de cétre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrérile, prin
rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul compenseazd cheltuielile aferente suportate de
Beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.
4.24. in cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice, artistice sau stiingifice,
Antreprenorul este obligat sd opreascd execuia lucrarilor in zona respectiva §i sa comunice Beneficiarului, organelor de
politie sau organelor competente acest fapt.
4.25. in timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia s& men{ind caile de acces libere, sa retraga utilajele, sa
indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, jar la terminarea
lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de construcgie, surplusurile de materiale, deseurile si
lucrarile provizorii.
4.26. Beneficiarul trebuie sa obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobarile, s plateasca toate
taxele necesare legate de execufia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de
executia lucrarilor.
5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cand urmeaza sd fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea
acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul achizitiilor publice ce
reglementeaza modalitagile de ajustare a valorii contractelor de achiziii publice.

6. ANTREPRENORUL $I SUBANTREPRENORII
6.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate lucrdrile, prevazute in contract, in termenele stabilite prin graficul
general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate corespunzatoare prevederilor actelor normative si
prezentului contract.
6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executd in subantreprizd, Antreprenorul trebuie sa prezinte,
cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care acestia le vor executa.
6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat sd comunice, la cererea Beneficiarului, datele de
identificare ale subantreprenorilor.
6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este consideratd obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitagile necesare angajarii intregii forte de muncd pentru
executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.
8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse periodic la diverse testari
de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forta de muncd, instrumentele,
utilajul si materialele necesare pentru examinarea, masurarea i testarea lucrdrilor.
8.2. Costul probelor si incercérilor va fi suportat de Antreprenor, daci acesta este prevazut indocumentatie, in caz contrar
cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in opera vor fi
suportate de Antreprenor, daci se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzitor calitative sau manopera nu este in
conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la lucrari pe santier si in
locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
8.5. Lucrarile care devin ascunse nu Vvor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat si, dupa caz, a
proiectantului, Antreprenorul asigurnd posibilitatea acestora sd examineze i sa urmareasca orice lucrare care urmeazd
s fie ascunsi. Antreprenorul va anunfa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv
fundatiile cladirii, sunt gata pentru a £i examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea
si mésurarea lucrarilor.
8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface aceasta parte sau
parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constatd cd luerarile au fost de calitate corespunzatoare si realizate conform
documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea Vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de

Antreprenor.
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#Costurile pentru consumul de utilita{i, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se suportd ds cétre
ntreprenor. in cazul mai multor antreprenori, costurile s suportd proportional de catre acestia.
9.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitia Beneficiarului, precum si
cele care nu respecta prevederile contractului, fard a exista in acest sens 0 dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi
platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi
platite Antreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund voinfei Beneficiarului, in
care caz vor fi notificate imediat.
8.9. Lucrarile incep dupa 10 zile de la semnarea §i inregistrarea contractului in modul corespunzator si primirea ordinului
de executie.
9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE
9.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de min. 5 ani.
0.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea Jucrarilor si pana la expirarea termenului prevazut la
punctul 9.1 din prezentul capitol.
9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie s inlature toate defectiunile ce tin de nerespectarea clauzelor
contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de catre Beneficiar.
10. RASPUNDEREA PARTILOR
10.1. Pargile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor ~prevazute de
prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.
10.2. Daca in legatur cu executarea Jucrarilor de constructii se produce o daund unui tert, pargile contractante riaspund
solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului raspunderii pentru dauna provocata s¢ va
tine seama de gradul de vinovatie a fiecarui partener in producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a prevazut
altfel.
10.3. Membrii asocierii isi pastreazd individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati si raspundd solidar fatd de
autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.
10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in care a fost
aplicata, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca Antreprenorul ]-a instiingat In prealabil de pericolul legat
de executarea dispozitiei.
10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, Ja plata daunelor pentru incilcarea sau deteriorarea
drumurilor de acces sau a retelelor de utilitagi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pamant, materiale sau alte
obiecte, precum §i ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie vina.
10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrarile exccutate si dotarile pe care le are la dispozitie impotriva degradarii si
furturilor pana la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie si ia masuri de protecfie contra degradarii lucrérii
datorita actiunilor atmosferice si a apei si sa indeparteze zapada si gheafa.
10.7. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotarari ale autoritatilor
administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea
Jucrarilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.
10.8. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile contractante, atunci cealaltd
parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite i care pot fi dovedite.
10.9. Daca intarzierea in executia lucrérilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea culpabild va plati
celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de 0,1% din valoarea Jucrarilor ramasede executat/neonorate
pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine operantd in momentul in care partea inculpé a intrat in intarziere.
10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile conform prevederilor
legale, in privina sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de
Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor
acestora.
10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.
. 11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietéile materialelor de constructie, procedurile de verificare,
corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de construcfie folosite, fiecare parte poate, dupa o instiinare prealabila a
celeilalte parti, sa ceard efectuarea unor cercetiri de citre o institufie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate
le suportd partea a carei culpa a fost dovedita.
12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa i prin aceasta pune Antreprenorul in situatia de a nu
putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreazd 0 plata scadent mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notifici antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi economice este in
imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:
a) Antreprenorul se afla in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fird sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate, in termen rezonabil

de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;
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(ntreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut o lucrare in termenul
tabilit de catre beneficiar;
d) Beneficiarul notifica antreprenorul ¢ din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi economice este in
imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considerd rezolvit, daca partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti contractante in
termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa
si calitativa a lucrarilor executate, In maximum 15 zile de la data rezolutiunii contractului.
12.5. in cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia Jucrarilor efectiv executate, inventarul
materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupd care S¢ vor stabili sumele care urmeazi sa le plateascd in
conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le suporte Antreprenorul din vina caruia s-
a rezolvit contractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de valabilitate a acestuia

in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat excluderea sa din
procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita 0 noua procedura de achizitie publica in
conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incélcare gravid a
obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau tratatele internationale la care Republica
Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o decizie a unei instante judecatoresti nationale sau, dupd caz,
internationale.

13. DISPOZITII FINALE
13.1. Urmitoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului contract:
a) Lista cu cantitatile de lucrari;
b) Propunerea tehnicd;
¢) Propunerea financiard;
d) Graficul de executare a lucrarilor;
e) Garantia de executare a contractului.
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba roméana.
13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilor si se considera semnat la data aplicarii ultimei semnaturi
de catre una dintre parti.
13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu legislatia Republicii
Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil 31.12.2021.
11 PARTEA CE TINE DE CONDITIILE SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITAT E)

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SIDE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
Adresa postala: mun.Cahul

Adresa postala:mun.Cahul, str.B.P.Hasdeu nr.2 str. Stefan cel Mare;23

Telefon:079299799 Telefon/fax: 0299/2-24-48
Cod fiscal: 1014603002065 Cod fiscal: 1009603003860
Banca:BC Moldindconbank SA Banca: Ministerul Finantelor, Trezoreria de Stat
Cod:MOLDMD2X348 Cod: TREZMD2X
[BAN:MD67ML000000002251 148350 IBAN: MD44V100000002251 5094MDL
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR ./ BENEFICIAR- 3
' {2 e /
P35 A=Y /

Elena Tatu __% - £y / PR/ LS
N ; v 4

Chirill Niculia ' LS



Anexanr. 1
la Contractul nr. 213
din ,,23” noiembrie 2021

acoperisului la blocul
administrativ.  IMSP
SR Cahul

SPECIFICATII TEHNICE
Nr. Denumirea Cod CPV Specificarea tehnici Specificarea tehnica Standarde
lucrdrilor deplini solicitatd de deplind propusd de | de referintd
ciitre autoritatea citre ofertant
contractanti
1 |Lucrari de reparatie| 45200000-9 | Conform devizului Conform devizului

TOTAL

SEMNATURILE PARTILOR

BENEFICIAR

ANTREPRENORUL N
¥ Chirill Niculita LS Elena Tatu__ LS.

Anexanr. 2

]la Contractul nr.213

din “23” noiembrie 2021

SPECIFICATII DE PRET
Chirill Niculita L.S
Nr. | Denumirea Cod CPV | Unitatea | Cantitatea Pretul unitar Sumalei MD, Termenii de
lucririlor de Inclusiv TVA | Inclusiv TVA executare
masura
1 Lucrdri de reparatie| 45200000-9 Buc 1 534065,771 534065,771 31.12.2021
acoperisului la blocul
administrativ.  IMSP
SR Cahul
TOTAL
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR - BENEFICIAR = 7 -
///’ ;,7 ‘
; N/“/b # // « z
ElenaTatu_ ,~ ¢/ — * LS.
Chirill Niculita 1.:S - '

\



PROCES - VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR.

nr. din

Privind lucrarea constructia executata la obiectul ”Lucriri de reparatie acoperisului la

blocul administrativ_al IMSP Spitalul Raional Cahul, mun. Cahul, str. Stefan cel

Mare nr.23”, in baza contractelor nr.213 din 23.11.2021, incheiate intre IMSP Spitalul

Raional Cahul, director interimar — E. Tatu, investor, si SRL .. Trend-Construct”

director Ch. Niculita, executant, pentru lucrarile de constructie a obiectului: ?Lucriri

de reparatie acoperisului la blocul administrativ al IMSP Spitalul Raional Cahul,

mun. Cahul, str. Stefan cel Mare nr.23”

. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. din , valabila pina la

. eliberata de cétre

2. Comisia de receptie la terminarea lucrarilor si-a desfasurat activitatea in intervalul-
14.12.2021 fiind formata din:

Presedintele comisiei:

Denis Saviuc - sef Departament logistic IMSP Spitalul Raional Cahul;

Membrii comisiei:

Ina Pavel

contabil set al IMSP Spitalul Raional Cahul;

Natalia Marin

sef serviciu economic al IMSP Spitalul Raional Cahul;

Alexandru Nebunu sef Sectie gospodarie IMSP Spitalul Raional Cahul;

Dumitru Cretu

responsabil tehnic;
3. Au mai participat la receptie: Chiril Niculita — director SRL ,, Trend-Construct”.
4. Constatarile comisiei de receptie:
1) din documentatia scrisd si desenata, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint
incomplete piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1:
2) lucrdrile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;
3) in lucrérile. cuprinse in lista-anexa nr. 3, nu s-au respectat prevederile
proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute. propune: de admite receptia la

terminarea lucrarilor de constructie-montaj.

6. Comisia de receplie motiveazd propunerea facuta prin: admiterea terminirii lucririlor

de constructie-montaj ”Lucriri de reparatie acoperisului la blocul administrativ al

IMSP Spitalul Raional Cahul, mun. Cahul, str. Stefan cel Mare nr.23”




7. Comisia de receptie recomanda urmitoarele: de admite receptia la terminarea

lucrarilor de constructie-montaj.

7'. Descrierea obiectului recomandant spre receptie:

Obiectul cu numarul 1701114123 adresa postalda : mun. Cahul str. Stefan cel Mare nr.23;

destinatia medicini: compus din urmatoarea conctructie : constructie capitali; suprafata

_____ la sol suprafata totala 796,5 m? numarul de etaje unu conform
certificatului despre rezultatele inspectarii bunului, anexat la prezentul proces verbal

8. Prezentul proces-verbal. Continind 1 file si 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file a
fost semnat astizi 15.12.2021 In S exemplare:

9. Concluzia Inspectiei de Stat in Constructii:

Lucrarea

» 7 2021

(semnatura) ~ (functia, numele, prenumel

Comisia de receptie:

Presedintele: Denis Saviuc

Membrii:

Ina Pavel

BN o S
Natalia Marin \( / /M/

Alexandru Nebunu g A7

Dumitru Cretu : /ﬂ////
77

10. Lucrarea: constructia-montaj de receptie la terminarea lucririlor obiectul:

“Lucrari de reparatie acoperisului la blocul administrativ al IMSP Spitalul Raional

Cahul, mun. Cahul, str. Stefan cel Mare nr.23”

se aproba receatia la terniinarea lucrarilor.

TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTUL

~INVESTITORUL

gsy” - 20 2021 021
<f «TREND- Ty\}] -
{-CANSTRUCT /

}t ura)
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