



# ACHIZIȚII PUBLICE

Contract-model

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.MD-1583395929861/01 privind achiziția prin COP

“15” iunie 2020

**Or.Codru**

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **MD-1583395929861**

din data 20.03.2020 între **Primăria or.Codru**, cu sediul în **or.Codru**,

**str. Costuijeni, 8 mun.Chișinău** telefon:**022792743**, fax: **022923088**, autentificat prin cod unic de înregistrare **nr.1007601010482 din 19.09.2007 r**

reprezentat prin **Vladimir Munteanu** în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

**SRL Energo-Led** cu sediul în **or.Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân 13/1 of.82**

telefon: **069413773** fax: **022995452** autentificat prin cod unic de înregistrare

**nr.1015600000816 din 21.01.2015** reprezentat prin **Postolachi Veaceslav**

în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **Lucrări de restabilirea Iluminatului stradal a unor străzi din or.Codru mun. Chișinău** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

## 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
  - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție fizic și funcțional.

## 3. VALOAREA LUCRĂRIILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de

4 1108608,78 (un milion o sută opt mii șase sute opt) lei MD, inclusiv 184768,13 TVA lei MD.  
*(suma cu cifre și litere) (suma cu cifre și litere)*

4.1 Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor verbale de recepție a lucărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

4.2 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

4.3 Pentru demararea lucărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

4.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravalarea lucărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pânăcind procesul-verbal de recepție la terminarea lucărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6 Garanția de bună execuție se va restituî Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucărilor în cel mult 15 zile.

#### **4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentă în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### **5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE**

5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3 Pe parcursul execuției lucărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

#### **6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI**

6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucărilor publice.

- 6.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.
- 6.3 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 6.4 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar
  - b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspectia de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 6.6 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.7 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau intreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau intreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.8 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.9 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în quantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.
- 6.11 Garanția de bună execuție se va restituie Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală în cel mult 15 zile.
- 6.12 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligație, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.
- 6.13 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată

pretenții asupra ei. Atâtă timp însă cîtpretențiiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

- 6.14 Antreprenorul general garantează că, la data receptiei, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.15 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâtă timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.16 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilități tehnici atestați. Aceștora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 6.17 Beneficiarul este autorizat să emite dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnicoprofesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.18 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inopertune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligații ale Antreprenorului general.
- 6.20 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.21 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.22 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiunilor legale și profesionale.
- 6.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
  - a) îndepărarea de pe șantier a oricărora materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
  - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
  - c) îndepărarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct

de vedere calitativ.

- 6.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 6.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să opreasă execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 6.26 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.27 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## 7. FORȚA DE MUNCĂ

- 7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## 8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 8.1 Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de acestia au acces tot timpul la lucrări pe șantieri și locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examineate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și

- va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
  - 8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
  - 8.9 Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

- 9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de **5 ani**.
- 9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiala proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

- 10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a quantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovătie a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la

dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheata.

- 10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituise, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9 Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în quantum (de la 0,01% până la 0,1%) din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpată a intrat în întârziere.
- 10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiile contractuale.

## **11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

- 11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o întîntare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **12. REZILIEREA CONTRACTULUI**

- 12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:
  - a) Beneficiarul nu și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
  - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
  - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiunilor contractuale.
- 12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
  - Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestrului;
  - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen resonabil de la primirea dispoziției scrise de reincepere a lucrărilor;
  - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
  - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor

conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiunilor contractuale.

- 12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativa a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

### 13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
  - a) Caietul de sarcini;
  - b) Propunerea tehnică;
  - c) Oferta finanțieră;
  - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
  - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală: *ld. Mirea cel Bătrân 13/1*  
Telefon: *069413773*  
Cod fiscal: *1015600000816*  
Banca: *HGDINDBANK*  
Cod: *AGR NM2X462*  
IBAN: *MD60AG 00000002562479048*



ANTREPRENOR GENERAL

Veaceslav Postolachi

#### BENEFICIARUL

Adresa poștală: *str Costuijeni, 8 or. Codru*  
Telefon: *022 792743*  
Cod fiscal: *1007601010482*  
Banca: *MF-Trezoreria de Stat*  
Cod: *TREZMD2X*  
IBAN: *MD85TRPDAK319230111190AE*



BENEFICIAR

Vladimir Munteanu



INVESTITOR: Primaria or. Codru

Anexa nr. 1

la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
aferente

**PROCES-VERBAL**  
**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr. 01/18 din 18.08.20

privind lucrarea **Lucrari de restabilirea iluminatului stradal a unor strazi din or. Codru mun. Chisinau** executată la obiectul **Lucrari de restabilirea iluminatului stradal a unor strazi din or. Codru** în cadrul contractului nr. MD-15833995929861/01 din 15 iunie 2020 încheiat între Primaria or. Codru prin primarul **Munteanu Vladimir** și SRL Energoled reprezentat de administratorul **Postolachi Veaceslav** pentru lucrările de **Lucrari de restabilirea iluminatului stradal a unor strazi din or. Codru mun. Chisinau**

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 18.08.2020, fiind formată din:

**Munteanu Vladimir**, primar or. Codru, președinte al grupului de lucru;  
**Postolachi Veaceslav**, administrator SRL Energoled  
**Tavaluc Simion**, responsabil de lucrari

3. Au mai participat la recepție:

Tavaluc Simion responsabil tehnic  
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Nu sunt pretenții

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

lucrările au fost efectuate în termen și calitativ abilități ce la răspund de sarcini și există

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Nu sunt pretenții

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul **Lucrari de restabilirea iluminatului stradal a unor strazi din or. Codru mun. Chisinau** adresa poștală COP, destinația **serviciu public**, compus din următoarele construcții **278 corpuri de iluminat**,

8. Prezentul proces-verbal, conținând **2 file**, a fost încheiat astăzi 18.08.20 la


recepția finală în 3 exemplare.

Comisia de recepție:  
Președinte: **Munteanu Vladimir**

Membri:  
**Postolachi Veaceslav**

**Tavaluc Simion**

(numele, prenumele, semnătura)

L.S.   
(semnătura) **primar Munteanu Vladimir**  
(funcția, nume, prenume)

10. Lucrarea **Lucrari de restabilirea iluminatului stradal a unor strazi din or.**  
**Codru mun. Chisinau este.**

TRANSMISĂ:  
**EXECUTANTUL**

" " 2020  
L.S.   
(semnătura) **ENERGOLED**

PRIMITĂ:  
**INVESTITORUL**

" " 2020  
L.S.   
(semnătura) **PRIMARUL ORASULUI CODRU**

Antreprenor SRL "ENERGOLED"  
(denumirea )

Investitor Primaria Orasului Codru  
(denumirea )

Obiect **Restabilirea iluminatului stradal  
din str-la Cobzarilor 7,8,9,10**

Valoarea lucrarilor executate

160 116,55 lei

**P r o c e s - v e r b a l - 13**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe august an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	33-04-003-1	<b>1. Lucrari de constructie</b> Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	3,000	435,86	1 307,58
2	material	Pilon b/SV- 9.5-2	buc	3,000	1 340,00	4 020,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (Autocamion GAZ)	buc	3,000	203,24	609,71
4	33-04-040-1	Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV	buc	8,000	60,59	484,73
5	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 inclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	1,320	3 495,04	4 613,45
6	material	Cablu SIP 2A 3*16+1*25	m	1 320,000	16,60	21 912,00

1	2	3	4	5	6	7
		blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg				
19	material	Cablu AVVG 3x4 mm <sup>2</sup>	m	26,000	3,70	96,20
20	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,150	1 167,80	175,17
21	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	1,600	964,91	1 543,85
		<b>Total capitul:</b> <i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 818,81
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			1 727,94
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			97,54
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			3 839,86
		<i>Total</i>	100,00 %			19 484,15
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1,00 %			194,85
		<b>Total</b> <b>Inclusiv salariu</b>				19 679,00 7 679,72
		<b>3. Utilaj</b>				
22	material	Corp de iluminat JCU-150 Wt	buc	41,000	1 460,00	59 860,00
		<b>Total capitul:</b>				
		<b>Total</b> <b>Inclusiv salariu</b>				59 860,00

**Total proces-verbal:**

	<i>Cheltuieli directe</i>	lei	133 430,46
	<i>TVA</i>	20,00 %	26 686,09
	<b>TOTAL:</b>		
	160 116,55		

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(SRL "ENERGOLED")

(Primaria Orasului Codru)

(funcția, semnătură, nume și prenume)

(funcția, semnătură, nume și prenume)

L.S.

L.S.



Antreprenor

SRL "ENERGOLED"  
(denumirea )

Investitor

Primaria Orasului Codru  
(denumirea )

Obiect

**Restabilirea iluminatului stradal  
din str-la Schinoasa Deal**

Valoarea lucrarilor executate

97 944,84 lei

**P r o c e s - v e r b a l - 14**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe august an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de constructie</b>						
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,030	3 494,33	104,83
2	material	Cablu SIP-2A 4*50+1*70mm2	m	30,000	49,50	1 485,00
3	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	62,000	14,80	917,60
4	8	Clema de conexiune PC-1500	buc	4,000	55,00	220,00
5	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente Corp de iluminat JCU-150 Wt	buc	31,000	116,02	3 596,64
		<b>Total capitul:</b> <i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 324,07
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			598,26
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			78,68

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			17 777,76
		Beneficiu de deviz	1,00 %			177,78
		<b>Total Inclusiv salariu</b>				17 955,54 6 172,44
		<b>3. Utilaj</b>				
15	material	Corp de iluminat JCU-150 Wt	buc	31,000	1 460,00	45 260,00
16		Dulap BZUM DDE 3 tip 2 250V	buc	4,000	2 500,00	10 000,00
17	66989	Contor electronic monofazat ZCG 405. 410 CR	buc	1,000	225,13	225,13
18		Demotor magnetic 25 A	buc	1,000	225,13	225,13
		<b>Total capitul:</b>				55 710,26
		<b>Total Inclusiv salariu</b>				
		<b>Total proces-verbal:</b>				
		Cheltuieli directe	lei			81 620,70
		TVA	20,00 %			16 324,14
		<b>TOTAL:</b>				97 944,84

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

APROBAT:

(denumirea)

(Primaria Orasului Codru)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

(denumirea)

(SRL "ENERGOLED")

(funcția, semnătura, numele, prenumele)




Antreprenor	<u>SRL "ENERGOLED"</u> (denumirea ).					
Investitor	<u>Primaria Orasului Codru</u> (denumirea )					
Obiect	<b>Restabilirea iluminatului stradal din str. Sfinta Maria</b>					<b>Valoarea lucrarilor executate</b>

80 201,18 lei

**P r o c e s - v e r b a l - 15**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe august an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de constructie</b>						
1	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	5,000	435,86	2 179,30
2	material	Pilon b/SV- 9.5-2	buc	5,000	1 340,00	6 700,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	5,000	203,24	1 016,19
4	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 inclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,480	3 495,04	1 677,62
5	material	Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm <sup>2</sup>	m	480,000	16,60	7 968,00
6	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	38,000	14,80	562,40

1	2	3	4	5	6	7
		otel rotund, diametru 8 mm				
		<b>Total capitul:</b> <i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 904,24
		Asigurare sociala si medicala	22,50 %			867,80
		Cheltuieli de transport	3,00 %			54,55
		Cheltuieli de regie	50,00 %			1 928,44
		<i>Total</i>	100,00 +			9 755,03
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1,00 %			97,55
		<b>Total</b> <b>Inclusiv salariu</b>				9 852,58 3 856,89
		<b>3. Utilaj</b>				
20	material	Corp de iluminat JCU-150 Wt	buc	19,000	1 460,00	27 740,00
		<b>Total capitul:</b>				
		<b>Total</b> <b>Inclusiv salariu</b>				27 740,00
		<b>Total proces-verbal:</b>				
		Cheltuieli directe	lei			66 834,32
		TVA	20,00 %			13 366,86
		<b>TOTAL:</b>				80 201,18

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

(SRL "ENERGOLED")



(denumirea)

(Primaria Orasului Codru)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.




APROBAT:

Antreprenor

SRL "ENERGOLED"  
 (denumirea )

Investitor

Primaria Orasului Codru  
 (denumirea )

Obiect

**Restabilirea iluminatului stradal  
 din str. Schinoasa Vale, 62-76**

Valoarea lucrarilor executate

81 995,48 lei

**P r o c e s - v e r b a l - 1**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe august an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de constructie</b>						
1	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	10,000	435,86	4 358,60
2	material	Pilon b/SV- 9.5-2	buc	10,000	1 340,00	13 400,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	10,000	203,24	2 032,38
4	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 inclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,400	3 495,05	1 398,02
5	material	Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm <sup>2</sup>	m	400,000	16,60	6 640,00
6	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	32,000	14,80	473,60

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total capitul:</b> <i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 302,50
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			595,89
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			56,60
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			1 324,19
		<i>Total</i>	100,00 +			7 279,18
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1,00 %			72,79
		<b>Total</b> <b>Inclusiv salariu</b>				7 351,97 2 648,39
		<b>3. Utilaj</b>				
19	material	Corp de iluminat JCU-150 Wt	buc	16,000	1 460,00	23 360,00
		<b>Total capitul:</b>				
		<b>Total</b> <b>Inclusiv salariu</b>				23 360,00
		<b>Total proces-verbal:</b>				
		Cheltuieli directe	lei			68 329,57
		TVA	20,00 %			13 665,91
		<b>TOTAL:</b>				81 995,48

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

APROBAT:

*[Signature]*  
(denumirea)  
  
L.S.

(Primaria Orasului Codru)  
(funcioia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

*[Signature]*  
TAVĂLUC SIMION  
N. 0120  
RTLS-2019  
RESPONSABIL TEHNIC  
LUCRARI SPECIALIZATE



Formularul de constabilitate

Birou de constructii

Report de lucru nr. 1

Locatie: [redacted] judetul [redacted]

Activitatea este destinata la lucru cu modulul de

utilizare tehnologică [redacted] cu excepția combinației

principalej: [redacted]

Automatizarea locurilor de lucru se face cu

h-ct	200	129,00	268,00
h-ct	100	129,00	268,00
h-ct	0,00	0,00	0,00
h-ct	0,00	0,00	0,00
h-ct	0,00	0,00	0,00

Antreprenor

SRL "ENERGOLED"

(denumirea )

Investitor

Primaria Orasului Codru

Obiect

**Restabilirea iluminatului stradal din str. Molocanilor,  
str-la Molocanilor, str. Drumul Schinoasei**

Valoarea lucrarilor executate

96 774,14 lei

**P r o c e s - v e r b a l - 6**

de receptie a lucrarilor executate

pe august an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	33-04-040-1	Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV	buc	10,000	60,59	605,91
2	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,900	3 495,06	3 145,55
3	material	Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm <sup>2</sup>	m	900,000	16,60	14 940,00
4	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	52,000	14,80	769,60
5	8	Clema de conexiune PC-1500	buc	24,000	55,00	1 320,00
6	15	Clema Suport AI CA-1500	buc	14,000	45,50	637,00
7	19	Clema de ancora PA-1500	buc	14,000	28,30	396,20
8	Material	Clema RA-25	buc	20,000	15,50	310,00
9	20	Banda de montare F-19.07	m	60,000	8,00	480,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			11 528,02
		Beneficiu de deviz	1,00 %			115,28
		<b>Total Inclusiv salariu</b>				11 643,30 4 467,82
		<b>3. Utilaj</b>				
18	material	Corp de iluminat JCU-150 Wt	buc	26,000	1 460,00	37 960,00
		<b>Total capitul:</b>				
		<b>Total Inclusiv salariu</b>				37 960,00
		<b>Total proces-verbal:</b>				
		Cheltuieli directe	lei			80 645,12
		TVA	20,00 %			16 129,02
		<b>TOTAL:</b>				96 774,14

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)  
S.R.L.  
L.S.

(SRL "ENERGOLED")

(funcția, semnătură, numele, prenumele)

(denumirea)  
Primaria Orasului Codru

L.S.

(funcția, semnătură, nume, prenumele)



3

RTLS-2019  
Nr. 0120  
TAVĂLUC SIMION  
RESPONSABIL TEHNIC SPECIALIZAT

Total:

Cheltuieli directe

TVA

Total deviz:

Revenit

Verificat

(SRL "ENERGOLED")

(Primaria Orasului Codru)

Antreprenor SRL "ENERGOLED"  
 (denumirea )

Investitor Primaria Orasului Codru  
 (denumirea )

Obiect **Restabilirea iluminatului stradal  
 din str. Costiujeni**

Valoarea lucrarilor execute

**161 143,60 lei**

**P r o c e s - v e r b a l - 5**  
 de receptie a lucrarilor execute  
 pe august an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de constructie</b>						
1	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	21,000	435,86	9 153,06
2	material	Pilon b/SV- 9.5-2	buc	21,000	1 340,00	28 140,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (Autocamion GAZ)	buc	21,000	203,24	4 268,00
4	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare); cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 inclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,700	3 495,04	2 446,53
5	material	Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm <sup>2</sup>	m	700,000	16,60	11 620,00
6	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	62,000	14,80	917,60

1	2	3	4	5	6	7
19	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	1,800	967,54	1 741,58
		<b>Total capitul:</b> <i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 654,17
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			1 092,45
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			97,38
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			2 427,68
		<i>Total</i>	100,00 +			13 271,68
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1,00 %			132,71
		<b>Total</b> <b>Inclusiv salariu</b>				13 404,39 4 855,35
		<b>3. Utilaj</b>				
20	material	Corp de iluminat JCU-250 Wt	buc	11,000	1 520,00	16 720,00
21	material	Corp de iluminat JCU-150 Wt	buc	20,000	1 460,00	29 200,00
		<b>Total capitul:</b>				
		<b>Total</b> <b>Inclusiv salariu</b>				45 920,00

**Total proces-verbal:**


	Cheltuieli directe	lei	134 286,33
	TVA	20,00 %	26 857,27
<b>TOTAL:</b>			161 143,60

**INTOCMIT:**

Antreprenor general, (Subantreprenor)

L.S.   
(denumirea)  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)  
**(SRL "ENERGOLED")**

Investitor

  
(denumirea)  
(Primaria Orasului Codru)  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)  
L.S. 

**APROBAT:**



Antreprenor	<u>SRL "ENERGOLED"</u> (denumirea )		
Investitor	<u>Primaria Orasului Codru</u> (denumirea )		
Obiect	<b>Restabilirea iluminatului stradal din str. Schinoasa Noua</b>		Valoarea lucrarilor executate
			<b>68 543,64 lei</b>

**P r o c e s - v e r b a l - 12**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe august an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salarui (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	33-04-040-1	Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV	buc	7,000	60,59	424,14
2	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 inclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,570	3 495,07	1 992,19
3	material	Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2	m	570,000	16,60	9 462,00
4	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	38,000	14,80	562,40
5	8	Clema de conexiune PC-1500	buc	8,000	55,00	440,00
6	15	Clema Suport AI CA-1500	buc	8,000	45,50	364,00
7	19	Clema de ancora PA-1500	buc	8,000	28,30	226,40
8	Material	Clema RA-25	buc	14,000	15,50	217,00
9	20	Banda de montare F-19.07	m	60,000	8,00	480,00

	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			8 535,14
		Beneficiu de deviz	1,00 %			85,35
		<b>Total Inclusiv salariu</b>				8 620,49 3 317,54
		<b>3. Utilaj</b>				
18	material	Corp de iluminat JCU-150 Wt	buc	19,000	1 460,00	27 740,00
		<b>Total capitul:</b>				
		<b>Total Inclusiv salariu</b>				27 740,00

**Total proces-verbal:**

	Cheltuieli directe	lei	57 119,70
	TVA	20,00 %	11 423,94
	<b>TOTAL:</b>		
	68 543,64		

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)



(funcție, semnătură, nume, prenume)

L.S.

Investitor

(denumirea)

(Primaria Orasului Codru)

(funcție, semnătură, nume, prenume)

L.S.



Tatal

Chisinau, Moldova

Antreprenor

SRL "ENERGOLED"  
(denumirea )

Investitor

Primaria Orasului Codru  
(denumirea.)

Obiect

**Restabilirea iluminatului stradal din str.  
Potornichi,41a - str. Sf. Nicolae,1**

Valoarea lucrarilor executate  
47 216,70 lei

### P r o c e s - v e r b a l - 1 6

de receptie a lucrarilor executate  
pe august an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de constructie</b>						
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,450	3 495,09	1 572,79
2	material	Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm <sup>2</sup>	m	450,000	16,60	7 470,00
3	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	39,000	14,80	577,20
4	8	Clema de conexiune PC-1500	buc	4,000	55,00	220,00
5	15	Clema Suport AI CA-1500	buc	15,000	45,50	682,50
6	19	Clema de ancora PA-1500	buc	6,000	28,30	169,80
7	20	Banda de montare F-19.07	m	60,000	8,00	480,00
8	21	Clema pentru banda A-19	buc	60,000	2,20	132,00
9	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente Corp de iluminat JCU-150 Wt	buc	13,000	116,02	1 508,27
		<b>Total capitul:</b> <i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 812,56
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			484,92
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			291,94

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			13 589,42
		Cheltuieli de regie	12,50 %			1 698,68
		Total	100,00 +			15 288,10
		Beneficiu de deviz	1,00 %			152,89
		<b>Total</b> <b>Inclusiv salariu</b>				15 440,99 2 155,22
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
10	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	13,000	181,70	2 362,08
11	material	Consola metalica cu un brat	buc	13,000	65,00	845,00
12	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,400	491,88	196,75
13	material	Cablu AVVG 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	40,000	3,50	140,00
		<b>Total capitul:</b> <i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 543,83
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			404,24
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			31,11
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			898,31
		Total	100,00 +			4 877,49
		Beneficiu de deviz	1,00 %			48,77
		<b>Total</b> <b>Inclusiv salariu</b>				4 926,26 1 796,62
		<b>3. Utilaj</b>				
14	material	Corp de iluminat JCU-150 Wt	buc	13,000	1 460,00	18 980,00
		<b>Total capitul:</b>				
		<b>Total</b> <b>Inclusiv salariu</b>				18 980,00

**Total proces-verbal:**

	Cheltuieli directe	lei	39 347,25
	TVA	20,00 %	7 869,45
	<b>TOTAL:</b>		47 216,70

INTOCMIT:  
Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

APROBAT:

(denumirea)  
*[Handwritten signature]*

(funcție, semnătură, nume, prenume)  
(Primaria Orasului Codru)

(funcție, semnătură, nume, prenume)

L.S.

(denumirea)  
*[Handwritten signature]*  
(funcție, semnătură, nume, prenume)  
L.S.  
**(SRL "ENERGOLED")**  
I.D.N.O. 101560000086  
S.R.L.  
CHISINAU, SOCIETATEA CU RISICOU LIMITAT  
ENERGOLED

(denumirea)  
*[Handwritten signature]*  
(funcție, semnătură, nume, prenume)  
L.S.  
**(Primaria Orasului Codru)**  
I.D.N.O. 101560000086  
S.R.L.  
CHISINAU, SOCIETATEA CU RISICOU LIMITAT  
ENERGOLED

(denumirea)  
*[Handwritten signature]*  
(funcție, semnătură, nume, prenume)  
L.S.  
**(Primaria Orasului Codru)**  
I.D.N.O. 101560000086  
S.R.L.  
CHISINAU, SOCIETATEA CU RISICOU LIMITAT  
ENERGOLED

Antreprenor SRL "ENERGOLED"  
(denumirea )

Investitor Primaria Orasului Codru  
(denumirea )

Obiect **Restabilirea iluminatului stradal  
din str. Sihastrului, 79a-88**

Valoarea lucrarilor executate  
15 659,14 lei

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe august an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de constructie</b>						
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,150	3 494,87	524,23
2	material	Cablu SIP-5A 2*16mm <sup>2</sup>	m	150,000	7,10	1 065,00
3	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	12,000	14,80	177,60
4	15	Clema Suport AI CA-1500	buc	6,000	45,50	273,00
5	20	Banda de montare F-19.07	m	12,000	8,00	96,00
6	21	Clema pentru banda A-19	buc	12,000	2,20	26,40
7	Material	Clema RA-25	buc	2,000	15,50	31,00
8	Material	Clema PA-25	buc	6,000	28,50	171,00
9	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente Corp de iluminat JCU-150 Wt	buc	5,000	116,02	580,10
		<b>Total capitul:</b> <i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 944,33
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			174,16
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			55,20
		<i>Total</i>	100 00 +			3 173,69

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	12,50 %			396,71
		Total	100,00 +			3 570,40
		Beneficiu de deviz	1,00 %			35,70
		<b>Total</b>				3 606,10
		<b>Inclusiv salariu</b>				774,05
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
10	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	5,000	181,64	908,22
11	material	Consola metalica cu un brat	buc	5,000	65,00	325,00
12	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,500	491,90	245,95
13	material	Cablu AVVG 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	5,000	3,50	17,50
		<b>Total capitul:</b>				
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 496,67
		Asigurare sociala si medicala	22,50 %			190,68
		Cheltuieli de transport	3,00 %			10,87
		Cheltuieli de regie	50,00 %			423,73
		Total	100,00 +			2 121,95
		Beneficiu de deviz	1,00 %			21,23
		<b>Total</b>				2 143,18
		<b>Inclusiv salariu</b>				847,46
		<b>3. Utilaj</b>				
14	material	Corp de iluminat JCU-150 Wt	buc	5,000	1 460,00	7 300,00
		<b>Total capitul:</b>				
		<b>Total</b>				7 300,00
		<b>Inclusiv salariu</b>				

**Total proces-verbal:**

	Cheltuieli directe	lei	13 049,28
	TVA	20,00 %	2 609,86
	<b>TOTAL:</b>		
	15 659,14		

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Sub)antreprenor)

Investitor



(denumirea)

(SRL "ENERGOLED")

(funcție, semnătură, numele, prenumele)

L.S.



(denumirea)

(Primaria Orasului Codru)

(funcție, semnătură, numele, prenumele)

L.S.



Antreprenor

SRL "ENERGOLED"

(denumirea )

Investitor

Primaria Orasului Codru

(denumirea )

Obiect

**Restabilirea iluminatului stradal  
 din str. Schinoasa Vale, 8 - Galati, 2a**

Valoarea lucrarilor executate

59 431,14 lei

**P r o c e s - v e r b a l -** 17  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe august an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de constructie</b>						
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 inclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,500	3 495,04	1 747,52
2	material	Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2	m	500,000	16,60	8 300,00
3	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	38,000	14,80	562,40
4	15	Clema Suport AI CA-1500	buc	18,000	45,50	819,00
5	8	Clema de conexiune PC-1500	buc	4,000	55,00	220,00
6	19	Clema de ancora PA-1500	buc	18,000	28,30	509,40
7	Material	Clema RA-25	buc	12,000	15,50	186,00
8	20	Banda de montare F-19.07	m	45,000	8,00	360,00
9	21	Clema pentru banda A-19	buc	45,000	2,20	99,00
10	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi	buc	10,000	58,01	580,10

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			9 241,57
		Beneficiu de deviz	1,00 %			92,41
		<b>Total</b> <b>Inclusiv salariu</b>				9 333,98 3 556,42
		<b>3. Utilaj</b>				
18	material	Corp de iluminat JCU-150 Wt	buc	15,000	1 460,00	21 900,00
		<b>Total capitul:</b>				
		<b>Total</b> <b>Inclusiv salariu</b>				21 900,00

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei	49 525,95
	TVA	20,00 %	9 905,19
<b>TOTAL:</b>			59 431,14

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor



(denumirea)

(SRL "ENERGOLED")

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

"ENERGOLED"

(denumirea)

(Primaria Orasului Codru)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Moldova, Municipiu Chișinău  
Primarul orașului Codru



TĂVĂLUC SIMION  
RESPONSABIL TEHNIC  
RTLS-2019  
Nr. 01203

Antreprenor

SRL "ENERGOLED"

(denumirea )

Investitor

Primaria Orasului Codru

(denumirea )

Obiect

**Restabilirea iluminatului stradal  
din str. Drumul Schinoasei, 134-136a**

Valoarea lucrarilor executate

24 122,02 lei

**P r o c e s - v e r b a l - 1 8**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe august an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de constructie</b>						
1	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	2,000	435,86	871,72
2	material	Pilon b/SV- 9.5-2	buc	2,000	1 340,00	2 680,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (Autocamion GAZ)	buc	2,000	203,24	406,48
4	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 inclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,200	3 495,05	699,01
5	material	Cablu SIP-5A 2*16mm <sup>2</sup>	m	200,000	7,10	1 420,00
6	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	14,000	14,80	207,20

	2	3	4	5	6	7
		<b>3. Utilaj</b>				
16	material	Corp de iluminat JCU-150 Wt	buc	6,000	1 460,00	8 760,00
		<b>Total capitul:</b>				
		<b>Total</b>				8 760,00
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>Total proces-verbal:</b>				
		Cheltuieli directe	lei			20 101,68
		TVA	20,00 %			4 020,34
		<b>TOTAL:</b>				24 122,02

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

L.S.  
  
 (denumirea)  
 (funcție, semnătură, nume și prenumele)

Investitor

(denumirea)

(Primaria Orasului Codru)

(funcție, semnătură, nume și prenume)

L.S.



Antreprenor	<b>SRL "ENERGOLED"</b> (denumirea )
Investitor	Primaria Orasului Codru (denumirea )
Obiect	<b>Restabilirea iluminatului stradal din str. Costiujeni 5-5/5</b>
	Valoarea lucrarilor executate  <b>38 516,66 lei</b>

**P r o c e s - v e r b a l - 2**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe august an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	2,000	435,86	871,72
2	material	Pilon b/SV- 9.5-2	buc	2,000	1 340,00	2 680,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (Autocamion GAZ)	buc	2,000	203,24	406,48
4	33-04-040-1	Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV	buc	3,000	60,59	181,77
5	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 inclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,270	3 495,11	943,68
6	material	Cablu SIP-5A 2*16mm2	m	270,000	7,10	1 917,00

1	2	3	4	5	6	7
19	material	Cablu AVVG 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	90,000	3,50	315,00
20	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,100	1 167,90	116,79
21	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	1,600	964,91	1 543,85
		<b>Total capitul:</b> <i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 080,96
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			683,69
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			36,65
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			1 519,31
		<i>Total</i>	100,00 +			7 320,61
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1,00 %			73,21
		<b>Total</b> <b>Inclusiv salariu</b>				7 393,82 3 038,62
		<b>3. Utilaj</b>				
22	material	Corp de iluminat JCU-150 Wt	buc	9,000	1 460,00	13 140,00
		<b>Total capitul:</b>				
		<b>Total</b> <b>Inclusiv salariu</b>				13 140,00

**Total proces-verbal:**

	Cheltuieli directe	lei	32 097,22
	TVA	20,00 %	6 419,44
	<b>TOTAL:</b>		
	38 516,66		

**INTOCMIT:**

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

**APROBAT:**

(denumirea)  
  
 (funcție, semnătură, nume, prenume)  
 L.S.

(SRL "ENERGOLED")

(denumirea)  
  
 (funcție, semnătură, nume, prenume)  
 L.S.

TĂVĂLUC SIMION  
 RTLS-2019  
 Nr. 0120  
 3  
 RESPONSABIL TEHNIC  
 LUCRARI SPECIALIZATE

Antreprenor	<b>SRL "ENERGOLED"</b> (denumirea )
Investitor	Primaria Orasului Codru (denumirea )
Obiect	<b>Restabilirea iluminatului stradal din str-la IV Sihastrului</b>
	Valoarea lucrarilor executate  <b>10 390,75 lei</b>

**Proces - verbal-3**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe august an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de constructie</b>						
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,130	3 494,85	454,33
2	material	Cablu SIP-5A 2*16mm2	m	130,000	7,10	923,00
3	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	10,000	14,80	148,00
4	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente Corp de iluminat JCU-150 Wt	buc	4,000	116,02	464,08
		<b>Total capitul:</b> <i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 989,41
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			144,68
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			32,13
		<i>Total</i>	100,00 +			2 166,22
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,50 %			270,79

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			2 437,01
		Beneficiu de deviz	1,00 %			24,37
		<b>Total</b> <b>Inclusiv salariu</b>				2 461,38 643,01
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
5	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,300	491,90	147,57
6	material	Cablu AVVG 3x2.5 mm <sup>2</sup>	m	30,000	3,50	105,00
		<b>Total capitul:</b> <i>Cheltuieli directe</i>	lei			252,57
		Asigurare sociala si medicala	22,50 %			30,51
		Cheltuieli de transport	3,00 %			3,15
		Cheltuieli de regie	50,00 %			67,80
		<i>Total</i>	100,00 +			354,03
		Beneficiu de deviz	1,00 %			3,55
		<b>Total</b> <b>Inclusiv salariu</b>				357,58 135,59
		<b>3. Utilaj</b>				
7	material	Corp de iluminat JCU-150 Wt	buc	4,000	1 460,00	5 840,00
		<b>Total capitul:</b>				
		<b>Total</b> <b>Inclusiv salariu</b>				5 840,00
		<b>Total proces-verbal:</b>				
		Cheltuieli directe	lei			8 658,96
		TVA	20,00 %			1 731,79
		<b>TOTAL:</b>				10 390,75

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor


APROBAT:

(denumirea)  
L.S.  
SOCIETATEA SRL "ENERGOLED"  
(funcție, semnătură, numele, prenumele)

(SRL "ENERGOLED")

(denumirea)  
E.S.  
(Primaria Orasului Codru)  
(funcție, semnătură, numele, prenumele)

RĂVĂLUC SIMION  
RTLS-2019  
N. 0120  
RESPONSABIL TEHNIC  
LUCRARI SPECIALIZATE



Antreprenor

SRL "ENERGOLED"

(denumirea )

Investitor

Primaria Orasului Codru

Obiect

**Restabilirea iluminatului stradal din str. Martirii Broncoveni,  
str-lele I, II, III, IV, Martirii Broncoveni**

Valoarea lucrarilor executate  
**42 897,71 lei**

### **P r o c e s - v e r b a l - 10**

de receptie a lucrarilor executate

pe august an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de constructie</b>						
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,300	3 495,03	1 048,51
2	material	Cablu SIP-5A 2*16mm2	m	300,000	7,10	2 130,00
3	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	40,000	14,80	592,00
4	15	Clema Suport AI CA-1500	buc	14,000	45,50	637,00
5	20	Banda de montare F-19.07	m	15,000	8,00	120,00
6	21	Clema pentru banda A-19	buc	15,000	2,20	33,00
7	Material	Clema RA-25	buc	6,000	15,50	93,00
8	Material	Clema PA-25	buc	14,000	28,50	399,00
9	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente Corp de iluminat JCU-150 Wt	buc	15,000	116,02	1 740,31
		<b>Total capitul:</b> <i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 792,82
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			442,23
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			120,12

2	3	4	5	6	7	
	Total	100,00 +			7 355,17	
	Cheltuieli de regie	12,50 %			919,40	
	Total	100,00 +			8 274,57	
	Beneficiu de deviz	1,00 %			82,74	
	<b>Total</b> <b>Inclusiv salariu</b>				8 357,31 1 965,46	
	<b>2. Lucrari de montare</b>					
10	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	15,000	181,64	2 724,67
11	material	Consola metalica cu un brat	buc	15,000	65,00	975,00
12	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,300	491,90	147,57
13	material	Cablu AVVG 3x2.5 mm <sup>2</sup>	m	30,000	3,50	105,00
	<b>Total capitul:</b> <i>Cheltuieli directe</i>	lei				3 952,24
	<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %				450,00
	<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %				34,18
	<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %				1 000,00
	<i>Total</i>	100,00 +				5 436,42
	<i>Beneficiu de deviz</i>	1,00 %				54,36
	<b>Total</b> <b>Inclusiv salariu</b>					5 490,78 2 000,01
	<b>3. Utilaj</b>					
14	material	Corp de iluminat JCU-150 Wt	buc	15,000	1 460,00	21 900,00
	<b>Total capitul:</b>					
	<b>Total</b> <b>Inclusiv salariu</b>					21 900,00

**Total proces-verbal:**


	Cheltuieli directe	lei	35 748,09
	TVA	20,00 %	7 149,62
	<b>TOTAL:</b>		42 897,71

**INTOCMIT:**

Antreprenor general, (Subantreprenor)

**APROBAT:**

Investitor



(denumirea)

(Primaria Orasului Codru)

(funcție, semnătură, nume, prenume)

L.S.



Antreprenor

SRL "ENERGOLED"  
(denumirea )

Investitor

Primaria Orasului Codru  
(denumirea )

Obiect

**Restabilirea iluminatului stradal  
din str. Schinoasa Deal, 45a-45b**

Valoarea lucrarilor executate  
9 734,30 lei

### P r o c e s - v e r b a l - 11

de receptie a lucrarilor executate  
pe august an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de constructie</b>						
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,100	3 495,10	349,51
2	material	Cablu SIP-5A 2*16mm <sup>2</sup>	m	100,000	7,10	710,00
3	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	8,000	14,80	118,40
4	15	Clema Suport AI CA-1500	buc	4,000	45,50	182,00
5	20	Banda de montare F-19.07	m	8,000	8,00	64,00
6	21	Clema pentru banda A-19	buc	8,000	2,20	17,60
7	Material	Clema RA-25	buc	1,000	15,50	15,50
8	Material	Clema PA-25	buc	4,000	28,50	114,00
9	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente Corp de iluminat JCU-150 Wt	buc	3,000	116,02	348,06
		<b>Total capitul:</b> <i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 919,07
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			109,85
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			36,64
		<i>Total -</i>	100,00 +			2 065,56

2	3	4	5	6	7
	<i>Cheltuieli de regie</i>	12,50 %			258,19
	<i>Total</i>	100,00 +			2 323,75
	<i>Beneficiu de deviz</i>	1,00 %			23,24
	<b>Total</b> <b>Inclusiv salariu</b>				2 346,99 488,21
	<b>2. Lucrari de montare</b>				
10	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	3,000	181,88
11	material	Consola metalica cu un brat	buc	3,000	195,00
12	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,300	491,90
13	material	Cablu AVVG 3x2.5 mm <sup>2</sup>	m	30,000	3,50
	<b>Total capitul:</b> <i>Cheltuieli directe</i>	lei			993,20
	<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			114,41
	<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			9,38
	<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			254,24
	<i>Total</i>	100,00 +			1 371,23
	<i>Beneficiu de deviz</i>	1,00 %			13,70
	<b>Total</b> <b>Inclusiv salariu</b>				1 384,93 508,47
	<b>3. Utilaj</b>				
14	material	Corp de iluminat JCU-150 Wt	buc	3,000	1 460,00
	<b>Total capitul:</b>				
	<b>Total</b> <b>Inclusiv salariu</b>				4 380,00

**Total proces-verbal:**

	<i>Cheltuieli directe</i>	lei	8 111,92
	<i>TVA</i>	20,00 %	1 622,38
<b>TOTAL:</b>			9 734,30

INTOCMIT:  
Antreprenor general, (Subantreprenor)

APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(Primaria Orasului Codru)

(funcțioia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



(SRL "ENERGOLED")

(funcțioia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Antreprenor	<u>SRL "ENERGOLED"</u> (denumirea ) .	
Investitor	<u>Primaria Orasului Codru</u> (denumirea )	
Obiect	<b>Restabilirea iluminatului stradal din str. Livadarilor,181-181/3</b>	
		Valoarea lucrarilor executate
		58 512,96 lei

**P r o c e s - v e r b a l - 9**  
**de receptie a lucrarilor executate**  
**pe august an 2020**


Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	6,000	435,86	2 615,16
2	material	Pilon b/SV- 9.5-2	buc	6,000	1 340,00	8 040,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (Autocamion GAZ)	buc	6,000	203,24	1 219,43
4	33-04-040-1	Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV	buc	3,000	60,59	181,77
5	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 inclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,400	3 495,05	1 398,02
6	material	Cablu SIP-5A 2*16mm2	m	400,000	7,10	2 840,00

2	3	4	5	6	7
9	material	Cablu AVVG 3x2.5 mm <sup>2</sup>	m	12,000	3,50
20	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,450	1 167,84
21	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	1,800	967,54
		<b>Total capitul:</b> <i>Cheltuieli directe</i>	lei		5 593,70
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %		717,06
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %		43,88
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %		1 593,46
		<i>Total</i>	100,00 +		7 948,10
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1,00 %		79,48
		<b>Total</b> <b>Inclusiv salariu</b>			8 027,58 3 186,93
		<b>3. Utilaj</b>			
22	material	Corp de iluminat JCU-150 Wt	buc	12,000	1 460,00
		<b>Total capitul:</b>			
		<b>Total</b> <b>Inclusiv salariu</b>			17 520,00
		<b>Total proces-verbal:</b>			
		Cheltuieli directe	lei		48 760,80
		TVA	20,00 %		9 752,16
		<b>TOTAL:</b>			58 512,96

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor



(denumirea)

(denumirea)

(SRL "ENERGOLED")

L.S.  
funcția (semnătură, numele, prenumele)  
ENERGOLED

(Primaria Orasului Codru)

(funcția, semnătură, numele, prenumele)

L.S.



Antreprenor

SRL "ENERGOLED"  
 (denumirea) .

Investitor

Primaria Orasului Codru  
 (denumirea)

Obiect

**Restabilirea iluminatului stradal  
 din str. Costuijeni, 7-7/14**

Valoarea lucrarilor executate

**45 597,10 lei****P r o c e s - v e r b a l - 8**

de receptie a lucrarilor executate  
 pe august an 2020


Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de constructie</b>						
1	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	4,000	435,86	1 743,44
2	material	Pilon b/SV- 9.5-2	buc	4,000	1 340,00	5 360,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (Autocamion GAZ)	buc	4,000	203,24	812,95
4	33-04-040-1	Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV	buc	2,000	60,59	121,18
5	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 inclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,320	3 495,06	1 118,42
6	material	Cablu SIP-5A 2*16mm2	m	320,000	7,10	2 272,00

1	2	3	4	5	6	7
20	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	1,700	971,90	1 652,23
		<b>Total capitul:</b> <i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 436,45
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			583,67
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			33,47
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			1 297,04
		<b>Total</b>	100,00 +			6 350,63
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1,00 %			63,50
		<b>Total</b> <b>Inclusiv salariu</b>				6 414,13 2 594,08
		<b>3. Utilaj</b>				
21	material	Corp de iluminat JCU-150 Wt	buc	10,000	1 460,00	14 600,00
		<b>Total capitul:</b>				
		<b>Total</b> <b>Inclusiv salariu</b>				14 600,00
		<b>Total proces-verbal:</b>				
		Cheltuieli directe	lei			37 997,58
		TVA	20,00 %			7 599,52
		<b>TOTAL:</b>				45 597,10

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)  
  
 (funcție, semnătură, nume și prenume) L.S.

(SRL "ENERGOLED")

(denumirea)  
  
 (funcție, semnătură, nume și prenume) L.S.  


APROBAT:

Antreprenor

SRL "ENERGOLED"  
(denumirea )

Investitor

Primaria Orasului Codru  
(denumirea )

Obiect

**Restabilirea iluminatului stradal  
din str. Drumul Schinoasei, 67-75**

Valoarea lucrarilor executate  
9 810,86 lei

**P r o c e s - v e r b a l - 7**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe august an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de constructie</b>						
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,100	3 495,10	349,51
2	material	Cablu SIP-5A 2*16mm <sup>2</sup>	m	100,000	7,10	710,00
3	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	8,000	14,80	118,40
4	15	Clema Suport AI CA-1500	buc	6,000	45,50	273,00
5	20	Banda de montare F-19.07	m	8,000	8,00	64,00
6	21	Clema pentru banda A-19	buc	8,000	2,20	17,60
7	Material	Clema RA-25	buc	6,000	15,50	93,00
8	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente Corp de iluminat JCU-150 Wt	buc	3,000	116,02	348,06
		<b>Total capitul:</b> <i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 973,57
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			109,85
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			38,28
		<i>Total</i>	100,00 +			2 121,70

2	3	4	5	6	7
	<i>Cheltuieli de regie</i>	12,50 %			265,22
	<i>Total</i>	100,00 +			2 386,92
	<i>Beneficiu de deviz</i>	1,00 %			23,87
	<b>Total</b>				2 410,79
	<b>Inclusiv salariu</b>				488,21
	<b>2. Lucrari de montare</b>				
9	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	3,000	181,88
10	material	Consola metalica cu un brat	buc	3,000	195,00
11	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,300	491,90
12	material	Cablu AVVG 3x2.5 mm <sup>2</sup>	m	30,000	3,50
	<b>Total capitul:</b>				105,00
	<i>Cheltuieli directe</i>	lei			993,20
	<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			114,41
	<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			9,38
	<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			254,24
	<i>Total</i>	100,00 +			1 371,23
	<i>Beneficiu de deviz</i>	1,00 %			13,70
	<b>Total</b>				1 384,93
	<b>Inclusiv salariu</b>				508,47
	<b>3. Utilaj</b>				
13	material	Corp de iluminat JCU-150 Wt	buc	3,000	1 460,00
	<b>Total capitul:</b>				4 380,00
	<b>Total</b>				
	<b>Inclusiv salariu</b>				
	<b>Total proces-verbal:</b>				
	<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 175,72
	<i>TVA</i>	20,00 %			1 635,14
	<b>TOTAL:</b>				9 810,86

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

