



# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-2019-05-29-000110-1-11/66 din 29.05.2019

privind achiziția prin Cerere a ofertelor de prețuri cu publicarea anunțului în BAP

29.05.2019

or. Ștefan Vodă  
(municipiu, oraș, județ)

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cerere a ofertelor de prețuri cu publicarea anunțului în BAP nr. ocds-b3wdp1-MD-1557318542562 din data 29.05.2019, între Instituție publică Primăria Ștefan Vodă 1007601006210, cu sediul în MD 4201 Moldova, Republic of or. Ștefan Vodă str. str. Ștefan cel Mare, 31, telefon: 0242-25199, fax: , e-mail: primariastefanvoda@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 10961 din 09.07.2015, reprezentat prin Gheorghe Anghel primarul, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate cu răspundere limitată Group One 1003601003808, cu sediul în 6512 s. Bulboacă (r-l Anenii Noi), str. str. Cocorilor nr.24, telefon: +37379410243, fax: , e-mail: fortunamd@yahoo.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1003601003808 din 17.10.2017, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. - din 29.05.2019, eliberată de -, pe un termen de -- ani, pentru genurile de activitate -, reprezentat prin Dorin Fortuna administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Lucrări de reparație a unui sector de stradă laterală de la strada Florilor pînă la strada Dudnic din or. Ștefan Vodă,

(descrierea succintă)

Cod CPV: 45200000-9 Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.


### 3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 1 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrîngerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a. generate de Beneficiar;
- b. datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justițiile personale ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare caștăsurate la un operator economic care este un furnizor de servicii Antreprenorului general.

Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



- c. datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d. influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt *întreprinse condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție*. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### 4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 1078599.6 ( unu milion șaptezeci și opt mii cinci sute nouăzeci și nouă virgulă șase ) lei (inclusiv TVA).
- 4.2. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: prin transfer în termen de 5 zile din data semnării actului de recepție a lucrărilor
- 4.3. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, suma avansului constituind 0 %.
- 4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeste din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### 5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":	"ANTREPRENOR":
Adresa: Moldova, Republic of MD 4201 or.Ștefan Vodă str. Ștefan cel Mare, 31 Tel./Fax: 0242-25199 Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat Adresa Băncii: Chisinau Cod Bancar: TREZMD2X Cont de decontare: MD97TRPDBG312120M11085AB Cod IBAN: MD97TRPDBG312120M11085AB Cod fiscal: 1007601006210	Adresa: Moldova, Republic of 6512 s.Bulboaca (r-l Anenii Noi) str. Cocorilor nr.24 Tel./Fax: +37379410243 Denumirea Băncii: BC MoldovaAgroindbank SA Adresa Băncii: Anenii Noi Cod Bancar: AGRNMD2X796 Cont de decontare: MD30AG000000022512266382 Cod IBAN: MD30AG000000022512266382 Cod fiscal: 1003601003808

## 16. Semnăturile părților

Acest document se semnează electronic în conformitate cu Legea nr. 91 din 29.05.2014.  
Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa <https://msign.gov.md>

**Beneficiar: Primaria or. Stefan Voda**

**Obiect: Lucrari de reparatie a unui sect. de strada lateral de la str.Florilor pina la str.P.Dudnic din Stefan Voda**

**Antreprenor: S.R.L. "Group One"**

## Proces verbal

de recepție a lucrărilor executate pe luna iunie 2019

Întocmit în prețuri din deviz

Valoarea lucrărilor executate **1078599,60 lei**

Nr crt	Simbol norme Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoare de deviz	
					Pe unitate de măsură (incl.salariu)	Total (inclusiv salariu)
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	26,12	66,00 (0,00)	1724,25 (0,00)
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp		3,45	500,00	1724,25
2	DH107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,57	9890,00 (0,00)	15502,57 (0,00)
	2320322600040	Bitum		1,61	9500,00	15337,99
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l		0,47	350,00	164,59
3	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2612,50	141,18 (3,46)	368831,70 (9038,20)
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald		308,27	1100,00	339102,50
	7129040010110	Asfaltator		156,75	57,66	9038,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf		17,24	350,00	6034,87
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf		17,24	350,00	6034,87
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp		17,24	500,00	8621,25
4	DH107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,78	9890,00 (0,00)	7753,76 (0,00)
	2320322600040	Bitum		0,81	9500,00	7671,44
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l		0,24	350,00	82,32
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2612,50	140,84 (2,88)	367952,34 (7531,84)
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald		245,57	1400,00	343805,00
	7129040010110	Asfaltator		130,62	57,66	7531,84
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf		13,85	350,00	4846,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf		13,85	350,00	4846,19
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp		13,85	500,00	6923,12
6	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	80,00	94,50 (0,00)	7560,00 (0,00)
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp		15,12	500,00	7560,00
		<b>Total:</b>	<b>lei</b>			<b>769324,63</b>
		<b>Inclusiv salariu:</b>	<b>lei</b>			<b>(16570,04)</b>
		Asigurari sociale si medicale:22,5%	lei			3728,26
		<b>Total:</b>	lei			<b>773052,89</b>
		Cheltuieli de transport:3%	lei			21177,51
		<b>Total cheltuieli directe:</b>	lei			<b>794230,39</b>
		Cheltuieli de regie:9%	lei			71480,74
		<b>Total cu cheltuieli de regie:</b>	lei			<b>865711,13</b>
		Beneficiu de deviz:3,826%	lei			33121,87
		<b>Total:</b>	lei			<b>898833,00</b>
		TVA:20%	lei			179766,60
		<b>Total deviz:</b>	<b>lei</b>			<b>1078599,60</b>

**A predat: Administrator S.R.L. "Group One"**

/Dorin FORTUNA/

**A primit: Primarul or. Stefan Voda**

/Gheorghe ANGHEL/

**Verificat: Responsabil tehnic**



Republica Moldova

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 04 din 11.06.2019

Privind lucrarea Asfaltarea drumurilor executată  
obiectul: Reparația unui sector de stradă laterală de la  
Str. Florilor pînă la str. Petru Dudnic din Or. Ștefan Vodă

ÎN CADRUL

Contractul nr. 66 din 29.05.2019 încheiat între Primăria  
Or. Ștefan Vodă și "GRUP ONE" SRL pentru efectuarea lucrărilor de Reparație  
asfaltarea) unui sector de stradă laterală Lucrările au fost executate în baza  
autorizației nr. \_\_\_\_\_ eliberată de Primăria \_\_\_\_\_ de la „ \_\_\_\_\_ 20 având  
valabilitatea 12 luni

Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 11.06 pînă  
11.06.2019

Fiind formată din:

Președintele Comisiei

Vice primarul Or. Ștefan Vodă

d. Veaceslav Juczo

Membrii Comisiei:

Specialist URBANIST

d. Dumitru LUCHIAN

Contabilă - ȘEFĂ

d-na Alexandra Frolenco

Responsabil tehnic

d. Valeriu BZIL

Maistrul pe amenajare

d. G. G. Băyănari

3. Au mai participat la recepție:

Reprezentantul firmei „Grup One” SRL  
d. D. D. FORTUNA

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sînt incomplete  
piesele cuprinse în lista anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista anexă nr.2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
- 4) Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
- 5) Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

7) Prezentul proces - verbal , conținând 5 file și numerotate , cu un total de 5 file , a fost încheiat astăzi la 11.06.2009 în 4 exemplare.

Președintele Comisiei

V. Durco

Membrii comisiei

D. Luchianov

H. Frobeno

V. Bezil

Dr. Beyenari



8) Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

” \_\_\_\_\_ ” din \_\_\_\_\_

(funcția ,

numele , prenumele)

L.Ș.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20

(semnătura)

” \_\_\_\_\_ ” din \_\_\_\_\_

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

« \_\_\_\_\_ 20



L.Ș. bazid Fortuna

(semnătura)

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20



L.Ș. S.H. ANGHELE

(semnătura)

**Obiect:** Lucrari de reparatie a unui sect. de strada lateral de la str. Florilor pina la str. P. Dudnic. Stefan Voda

**Adresa:** str. Florilor, km 0 – 0+480

**PROCES VERBAL**  
**De verificare a calității lucrărilor ce devin ascunse**  
**Nr. 1 la data de 29 Mai 2019**

1. **Obiect:** Lucrari de reparatie a unui sect. de strada latera, de la str. Florilor pina la str. P. Dudnic. Stefan Voda
2. **Lotul :** str. Florilor, km 0 – 0+480
3. **Investitor (beneficiar) :** Primaria or. Stefan Voda  
Responsabil tehnic : \_\_\_\_\_
4. **Executant (antreprenor) :** S.R.L. "Group One"  
Diriginte de santier atestat: Paladi Valentin Seria 2015 – DS nr 3118  
din 09.07.2015- 09.07.2020
5. **Proiectant:** Deviz – Primaria or. Stefan Voda
6. **Faza de lucru supusă verificării:** Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, executata cu suspensie de bitum filerizat, Q=1,57 t.
7. **Elemente de identificare (sector, portiune, cota, axă, etc.):** str. Florilor, km 0 – 0+480
8. **Verificările s-au facut:** Conform Devizului
9. **La execuția lucrărilor au fost utilizate următoarele materiale:** Emulsie bituminoasa cationica, clasa ЭБК-1, pentru drumuri, certificat de conformitate nr. OCpr-049 11 A008801-18 din 25.10.2018.
10. **Abateri (devieri) de la proiect sau documentele normative în vigoare :** - nu sunt
11. **Data: începere - 29 mai 2019 , finalizare – 29 mai 2019.**
12. **Concluzii (inclusiv permisiunea de acoperire a lucrărilor ascunse):** se permite lucrarile de aplicare a imbracamintei de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica.

**Executant(antreprenor)**


Diriginte de santier atestat



Paladi Valentin

**Investitor(beneficiar)**

Responsabil tehnic



**Obiect:** Lucrari de reparatie a unui sect. de strada lateral de la str.Florilor pina la str.P.Dudnic, Stefan Voda

**Adresa:** str. Florilor, km 0 – 0+480

### PROCES VERBAL

De verificare a calității lucrărilor ce devin ascunse  
Nr. 2 la data de 29 Mai 2019

1. **Obiect:** Lucrari de reparatie a unui sect. de strada lateral de la str.Florilor pina la str.P.Dudnic, Stefan Voda
2. **Lotul :** str. Florilor, km 0 – 0+480
3. **Investitor (beneficiar) :** Primaria or. Stefan Voda  
Responsabil tehnic : \_\_\_\_\_
4. **Executant (antreprenor) :** S.R.L. "Group One"  
Diriginte de santier atestat: Paladi Valentin Seria 2015 – DS nr 3118  
din 09.07.2015- 09.07.2020
5. **Proiectant:** Deviz – Primaria or. Stefan Voda
6. **Faza de lucru supusă verificării:** *Aplicarea imbracamintei de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald. in grosime de 5,0 cm. cu asternere mecanica. S-2612.5 m2..*
7. **Elemente de identificare (sector, portiune, cota, axă, etc.):** str. Florilor, km 0 – 0+480
8. **Verificările s-au facut:** Conform Devizului
9. **La execuția lucrărilor au fost utilizate următoarele materiale:** *Amestec de beton asfaltic fierbinte, poros cu granulozitate mascata SKPg-1, certificat de conformitate nr. OCpr-049 11 A007421-17 din 09.06.2017.*
10. **Abateri (devieri) de la proiect sau documentele normative în vigoare :** - nu sunt
11. **Data: începere - 29 mai 2019 , finalizare – 30 mai 2019.**
12. **Concluzii (inclusiv permisiunea de acoperire a lucrurilor ascunse):** *se permite lucrarile de amorsare a straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, executata cu suspensie de bitum filerizat.*

**Executant(antreprenor)**

Diriginte de santier atestat



Paladi Valentin

**Investitor(beneficiar)**

Responsabil tehnic



**Obiect:** Lucrari de reparatie a unui sect. de strada lateral de la str. Florilor pina la str. P. Dudnic, Stefan Voda

**Adresa:** str. Florilor, km 0 – 0+480

**PROCES VERBAL**  
**De verificare a calității lucrărilor ce devin ascunse**  
**Nr. 3 la data de 31 Mai 2019**

1. **Obiect:** Lucrari de reparatie a unui sect. de strada lateral de la str. Florilor pina la str. P. Dudnic, Stefan Voda
2. **Lotul :** str. Florilor, km 0 – 0+480
3. **Investitor (beneficiar) :** Primaria or. Stefan Voda  
Responsabil tehnic : \_\_\_\_\_
4. **Executant (antreprenor) :** S.R.L. "Group One"  
Diriginte de santier atestat: Paladi Valentin Seria 2015 – DS nr 3118  
din 09.07.2015- 09.07.2020
5. **Proiectant:** Deviz – Primaria or. Stefan Voda
6. **Faza de lucru supusă verificării:** Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, executata cu suspen: ie de bitum filerizat. Q=0,78 t.
7. **Elemente de identificare (sector, portiune, cota, axă, etc.):** str. Florilor, km 0 – 0+480
8. **Verificările s-au facut:** Conform Devizului
9. **La execuția lucrărilor au fost utilizate următoarele materiale:** Emulsie bituminoasa cationica, clasa ЭБК-1, pentru drumuri, certificat de conformitate nr. OCpr-049 11 A008801-18 din 25.10.2018.
10. **Abateri (devieri) de la proiect sau documentele normative în vigoare :** - nu sunt
11. **Data: începere - 31 mai 2019 , finalizare – 31 mai 2019.**
12. **Concluzii (inclusiv permisiunea de acoperire a lucrurilor ascunse):** se permite lucrările de aplicare a imbracamintei de beton asfaltic cu agregat marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm. cu asternere mecanica.

**Executant(antreprenor)**

Diriginte de santier atestat

  
Paladi Valentin

**Investitor(beneficiar)**

Responsabil tehnic

