

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului „**Lucrări de reparația drumurilor publice locale(selectiv) din s. Chișcăreni**”

2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriză Nr.36 din 06 septembrie 2021**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria comunei Chișcăreni**

4. Adresa beneficiarului **s. Chișcăreni, r-nul Sângerei**

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului (se notează opțiunea corespunzătoare)

a) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

|                          |                                                                 |                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul (MLD) | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|

a) inițială (la data semnării contractului ) 3 297 494,43

b) finală (la data finalizării contractului) 3 297 494,43

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
**NU AU FOST.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 6 luni

b) efectiv realizată 6 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal de recepție finală 01.09.2022**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Anexa nr.3 la procesul verbal de recepție finală din 01.09.2022

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: experiența similară este exprimată prin asemănarea lucrărilor.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Cujba Petru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „ DORTEHTRANS”

Data 16.10.2023

INVESTITOR

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ**

Nr. din **01. SEP. 2022**

Obiectul construcției a drumului și rețelelor exterioare de canalizare a străzii Ion Creangă din comuna Chișcăreni, raionul Sângerei este executat în cadrul contractului nr. 36 din 06.09.2021.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 01 din 08.09.2021 valabilă 6(șase) luni, de către **SRL "Dortehtrans"**

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 13:00-15:00, fiind formată din:

Președinte: Ion Cioina, primar

Membrii: Raisa Rotari

Iurie Spînu

Liliana Spînu

Ion Plăcintă

Vasile Țăbîrnă

Valeriu Chioru

2. Au mai participat la recepție:  
Petru Cujba Director SRL "Dortehtrans"

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de \_\_\_\_\_;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de **31. MAI. 2022** pînă în prezent, respectiv pe o durată de 3(trei) luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de \_\_\_\_\_ lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: **spre recepție**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: **executarea lucrărilor conform documentației de proiect.**

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: **de receptionat obiectul.**

7. Prezentul proces-verbal, conținînd 2 file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi la **01. SEP. 2022** în 5 exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președinte: Ion Cioina

Membri: Raisa Rotari

Iurie Spînu

Liliana Spînu

Ion Plăcintă

Vasile Țăbîtnă

Valeriu Chioru



01. SEP. 2022



## La procesul-verbal de recepție finală

### Observațiile Comisiei de recepție finală

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are some small dark spots or smudges near the top center and a small blue mark on the left side, about halfway down. The paper appears slightly aged or off-white.

Responsabil tehnic



*James W. Thompson*



*Seemann*

## La procesul-verbal de recepție finală

## Constatările Comisiei de recepție finală

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Responsabil tehnic



Leopoldine



*[Handwritten signature]*