

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație capitală în secția obstetricală nr.1, bloc operator (et. 4-5)

2. Numărul și data contractului Nr.244 din 08 august 2018

3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP SCM Nr.1

4. Adresa beneficiarului mun.Chișinău, str. Melestiu 20

5. Țara RM

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului) 4 408 110,44 lei

b) finală (la data finalizării contractului) _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 3 (trei) luni

b) efectiv realizată 3 (trei) luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.1 din 07.12.2018

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție -

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 02.12.2021

Semnat: _____

Nume: Nigai Andrei

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „UNICONS AP”

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului „Lucrări de reparație curentă și capitală în secțiile:Patologia sarcinii nr.1, Ginecologia Aseptica nr.2, (bl. K)”

2. Numărul și data contractului Nr.106 din 25 aprilie 2019

3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.1

4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. Melestiu, 20

5. Țara RM

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului) 7 347 245,0 lei _____

b) finală (la data finalizării contractului) 8 326 697,0 lei _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată 5 (cinci) luni

e) efectiv realizată 6 (șase) luni

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Acord adițional nr.1 din 17.10.2019

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.1 din 11.12.2019

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție -

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 02.12.2021

Semnat: _____

Nume: Nigai Andrei

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „UNICONS AP”

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului : "Lucrări de reparație a secției de arsuri, Clinica „Emilian Coțaga”"

2. Numărul și data contractului Nr.156 din 10.11.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Institutul Mamei și Copilului

4. Adresa beneficiarului or.Chişinău, str. Burebista, 93

5. Țara RM

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului) 3 566 272,99 lei

b) finală (la data finalizării contractului) -

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată 3 (trei) luni

h) efectiv realizată 3 (trei) luni

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.1 din 23.07.2021

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție -

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 02.12.2021

Semnat: _____

Nume: Nigai Andrei

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „UNICONS AP”

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului „Lucrări de reparație a Unității de Primire Urgente, Clinica Em. Coțaga”

2. Numărul și data contractului Nr. 112 din 20.05.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Institutul Mamei și Copilului

4. Adresa beneficiarului or. Chișinău, str. Burebista, 93

5. Țara RM

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului) 4 419 520,33 lei

b) finală (la data finalizării contractului) 5 019 341,04 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

j) contractată 4 (patru) luni

k) efectiv realizată 5 (cinci) luni

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Acord Adițional Nr.159 din 08.12.2020

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.01 din 03.12.2020

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție -

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 02.12.2021

Semnat: _____

Nume: Nigai Andrei

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „UNICONS AP”

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului „Lucrări civile la Liceul Teoretic „Ion Pelivan” din s.Răzeni, r. Ialoveni
2. Numărul și data contractului Nr. IFB-W-11754-IDA (MERP)
3. Denumirea/numele beneficiarului Instituția Publică „Fondul de Investiții Sociale din Moldova”
4. Adresa beneficiarului or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt. Nr.124,
5. Țara RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului) 9 144 380,25 lei
- b) finală (la data finalizării contractului) 8 960 207,97 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- m) contractată 13 (treisprezece) luni
- n) efectiv realizată 14 (patrusprezece) luni
- o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Acord Adițional Nr.4 din 16.08.2021
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.01 din 13.10.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție -
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 02.12.2021

Semnat: _____

Nume: Nigai Andrei

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „UNICONS AI”