

## FORMULARUL F3.1

### OFERTĂ

Către Academia de Studii Economice din Moldova 1007600005951  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul,

Ungureanu Mihail

reprezentant al ofertantului S.C. <<MIHCONS-PLUS>> S.R.L.

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm <<**Lucrari de reparatia glafurilor exterioare la ferestrele blocului de studii „D” al ASEM**>>

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de 177 918 lei 12 bani, (O suta saptezeci si sapte mii noua sute optsprezece lei 12 bani)

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 29 653 lei 01 bani (Douazeci si noua mii sase sute cincizeci si trei lei 01 bani).

(suma în litere și în cifre)

**Suma totala 148 265 lei 11 bani** (O suta patruzeci si opt mii doua sute saizeci si cinci lei 11 bani)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 20 zile calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 (treizeci) zile.

(durata în litere și în cifre)

respectiv pînă la data de 17 decembrie 2018, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi (ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[Nu] depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)



6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 15.11.2018

Ungureanu Mihail, în calitate de Director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele S.C. <<MIHCONS-PLUS>> S.R.L.  
(denumirea/numele ofertantului)

### ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor NU SUNT (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de scrisoare în cuantum de 5 % (din prețul total oferat) și constituie 0.00 mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 60 (saizeci) luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 10 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 10 zile calendaristice

Ofertant

  
\_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)



**FORMULARUL F3.4**

**GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT**  
**<<Lucrari de reparatia glafurilor exterioare la ferestrele blocului de studii „D”**  
**al ASEM>> (denumirea serviciilor)**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2018	
		Luna	
		1	
1.	Faza 1 Studii, foto fixarea, releveu, investigații ingineresti etc	-----	
2.	Faza 2 Schiță de proiect	-----	
3.	Faza 3 Proiect de execuție (desene și deviz):	-----	
4.	Faza 4	-----	

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ungureanu M.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L.



## FORMULARUL F3.5

### DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Ungureanu Mihail reprezentant împuternicit al S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L. (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Ungureanu Mihail reprezentant împuternicit al S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L. (*denumirea operatorului economic*), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura COP (*se menționează procedura*) pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect **<<Lucrari de reparatia glafurilor exterioare la ferestrele blocului de studii „D” al ASEM>>** (*denumirea lucrării*), codul CPV 45400000-1 la data de 16.11.2018 cînd are loc procedura (zi/luna/an), organizată de Academia de Studii Economice din Moldova 1007600005951

(*denumirea autorității contractante*), declar pe propria răspundere că:

- nu am intrat în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 15.11.2018

Semnat: 

Nume: Ungureanu M.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L.



## FORMULARUL F3.6

### DECLARAȚIE

**privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere**

Data 16.11.2018

Numărul procedurii: contractului COP - <<Lucrari de reparatia glafurilor exterioare la ferestrele blocului de studii „D” al ASEM>>

Către: Academia de Studii Economice din Moldova 1007600005951

Subsemnatul, Ungureanu Mihail reprezentant împuternicit al S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L. (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 15.11.2018

Semnat: 

Nume: Ungureanu M.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L.



## FORMULARUL F3.7

### FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele S.C. <<MIHCONS-PLUS>> S.R.L.
2. Codul fiscal 1005600035248
3. Adresa sediului central mun. Chisinau, or. Codru, str. Cobzarilor 22/1
4. Telefon 022-66-75-26; 069351588  
Fax 022-66-75-26  
E-mail mihconsplus@mail.ru
5. Certificatul de înregistrare MD 0036727, 02.08.2005  
(numărul, data înregistrării)  
Camera înregistrării de stat  
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii:  
„Constructii de cladiri, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucții”  
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Licența (certificat) Seria A MMII Nr.030905 07 septembrie 2005 Camera de Licentiere,  
valabila 06 septembrie 2020  
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:  
Oficiu: mun. Chișinău, str. Testimiteanu 39, cab. 13  
Oficiu: mun. Chisinau, or. Codru, str. Sihastrului 42/3  
(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piață de afaceri: Constructii de cladiri, reconstrucții
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2015	34 656,700	1 777 814
2.	2016	24 410.500	1 227 892
3.	2017	18 534,100	1 083 865
Media anuală:		25 867,100	1 363 190

Data completării: 15/11.2018

Semnat: [Signature]

Nume: Ungureanu M.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L.



## RMULARUL F3.8

### DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	Sala de sport a liceului teoretic „Mihai Viteazul”	Lucrari de constructie	3 600 000 lei
2.	Lucrari de reparatie capitala a acoperisului si amenajarea teritoriului al Centrului de Medicina Legala , situat pe adresa str. Vl. Korolenko.nr.8, or. Chisinau	Lucrari de reparatie capitala a acoperisului	1 000 000 lei

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ungureanu M.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L.



## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

**1. Denumirea și obiectul contractului:**

“ Lucrari de reparatie Sectia Chirurgie Aseptica 1 in cadrul IMSP SCM nr.1 ”

**2. Numărul și data contractului:** Nr. 136/2 din 14 aprilie 2017

**3. Denumirea/numele beneficiarului:**

IMSP Spitalul Clinic Municipal nr.1

**4. Adresa beneficiarului:** mun.Chișinău str. Melestiu, 20.

**5.Țara:** Republica Moldova

**6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:**

Antreprenor general

se notează obțiunea

corespunzătoare

**7. Valoarea contractul**

exprimată în moneda  
în care s-a  
încheiat contractul

exprimată  
în echivalent  
dolari SUA

a) inițială  
(la data semnării contractului)

2 130 306.88 lei

-----

b) finală  
(la data finalizării contractului)

2 130 306.60 lei

-----

**8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:** Nu au fost

**9. Perioada de execuție a lucrării (luni)**

a) contractată 7 luni

b) efectiv realizată 7 luni

c) modul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe baza de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

**10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:** nr. 4 din 18 decembrie 2017

**11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:** Nu au fost

**12. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:**

1. Aplicarea manuala a grundului “Betoncontact”.....1 696 m2
2. Tencuieli interioare, cu mortar de ciment M 100-T cu gr. de 2 cm.....1 584 m2
3. Grunduirea suprafetelor interioare cu Supraton.....2 928 m2
4. Strat de impislitura din fibre de sticla.....1 464 m2
5. Tencuieli interioare de 5 mm gr, cu amestec uscat pe baza de ispos.....1 464 m2
6. Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos “Eurofin” gr.1,0 mm.....1 464 m2
7. Vopsitorii interioare cu vopsea (vopsea lavabila).....1 464 m2
8. Zidarie din caramida, format 250x120x65 mm.....1,48 m3

9.Reparatii de tencuieli in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre.....	142 m2
10.Placaj din faianta cu placi calitate I, 30x30.....	152 m2
11.Lambriuri la pereti din placaj PFL.....	71 m
12.Grile de ventilare gata confectionate dn PVC.....	33 buc
13.Strat suport pentru pardoseli din mortar din ciment M 100-T de 3 cm gr.....	479 m2
14. Pardoseli cu covor PVC lipit cu prenadez.....	385 m2
15.Tavane suspendate din panouri prefabricate "Amstrong".....	174 m2
16.Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, gr12.5 mm.....	27 m2
17.Ferestre din aluminiu.....	12 m2
18.Usi din profiluri din aluminiu.....	95 m2
19.Glasvanduri din profile de aluminiu.....	87 m2
20.Montarea tevii din PVC d=50 mm.....	23 m
21.Montarea tevii din otel d=50 mm.....	16 m
22.Montarea tevii din PVC d=110 mm.....	27 m
23.Spalator cu picurator.....	3 buc
24.Chiuveta din gresie ceramica.....	12 buc
25.Vas pentru closet.....	2 buc
26.Cordoane din cupru 4x2.2 mmp.....	765 m
27.Cordoane VVGng(A)-LSLTx-0,66 3x1.5 mmp.....	2 370 mmp
28. Cordoane VVGng(A)-LSLTx-0,66 3x2.5 mmp.....	2 550 mmp
29. Cordoane VVGng(A)-LSLTx-0,66 5x2.5 mmp.....	150 mmp
30. Cordoane VVGng(A)-LSLTx-0,66 5x4mmp.....	130 mmp
31.Teava din viniplast d=16 mm.....	750 m
32.Teava din viniplast d=20 mm.....	460 m
33.Panou de alarmare PC-1832 Canada.....	1 buc
34.Tablou electric din metal IIIPB-12.....	1 buc
35. Tablou electric din metal IIIPB-24.....	1 buc
36. Tablou electric din metal IIIPB-36.....	1 buc
37.Panou electric 6 pozitii.....	1 buc

Data completării: 15.11.2018

Semnat: 

Nume: Ungureanu M.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L.



FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN  
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului <sup>1)</sup>	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Reparatia fatadelor si acoperisului Liceului Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”	IM Directia Constructii capitale a Primariei mun. Chisinau	Contractant unic	3 096 127,53 lei	15	Nr.136 din 20.11.2015
2	Lucrari de reparatie capitala a incaperilor CCD si CMI nr.8 din str. V.Voda 80	IMSP AMT Ciocana, mun. Chisinau, str. V.Voda 80	Contractant unic	2 145 789,85 lei	6	Nr.1 din 30.11.2015
3	Reparatia capitala a sectiei nr.1 a IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1 mun.Chisinau	IM Directia Constructii capitale a Primariei mun. Chisinau	Contractant unic	1 799 002,74 lei	5	Nr.148 din 02.12.2015
4	Reparatia sectiei nr.2 a IMSP „SCM de boli contagioase de copii”	I.M.S.P. Spitalul clinic municipal de boli contagioase de copii	Contractant unic	4 001 956,00 lei	4	Nr.1 din 28.11.2016

5	Lucrari de reparatie si reconstructie a etajului doi al blocului chirurgical si compartimentului mediu al etajului intii la blocul principal a IMSP SCM „Sfanta Treime”	IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfanta Treime”	Contractant unic	23 359 436.27 lei	24	Nr.1 din 24.02.2017
6	Reparatia capitala de tip moale in acoperis de tip rigid la scoala sportiva „Speranta” din str. Ion Creanga 47/2, sect. Buiucani	IM Directia Constructii capitale a Primariei mun. Chisinau	Contractant unic	4 773 275.88 lei	15	Nr.25 din 23.03.2017
7	„Lucrari de reparatii curente si capitale in edificiile CNSP DIN STR Asachi Gh. 67 bl. A. mun Chisinau”	Cenul National de Sanatate Publica	Contract unic	1 475 194.28 lei	6	Nr.01 din martie 2017
8	Lucrari de reparatie, in Ssectia Chirurgia Aseptica a IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.1, str. Melestiu 20, mun. Chisinau	IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.1	Contract unic	2 130 306.60 lei	7	Nr. 4 din 18.12.2017
9	“Lucrari de reparatie in bocul E etajul I, Sectia Internare a IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.1” str. Melestiu 20, mun.Chisinau	IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.1	Contract unic	1 301 951.76 lei	3	Nr.4 din 08.11.2017

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: 

Nume: Ungureanu M.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L.



**FORMULARUL F3.11**

**DECLARAȚIE**

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea  
corespunzătoare a contractului**

Nr. crt.	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de contractant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate pe baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte.	U.M. (buc.-seturi)	Asigurat e din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Mijloace de transport	buc	9	
2	Utilaje-macara	buc		1
3	Excavator EO -2621	buc		1
4	Excavator ISB-3X	buc		1
5	Automacara VOLVO F H-12	buc		1
6	Autobasculanta GOGEL	buc		1
7	Autoturizm SCANIE 124	buc		1
8	Autoturizm SCANIE 124	buc		1
9	Tractor Bobcat	buc	1	1
10	Autocamion MAN	buc	1	
11	Autocamion DAF	buc	1	
12	Autocamion-furgon MERCEDES VITO	buc	2	
13	Autoturizm-camion RENAULT KADGO	buc	1	
14	Autoturizm-universal RENAULT LAGUNA	buc	1	
15	Autocamion Mercedes 410	buc		2
16	Automacara ZIL 133	buc		1
17	Autobasculant KAMAZ	buc		1
18	Buldozer	buc		1
19	Baza de producere	buc	1	
20	Depozite	buc	2	
21	Atelier	buc	1	
22	Topitor de bitum	buc	2	
23	Malaxor	buc	5	
24	Ciocan pneumatic, electric	buc	8	
25	Vibrator manual	buc	3	
26	Vibroplaca compact	buc	1	
27	Aparat de sudură	buc	6	
28	Freză de tăiat metal	buc	3	
29	Mașină de găurit, insurubat	buc	20	
30	Macara de fereastră	buc	3	
31	Mixer electric	buc	8	
32	Freză de tăiat asfalt	buc	2	
33	Mașină de timplărie	buc	2	
34	Ferestrău mecanic	buc	15	
35	Aparat de polizat	buc	4	
36	Electro-compresor de joasă presiune	buc	4	
37	Betonieră	buc	4	
38	Șchelă pentru construcții	buc	1160 m2	
39	Perforator	buc	16	
40	Suflante de aer cald	buc	3	
41	Mașini de debitat	buc	18	
42	Rotopercurtoare	buc	6	

43	Mașină de șlefuit	buc	1
44	Aparat de sudat tevi PPR și PE	buc	3
45	Presa hidraulică	buc	1
46	Aerotermă	buc	3
47	Generator	buc	4
48	Compactor	buc	2
49	Cărucior cu roți	buc	4
50	Fugan electric	buc	1
51	Aparat de tăiat gresia	buc	3
52	Libiotcă	buc	2
53	Stație se tencuit	buc	2
54	Polizor unghiular	buc	3
55	Telemetru cu laser	buc	3
56	Nivelă laser	buc	3
57	Menghină	buc	2
58	Mașină de roluit tabla	buc	1

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ungureanu M.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. „MIHCONS-PLUS S.R.L.”



**FORMULARUL F3.12**

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în muncă în specialitate (ani)	Numărul și denumirea de lucrări similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare. Data eliberării
	1	2	3	4	5
1	Diriginți de șantier	Superioare	25	1	Nr.0280 12.11.2009
2	Maiștri	Superioare	4	5	Nr.510421835 617 14.07.2010
3	Contabil șef	Superioare	5	2	Nr.613657933 566 5.06.2013
4	Inginer sectie de productie	Superioare	2	2	Nr.0003419 26.11.2012
5	Electrician	Studii medii de specialitate	11	4	
6	Sudor	Studii medii de specialitate	20	14	Nr.0030 17.01.2014
7	Tencuitori	Studii medii de specialitate	10	7	
8	Zidari	Studii medii de specialitate	15	11	
9	Zugrav-vopsitor	Studii medii de specialitate	9	8	
10	Parchetari	Studii medii de specialitate	6	7	
11	Dulgeri	Studii medii de specialitate	5	7	
12	Inginer tehnica securității	Superioare	6	9	Nr.92 8.07.2013
13	Faianțar	Studii medii de specialitate	8	10	
14	Instalatori alimentări apă	Studii medii de specialitate	12	9	
15	Timplar	Studii medii de specialitate	12	16	
16	Izolator hidrofug	Studii medii de specialitate	8	12	
17	Fierar beton	Studii medii de specialitate	9	12	
18	Șofer	Studii medii de specialitate	28	15	
19	Asamblor	Studii medii de specialitate	5	12	
20	Tinichigiu	Studii medii de specialitate	8	2	
21	Muncitor necalificat	Studii medii	5	4	
22	Lăcătuș mecanic	Studii medii de specialitate	6	5	
23	Montator construcții metalice	Studii medii de specialitate	8	6	

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ungureanu M.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L.



Anexa la FORMULARUL F3.12

Lista cu personalul de specialitate angajat in ultimile 12 luni

1	Director	Ungureanu Mihail
2	Director tehnic	Ungureanu Margareta
3	Contabil sef	Gavrilita Vasile
4	Contabil	Placinta Veronica
5	Diriginte de santier (atestat)	Ungureanu Mihail
		Hincu Artur
		Cernea Vasile
		Tricov Nicolai
		Codreanu Cristofor
6	Maistru in constructie	Boclinca Sergiu
		Ungureanu Mihai
		Botnari Alexandru
7	Inginer tehnica securitatii	Boclinca Sergiu
8	Inginer sectia de productie	Clius Iurie
9	Electrician	Pogonet Grigore
		Pogonet Maxim
10	Tencuitori	Comandaru Victor
		Stanciu Pavel
		Pirna Veaceslav
		Pirna Ecaterina
		Stanciu Elena
		Rotaru Anastasia
		Rupet Angela
		Pusneac Mariana
		Corbu Felix
		Gututui Ion
		Cerlina Ion
11	Zidari	Pusneac Ion
		Cotelea Efim
		Donoaga Veaceslav
12	Zugrav-vopsitor	Petrea Ion
		Spinu Eudochia
		Gratie Vitalie
		Obleac Viorica
		Bragari Eugen
		Lipovan Veronica
13	Parchetari	Condrea Matei
14	Dulgheri	Urecheanu Ion
		Ghermanschi Stanislav
		Ungureanu Vasile
		Dercaci Gheorghe
15	Faiantar	Gustiuc Victor
		Renita Andrei
		Comandaru Valentina
		Gavrilita Iacob
16	Instalatori	Budescu Nicolai
		Budescu Vasile
17	Timplar	Petrea Ion

		Cebotari Constantin
18	Sudor	Onu Vasilie
		Mindrila Vasile
19	Izolator hidrofug	Batrince Andrei
		Munteanu Pavel
20	Fierar betonist	Danila Nicolai
		Fantaziu Vasile
		Slusari Corneliu
21	Sofer	Cutchi Boris
		Ungureanu Mihai
		Cebotari Anatolie
22	Asamblor	Bulban Oleg
23	Tinichigiu	Mirza Alexei
		Gavrilita Timur
		Rotaru Victor
		Cebotari Petru
24	Fierar	Raileanu Iurie
25	Muncitor necalificat	Grosu Ivan
		Popa Condrea Ruslan
		Morozov Alexandr
		Cojocari Alexandru

Semnat: 

Nume: Ungureanu M.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L.



FORMULARUL F3.13

LISTA SUBCONTRACTORILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	NU SUNT			
2.				
3.				
4.				

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ungureanu M.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L.



FORMULARUL F3.14

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

NU SUNT

(denumirea)

(forma de licitație \_\_\_\_\_)

**1. Părți contractante (agenți economici)**

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

**2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):**

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

**3. Informații privind modul de asociere:**

- 3.1. Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_
- 3.2. Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_
- 3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite \_\_\_\_\_

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_

3.6. Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate \_\_\_\_\_

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării \_\_\_\_\_

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației \_\_\_\_\_

3.10. Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării 15.11.2018



*Mihail*

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_

Denumirea firmei și sigiliu: \_\_\_\_\_

Semnat Asociatul Secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_

Denumirea firmei și sigiliu: \_\_\_\_\_

## SC „Mihcons-Plus” SRL

Lichiditatea generala a firmei SC “Mihcons-Plus” SRL

$$\frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii curente}} \times 100\% = \frac{27398641}{7294004} \times 100\% = 375,6\%$$

Data completării: 15.11.2018

Semnat: 

Nume: Ungureanu M.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L.





# ACHIZIȚII PUBLICE

APP nr. 17/00396/003  
din 18.04.17

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 136 /2 privind achiziția prin Licitație Publică

“14” aprilie 2017

mun. Chișinău

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii prin Licitație Publică nr. 17/00396 din data de 28.02.2017, între **IMSP Spitalul Clinic Municipal nr. 1**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Melestiu, 20, telefon: 0 22 35-47-93, fax: 0 22 35-47-93, e-mail: m.domenco@ms.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1003600152673 din 29.12.2000, reprezentat prin directorul general Iurie Dondiuc, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **Mihcons Plus SRL**, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Cobzarilor 22/1, telefon: 069351588, fax: 022-66-75-26 e-mail: mihconsplus@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1005600035248 din “02” august 2005, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 049666 din “07” septembrie 2005, eliberată de Camera de Licențiere, valabilă până în 06 septembrie 2020 pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare reconstrucții, reprezentat prin **dl Mihail Ungureanu**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparație în secția chirurgie aseptica Cod CPV 45453100-8 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de sapte luni, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului nimic de către beneficiar - ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:




următoarelor cauze:

- a) - generate de Beneficiar;
  - b) - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - c) - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### 4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **2130306.88 două milioane o sută treizeci de mii trei sute șase . 88 lei (inclusiv TVA).**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate \_\_\_\_\_
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului verbal de recepție finală.



*[Handwritten signature]*

## 5. Ajustarea valorii contractului

1.

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## 6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

2.

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

## 7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
  - b) două exemplare rămîn la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
  - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu vor fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit

altfel.

- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.
- 7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit, sau în cazul în care forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 2% din valoarea lunară a acestora până la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenor general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. Pentru acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.
- 7.11. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verba de recepție finală.
- 7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel târziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat până la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp însă cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vic care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

- 7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este rîspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiunilor legale și profesionale.
- 7.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
  - înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
  - îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.24. În cazul neexecutării de către Antreprenorul general a dispozițiilor din punctul 7.23, Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze

cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

- 7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucruri provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale și lucrurile provizorii.
- 7.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri și drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

## 8. Forța de muncă

- 8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## 9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

3.

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare.

dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, Antreprenorul general.

- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
  - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
  - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate cîmăsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

## 10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

4.


- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de 7 ani.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlătore toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

## 11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în

- forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispozițiilor.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pe care le cauzează prin încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiectiile, în scris Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. Antreprenorul trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și să se ocupe să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legi sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului cauzat.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daune intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.
- 11.9. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 10 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.
- 11.10. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului contract.
- 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

## 12. Soluționarea litigiilor




- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

### 13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
- Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
  - Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
  - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
  - Antreprenorul general a abandonat contractul;
  - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
  - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativa a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

### 14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
  - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
  - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse.



anexate.

- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în a limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, aceste vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenor general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz , de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil 31.12.2017
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "1" aprilie 2017.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

### 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

#### BENEFICIAR

adresa poștală  
Chisinau, str.Melestiu, 20

IBAN  
MD68TRPCBW518430C00357AA  
banca  
Ministerul Finantelor-Trezoreria de Stat  
denumirea

adresa poștală a băncii  
str. Pușkin, 33

cod  
Nr. TREZMD2X

cod fiscal 1003600152673  
(semnătura autorizată)



#### ANTREPRENOR

adresa poștală  
Chișinău, Str. Lobzarilor 22/1

cont de decontare  
Nr. M218 AG 00000000

banca  
2251480644

denumirea  
adresa poștală a băncii

cod  
Nr. AGRN422x885

cod fiscal 1005600035248  
(semnătura autorizată)



**PROCES – VERBAL  
DE RECEPȚIE FINALĂ**

Nr. 4 din 18.12.2017

**„Lucrări de reparație în Chirurgia Aseptică  
a IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.1”**



*M. Băcilă*

Municipiul Chișinău

Obiectivul „Lucrări de reparație în Chirurgia Aseptică  
a IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.1

este executat în cadrul contractului nr. 136/2 din “14” aprilie 2017

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ valabilă până la \_\_\_\_\_

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 11-18.12 fiind formată din :

Mateiciuc Alexandru -Vicedirector A.I.L

Crestin Dumitru -Inginer apeduct si canalizare

Conduc Costantin - Inginer energetic.

Grigore Rotaru – Responsabil tehnic.

2. Au mai participat la recepție

Ungureanu Mihail – Director S.R.L. „Mihcons Plus” (antreprenor)

Boclinca Sergiu - Mastru

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele :

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate.
- 2) lucrările au fost complet terminate în 11.12 2017 ;
- 3) instrucțiunile de exploatare și urmărirea în timp a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului
- 4) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de terminarea ei la data de \_\_\_\_\_ pînă în prezent, respectiv pe o durată de \_\_\_\_\_ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3 ;
- 7) valoarea obiectivului este de **2 130 306,60** lei,

4. În baza constatărilor făcute, Comisia de recepție finală propune : de a recepționa obiectivul definitiv și darea lui în exploatare.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin : definitivarea lucrărilor conform ofertei și acordului adițional.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele se propune de a recepționa obiectivul definitiv și darea lui în exploatare.



7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi 18.12.17 la SCM 1 în 4 exemplare.

Comisia de receptie finală :

Mateiciuc Alexandru

Crestin Dumitru

Condruș Costantin

Rotaru Grigore

Ungureanu Mihail

Boclinca Sergiu



*S. Boclinca*

*all*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

REPUBLICA



MOLDOVA

# CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

SOCIETATEA COMERCIALĂ "MIHCONS-PLUS" S.R.L.  
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal  
1005600035248

Data înregistrării

02.08.2005

Data eliberării

02.08.2005

**Bordeianu Tatiana, registrator de stat**

Funcția, numele, prenumele persoanei  
care a eliberat certificatul

semnătura

MD 0036727





## I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

### EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 14940 din 18.10.2018

Denumirea completă: **Societatea Comercială «MIHCONS-PLUS» S.R.L. .**

Denumirea prescurtată: **S.C. «MIHCONS-PLUS» S.R.L. .**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1005600035248.**

Data înregistrării de stat: **02.08.2005.**

Sediul: **MD-2011, str. Cobzarilor, 22/1, or. Cădru, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 2 Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;**
- 3 Comerțul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor și sticlei;**
- 4 Fabricarea altor elemente din beton, ciment și ipsos;**
- 5 Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internațional de mărfuri;**
- 6 Întreținerea și repararea autovehiculelor.**

Capitalul social: **5400 lei.**

Administrator: **UNGUREANU MIHAIL,**

Asociați:

- 1. UNGUREANU MIHAIL 50 %**
- 2. UNGUREANU MARGARETA 50 %.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 18.10.2018.

Specialist coordonator  
tel: 022-207-838



Clichici Elena



REPUBLICA MOLDOVA

# LICENȚĂ

Seria A MMII

Nr. 049666

Denumirea autorității de licențiere

Camera de Licențiere

Denumirea, forma juridică de organizare, sediu  
(adresa juridică) a titularului de licență

**Societatea Comercială  
„MIHCONS-PLUS” S.R.L.**

or.Codru, str. Cobzarilor, 22/1

Data și numărul certificatului de  
înregistrare de stat a titularului de licență

02.03.2005 MD 0036727

Numărul de înregistrare  
a întreprinderii sau IDNO

1005600035248

Codul fiscal

Genul de activitate, integral sau parțial,  
pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

**\* Construcțiile de clădiri, instalații și rețele  
tehnico-edilitare, reconstrucții \*(se permit  
lucrările conform listei indicate în anexă)**

Data eliberării licenței

07 septembrie 2005

Valabilă pînă la

07 septembrie 2010

Prelungită pînă la: 07.09.2015; 06.09.2020

Semnătura conducătorului  
autorității de licențiere

Director adjuncț al Camerei de Licențiere

**Edgard HADEI**

Notă: Licența este valabilă numai ca anexă autentificată de autoritatea de licențiere,  
în care sînt indicate condițiile de licențiere pentru genul de activitate specificat în licență.

# ANEXĂ LA LICENȚA

Seria A MMII

Nr. 049666

Titular de licență Societatea Comercială „MIHCONS-PLUS” S.R.L.

Titularul de licență este obligat să respecte următoarele condiții de licențiere pentru desfășurarea activității: **\*\* Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții \*\***

Reperfectată: 24.06.2017

1. Desfășurarea activității licențiate în conformitate cu cadrul legislativ și normativ.
2. Efectuarea lucrărilor de construcții numai pe baza autorizației de construire, obținute pentru fiecare obiect separat.
3. Asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigențelor esențiale printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu diriginți de șantier atestați
4. Începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate în condițiile legii și numai pe baza și în conformitate cu proiecte verificate de verificatori de proiecte;
5. Utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și procedeele prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea exigențelor esențiale.
6. Neadmiterea executării altor lucrări de construcții, decât a celor indicate în anexa la licență.
7. Disponerea de baza de producție corespunzătoare genului de activitate practicat și de un sistem intern de dirijare și asigurare a calității, conform actelor tehnico-normative și regulilor în construcții.
8. Disponerea de cadre calificate și atestate în domeniu conform lucrărilor, permise spre realizare.
9. Respectarea normelor ecologice și antiincendiar, normelor și regulilor privind protecția muncii și securitatea industrială.

## Se permit următoarele lucrări:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Terasamente și lucrări de teren   | 5. Instalații și rețele interioare   |
| 1.1 Lucrări de terasare.   | 5.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.   |
| 2. Executarea construcțiilor   | 5.2 Instalații și rețele termice   |
| 2.1 Fundații din piloți.   | 5.4 Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică.   |
| 2.2 Construcții din zidărie cu înălțimea limitată la două nivele.  | 5.5 Instalații și rețele de radiocomunicații și telecomunicații.   |
| 2.3 Construcții din zidărie cu înălțimea peste două nivele.  | 5.6 Sisteme de ventilare și condiționare a aerului   |
| 2.4 Clădiri și edificii cu înălțimea limitată la două nivele din elemente prefabricate din beton și beton armat. | 6. Instalații și rețele exterioare   |
| 2.6 Clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit.   | 6.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.   |
| 2.7 Clădiri și edificii din cadre monolit și prefabricate.   | 6.2 Instalații și rețele termice.  |
| 2.8 Clădiri din beton armat monolit.   | 6.7 Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică.   |
| 2.9 Lucrări de amenajare a teritoriului.   | 6.8 Instalații și rețele de radiocomunicații și telecomunicații.   |
| 2.16 Construcții metalice portante la obiective cu un singur nivel.  | 7. Montarea utilajelor și instalațiilor tehnologice  |
| 2.25 Construcții din lemn.   | 7.1 Contoare de apă.   |
| 2.26 Consolidarea structurilor portante.   | 7.2 Contoare de energie termică.   |
| 2.27 Produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil.  | 7.4 Automatizări   |
| 3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor   | 7.5 Centrale termice echipate cu cazane de apă caldă cu temperatura sub 115 grade C și cazane de abur cu presiunea sub 0,07 MPa. |
| 3.1 Învelitori și șarpante, izolații hidrofuge.  | 7.16 Utilaje și instalații la obiective de aprovizionare și epurare a apei.  |
| 3.2 Izolații termice.  | 7.17 Utilaje și instalații termoenergetice.  |
| 3.3 Izolații anticorozive.   | 7.18 Utilaje și instalații electrotehnice.   |
| 4. Lucrări de finisare a construcțiilor  | 7.23 Utilaje și echipamente de telecomunicații.  |
| 4.1 Tencuieli, placaje exterioare și interioare.   |  |
| 4.2 Pardoseli.   |  |
| 4.3 Produse de timplărie.  |  |
| 4.4 Profile și ornamente decorative.   |  |



Notă: Anexa și copiile ei sînt valabile numai cu ștampila originală a autorității de licențiere.

**Richizitele si adresa juridica postala:**

**SC MIHCONS PLUS SRL**

**m.Chisinau,or.Codru,str.Cobzarilor 22/1**

**c/f 1005600035248 cod TVA 0205777**

**BC Moldova-Agroindbank S.A. fil. nr.1 Chisinau**

**Cod bancar: AGRNMD2X885**

**IBAN: MD18AG000000002251480644**


**Director: Ungureanu Mihail**

**tel.022667526**

**e-mail: mihconsplus@mail.ru**



*Mihail*



MD 2005 mun. Chișinău, str. Constantin Tanase, 9  
tel. 022238024, tel/fax 022242584, [www.isc.gov.md](http://www.isc.gov.md)

05.01.2018 nr. 20/18  
La nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

**A V I Z**

pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii SC „MIHCONS-PLUS” SRL conform cererii nr. 24.01.2018 privind participarea la Licitațiile publice efectuate din bani publici respectarea prevederilor genurilor de activitate stipulate în licență.

Prezentul Aviz este valabil pîna la data de 22 ianuarie 2019.

În rezultatul verificării efectuate la agentul economiei menționat, procesul-verbal de verificare a întreprinderii (organizației), nr. 461-6 din 22.01.2018, Inspecția de Stat în Construcții constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generate și executate în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din cauza exclusivă a antreprenorului	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.		X
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat integritatea de consolidare a terenului de fundație, a fundației și a structurii de rezistență.		X
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		X
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau anulații de recepție preliminară.		X
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, față de soluțiile de proiect.		X
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.		X
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor conform genurilor de activitate: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori, contract cu laborator de încercări acreditat sau atestat	X	



Notă: Avizul în cauză nu se referă la construcția, reabilitarea și repararea drumurilor și poduri



Ghenadie S

Set Ins

## INSPECȚIA DE STAT ÎN CONSTRUCȚII



### Proces-verbal de verificare a întreprinderii (organizației) din .. " .. 2017

1. Denumirea solicitantului Societatea Comercială „MIHCONS-PLUS” Societatea cu Răspundere Limitată.
2. Adresa juridică str. Cobzarilor, 22/1, or. Codru, mun. Chisinau, codul fiscal. 1005600035248, tel. 069351588, 022667526.

#### Rezultatul activității în ultimii 3 ani:

- are cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor Nu
- are cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență Nu
- are cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor Nu
- are cazuri de respingere sau amânări de recepții preliminare Nu
- are cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect Nu
- are cazuri de ignorare a prescripțiilor cu aplicarea sancțiunilor conform Codului contravențional Nu
- dispune de actele necesare pentru eliberarea Avizului (formularului F.3.16), conform anexei la Ordinul Șefului Inspecției de Stat în Construcții, nr. 68 din 29 mai 2015 Da
- dispune întreprinderea (organizația) de necesarul pentru executarea lucrărilor conform genurilor de activitate: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori, contract cu laborator de încercări acreditat sau atestat Da

Întreprinderea dispune de controlul intern al calității, mecanisme și utilaje, sector de producere, depozit, oficiu, persoane atestate pentru executarea lucrărilor de construcții-montaj.

Concluzia Inspecției – Se propune eliberarea Avizului de participare la licitațiile publice.

Verificarea a fost executată  
de către Anton Barbalata, Șef Direcție ISC  
(numele, prenumele, funcția)

Am luat cunoștință S.C. „Mihcons-Plus” S.R. L. adm. M. Ungureanu

Alte încălcări depistate pe parcursul activității:

Coordonat

(semnătura)

(numele, prenumele)

Șef Direcție ISC


Coordonat

(semnătura)

(numele, prenumele)

Ghenadie SAJIN, Șef Inspecție

Termenul de valabilitate al Procesului verbal de verificare a întreprinderii (organizației) este de 12 luni din data eliberării



FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

<<Lucrari de reparatia glafurilor exterioare la ferestrele blocului de studii „D” al ASEM>> (denumirea lucrărilor)

r. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2018
		Luna
		01
	Obiect 01 Categoria de lucrări: <<Lucrari de reparatia glafurilor exterioare la ferestrele blocului de studii „D” al ASEM>>	-----  20 ZILE

Semnat: 

Nume: Ungureanu Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L.

