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Nr. 26-13/5-214241  

18 decembrie 2024   

,,Eurostil Construct” S.R.L.                                                                                                                              

scerbina@eurostilconstruct.md 

,,Moldconstruct Service” S.R.L.                                                                                                                               

scerbina72@mail.ru 

 

 

           Prin prezenta, grupul de lucru pentru achiziții publice din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, 

în temeiul prevederilor art. 17 alin. (4) și art. 69 alin. (3) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 

privind achizițiile publice, solicită prezentarea următoarelor clarificări pe marginea procedurii de 

achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1726490007022 privind „Replanificarea încăperilor de 

la nivelurile II-VII din imobilul cu nr. cadastral 0100419.113.01, cu renovarea/modernizarea 

fațadelor, situat în mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 9”. 

În rezultatul analizei efectuate de către specialistul contractat pentru prestarea serviciilor 

de verificare a documentației tehnico-economice (devize ofertă), au fost înregistrate un șir de 

neconcordanțe, abateri în devizele depuse. Astfel, solicităm prezentarea clarificărilor/dovezilor 

relevante pentru următoarele poziții: 

1. Valoarea devizului reprezintă o ofertă anormal de scăzută, având o diminuare față de 

valoarea estimată în valoare procentuală de 27,10%. Diminuarea devizului ofertă a fost generat 

de valoarea scăzută a resurselor de manoperă (64,85; 70,00 lei/h-om). 

2. În devizul oferta 2-1-1 Soluții arhitectural constructive SA (Etapa I), poz.100, este 

înregistrată o abatere: în CS este solicitat volumul lucrării 417,30m2, dar în devizul ofertă este 

inclus volumul de 471,30m2. Astfel abaterea înregistrată are următoarea abatere valorică: 

(417,30 – 471,30) m2 * [1,95(manopera) *1,24 *1,145 *1,06 + 2,10(materiale) *1,07 *1,145 

*1,06] = - 54,00m2 * 5,66 lei/m2 = - 305,64 lei (micșorare).  

3. În devizul oferta 2-1-2 Soluții arhitectural constructive SA (Etapa II):  

3.1. poz.19, este înregistrată o abatere: în CS este solicitat volumul lucrării 

4765,00m2, dar în devizul ofertă este inclus volumul de 4771,20m2. Astfel abaterea înregistrată 

are următoarea abatere valorică: (4765,00 – 4771,20)m2 * [142,67(manopera) *1,24 *1,145 

*1,06 + 298,40(materiale) *1,07 *1,145 *1,06 + 0,53(mecanizme) *1,145 *1,06] = - 6,20m2 * 

602,88 lei/m2 = - 3737,86 lei (micșorare). 

3.2. poz.62, este înregistrată o abatere: în CS este solicitat volumul lucrării 

1311,00m2, dar în devizul ofertă este inclus volumul de 1311,50m2. Astfel abaterea înregistrată 

are următoarea abatere valorică: (1311,00 – 1311,50)m2 * [42,15(manopera) *1,24 *1,145 *1,06 
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+ 23,00(materiale) *1,07 *1,145 *1,06 + 33,47(mecanisme) *1,145 *1,06] = - 0,50m2 * 133,93 

lei/m2 = - 66,96 lei (micșorare). 

4. În devizul oferta 1-1-2 Lucrări de demontaj (Etapa II), poz.36, este înregistrată o 

abatere: în CS este solicitat volumul lucrării 150,50m2, dar în devizul ofertă este inclus volumul 

de 150,15m2. Astfel abaterea înregistrată are următoarea abatere valorică: (150,50 – 150,15) m2 

* [18,90(manopera) *1,24 *1,145 *1,06 + 1,22(materiale) *1,07 *1,145 *1,06 + 1,2(mecanisme) 

*1,145 *1,06] = 0,35m2 * 31,48 lei/m2 = + 11,02 lei (majorare). 

5. În devizul oferta 2-6-2 Rețele interioare de încălzire, ventilare și climatizare IVC 

spec 18-36:  

5.1. poz.33, este înregistrată o abatere: în CS este solicitat volumul lucrării 97,00ml, 

dar în devizul ofertă este inclus volumul de 156,00ml. Astfel abaterea înregistrată are următoarea 

abatere valorică: (97,00 – 156,00)m2 * [32,42(manopera) *1,24 *1,145 *1,06 + 

180,01(materiale) *1,07 *1,145 *1,06] = - 59,00ml * 282,57 lei/ml = - 16 671,63 lei 

(micșorare). 

5.2. poz.78, este înregistrată o abatere: în CS este solicitat volumul lucrării 1,00buc, 

dar în devizul ofertă este inclus volumul de 4,00buc. Astfel abaterea înregistrată are următoarea 

abatere valorică: (1,00 – 4,00)buc * [304,17(materiale) *1,07 *1,145 *1,06] = - 3,00buc * 395,03 

lei/buc = - 1 185,09 lei (micșorare). 

5.3. poz.79, este înregistrată o abatere: în CS este solicitat volumul lucrării 15,00buc, 

dar în devizul ofertă este inclus volumul de 1,00buc. Astfel abaterea înregistrată are următoarea 

abatere valorică: (15,00 – 1,00)buc * [239,17(materiale) *1,07 *1,145 *1,06] = 14,00buc * 

310,61 lei/buc = + 4 348,54 lei (majorare). 

5.4. poz.80, este înregistrată o abatere: la lucrarea dată este aplicat coeficientul de 

majorare a prețului unitar în mărime de k=114 care nu a fost solicitat în CS, în rezultatul aplicării 

coeficientului dat prețul unitar a fost majorat neargumentat de la 147,96 lei/buc la 16 868,34 

lei/buc. Astfel abaterea înregistrată are următoarea abatere valorică: 95buc *[(72,63-

8280,05)(manopera) *1,24 *1,145 *1,06 + (72,56 – 8271,92)(materiale) *1,07 *1,145 *1,06 + 

(2,77-316,35)(mecanisme) *1,145 *1,06] = 95,00buc * (-12352,07 -10648,17 -380,59) lei/buc = 

95buc *23380,83  = - 2 221 178,85 lei (micșorare). 

5.5. poz.80, este înregistrată o abatere: în CS este solicitat volumul lucrării 114buc, dar 

în devizul ofertă este inclus volumul de 95buc. Astfel abaterea înregistrată are următoarea 

abatere valorică: (114,00 – 95,00) buc * [72,63(manopera) *1,24 *1,145 *1,06 + 

72,56(materiale) *1,07 *1,145 *1,06 + 2,77(mecanisme) *1,145 *1,06] = 19buc * 147,96 lei/buc 

= + 3 931,10 lei (majorare). 

5.6. poz.114, este înregistrată o abatere: în CS este solicitat volumul lucrării 

258,00buc, dar în devizul ofertă este inclus volumul de 283,00buc. Astfel abaterea înregistrată 

are următoarea abatere valorică: (258,00 – 283,00)buc * [210,76(manopera) *1,24 *1,145 *1,06 

+ 458,07(materiale) *1,07 *1,145 *1,06 + 0,70(mecanisme) *1,145 *1,06] = - 25buc * 912,94 

lei/buc = - 22 823,50 lei (micșorare) 

5.7. poz.116, este înregistrată o abatere: în CS este solicitat volumul lucrării 

254,00buc, dar în devizul ofertă este inclus volumul de 256,00buc. Astfel abaterea înregistrată 

are următoarea abatere valorică: (254,00 – 256,00)buc * [7,78(manopera) *1,24 *1,145 *1,06] =  

- 23,42 lei (micșorare) 
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5.8. poz.155, este înregistrată o abatere: în CS este solicitat volumul lucrării 665ml, 

dar în devizul ofertă este inclus volumul de 655ml. Astfel abaterea înregistrată are următoarea 

abatere valorică: (665,00 – 655,00) buc * [25,94(manopera) *1,24 *1,145 *1,06 + 

2,19(materiale) *1,07 *1,145 *1,06] = 10buc * 41,88 lei/buc = + 418,80 lei (majorare). 

5.9. poz.237, este înregistrată o abatere: în CS este solicitat volumul lucrării 18buc, dar 

în devizul ofertă este inclus volumul de 14buc. Astfel abaterea înregistrată are următoarea 

abatere valorică: (18,00 – 14,00) buc * [749,02(manopera) *(1,0 +0,24 +0,76) *1,06 + 

6,75(mecanisme) *1,06] = 4buc * 1595,07 lei/buc = + 6380,28 lei (majorare). 

5.10.  poz.383, este înregistrată o abatere: în CS este solicitat volumul lucrării 1,00buc, 

dar în devizul ofertă este inclus volumul de 2,00buc. Astfel abaterea înregistrată are următoarea 

abatere valorică: (1,00 – 2,00)buc * [7682,57(utilaj) *1,012] =  - 7774,76 lei (micșorare). 

6. În devizul oferta 2-2-2 Rețele interioare de apă și canalizare RAC (Etapa II): 

6.1. poz.23, este înregistrată o abatere: în CS este solicitat volumul lucrării 2buc, dar în 

devizul ofertă este inclus volumul de 1buc. Astfel abaterea înregistrată are următoarea abatere 

valorică: (2,00 – 1,00) buc * [192,00(materiale) *1,07 *1,145 *1,06] = + 249,34 lei (majorare). 

6.2. Este înregistrată o abatere la calcularea cheltuielilor de regie la lucrările de 

montare capitolul 2, astfel cheltuielile de regie la lucrările de montare trebuiau calculate din 

valoarea manoperei, dar au fost calculate din valoarea totală a resurselor. Astfel abaterea 

înregistrată are următoarea abatere valorică: (3518,11(manopera)lei *0,76 – 47267,99) *1,06 = - 

47 269,88 lei (micșorare) 

7.  Valoarea totală a abaterilor înregistrate cu privire la corespunderea devizelor ofertă 

cu cerințele caietului de sarcini este reflectată în tabelul de mai jos: 

 

Nr. 

ord. 

Nr. 

Deviz 

Denumire deviz Nr. pct. din 

raport 

Valoare 

abaterii lei 

1 2 3 4 5 

1 2-1-1 Solutii arhitectural constructive SA (Etapa I) Pct.2. -  305,64 

2 2-1-2 Solutii arhitectural constructive SA (Etapa II) Pct.3.1. - 3 737,86 

3 2-1-2 Solutii arhitectural constructive SA (Etapa II) Pct.3.2. - 66,96 

4 1-1-2 Lucrări de demontaj (Etapa II) Pct.4. +11,02 

5 2-6-2 Rețele de încălzire, ventilare, climatizare IVC Pct.5.1. -16 671,63 

6 2-6-2 Rețele de încălzire, ventilare, climatizare IVC Pct.5.2. -1 185,09 

7 2-6-2 Rețele de încălzire, ventilare, climatizare IVC Pct.5.3. +4 348,54 

8 2-6-2 Rețele de încălzire, ventilare, climatizare IVC Pct.5.4. -2 221 178,85 

9 2-6-2 Rețele de încălzire, ventilare, climatizare IVC Pct.5.5. +3 931,10 

10 2-6-2 Rețele de încălzire, ventilare, climatizare IVC Pct.5.6. -22 823,50 

11 2-6-2 Rețele de încălzire, ventilare, climatizare IVC Pct.5.7. -23,42 

12 2-6-2 Rețele de încălzire, ventilare, climatizare IVC Pct.5.8. +418,80 

13 2-6-2 Rețele de încălzire, ventilare, climatizare IVC Pct.5.9. +6 380,28 

14 2-6-2 Rețele de încălzire, ventilare, climatizare IVC Pct.5.10. -7 774,76 

15 2-2-2 Rețele de apă și canalizare RAC (Etapa II) Pct.6.1. +249,34 

16 2-2-2 Rețele de apă și canalizare RAC (Etapa II) Pct.6.2. -47 269,88 

     

  Total General  -2 305 698,51 

 

mailto:mail@sfs.md
http://www.sfs.md/


 

 

MD-2005, mun.Chişinău, str.Constantin Tănase nr.9 

Tel (373 22) 82-33-53, Fax (373 22) 82-33-54, mail@sfs.md, www.sfs.md 

 

Astfel valoarea cumulativă a abaterilor înregistrate constituie 2 305 698,51 lei ceea ce 

reprezintă o valoare procentuală de 1,88% din valoarea ofertei. 

           Totodată, solicităm justificarea prețului anormal de scăzut la resursele materiale 

specificate în anexele 1-7 (se anexează); 

Solicităm respectuos prezentarea clarificărilor/dovezilor relevante pentru documentele 

menționate, până la data de 24.12.2024, ora 08:00, în format electronic la adresa de e-mail: 

mail@sfs.md. 

 

Anexe: 1-7-Raport cu privire resursele materiale cu prețul anormal de scăzut (13 file). 

 

 

 

 

 

 

 

      Cu respect, 

 

      Președintele  

      grupului de lucru pentru achiziții                                  Iuri LICHII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex:Trofim NUȚA 

Tel: (0-22)-82-32-63 

 

 

 

 

„Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul Sistemului Informațional al Serviciului Fiscal de Stat. 

Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal.” 
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