

## CERERE DE PARTICIPARE

Către: **”Primaria or. Durlești”**  
2003, MOLDOVA, mun. Chișinău, or. Durlești, str. Alexandru cel Bun 5  
*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1674724960806** din 26.01.2023, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ***”Lucrări de reparație a unor sectoare de drum din str. Podgorenilor și str. A. Marinescu din or Durlești”***, noi SC **”Nouconst” SRL**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 06.03.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către: **”Primaria or. Durlești”**  
2003, MOLDOVA, mun. Chișinău, or. Durlești, str. Alexandru cel Bun 5  
*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea ”*Lucrări de reparație a unor sectoare de drum din str. Podgorenilor și str. A. Marinescu din or Durlești*”**, prin procedura de achiziție **Licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1674724960806**, pentru o durată de **60 (șasezeci) zile**, respectiv până la data de **”04” mai 2023**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 06.03.2023  
Cu stimă,

Ofertant/candidat  
.....  
(semnătura autorizată)

la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

## DECLARAȚIE

### privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului **Reconstruction and revitalization of Ungheni Town Centre**
2. Numarul si data contractului **contract ltB21/02214 din 10 iunie 2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **UNDP Moldova**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chisinau, str. 31 august 1989, 131**
5. Tara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la indeplinirea contractului: **Antreprenor general**  
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului
 

|                                              | exprimata in moneda<br>(lei) in care s-a<br>incheiat contractul | exprimata<br>in echivalent<br>dolari SUA |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) initiala (la data semnarii contractului ) |                                                                 | 1 398 384,71                             |
| b) finala (la data finalizarii contractului) |                                                                 | 1 447 131,05                             |
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare : **- la moment nu sunt .**
9. Perioada de executare a lucrarii (luni)
  - a) contractata : **decembrie 2021**
  - b) efectiv realizata : **martie 2022**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor **Proces verbal nr. 03 din 21 aprilie 2022**
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute in contracte

Data completării: 06.03.2023

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Marius Sîrbu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC Nouconst SRL

la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

## DECLARAȚIE

### privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului „**Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Criuleni, Dubăsari, mun. Chișinău**”
2. Numărul și data contractului **06-14/139 din 03.06.2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Administrația de Stat a Drumurilor**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, or. Chișinău str. Bucuriei 12a**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului
 

|                                              |                                                                 |                                          |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                              | exprimată în moneda<br>(lei) în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| a) inițială (la data semnării contractului ) | 12 595 841,54                                                   |                                          |
| b) finală (la data finalizării contractului) | 12 595 840,80                                                   |                                          |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare : **- la moment nu sunt .**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată : **4 luni**
  - b) efectiv realizată : **5 luni**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal nr. 117 din 30 noiembrie 2021**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 06.03.2023

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Marius Sîrbu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC Nouconst SRL

la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

## DECLARAȚIE

### privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului „**Lucrari de imbunatatire a Coridorului 13, "Drumul L431 Păruceni - Seliște - Vânători km 0+000 - km 4+200; "Drum de acces R25 - sat. Seliște km 0+000 - km 3+600"**
2. Numărul și data contractului **Contractul 4: LRIP/W4/04 din 19.07.2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Administrația de Stat a Drumurilor**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, or. Chișinău str. Bucuriei 12a**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului
 

|                                              |                                                                 |                                          |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                              | exprimată în moneda<br>(lei) în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| a) inițială (la data semnării contractului ) | 73 073 269,12                                                   |                                          |
| b) finală (la data finalizării contractului) | 65 542 400,34                                                   |                                          |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare : **- la moment nu sunt .**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată : **februarie 2021**
  - b) efectiv realizată : **decembrie 2020**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal nr. 72 din 28 decembrie 2020**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 06.03.2023

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Marius Sîrbu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC Nouconst SRL

la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului „**Lucrari de imbunatatire a Coridorului 13, "Drumul L390 Pîrlița-Nisporeni km 23+400 – km 32+942"**
2. Numărul și data contractului **Contractul 4: LRIP/W4/03 din 12.07.2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Administrația de Stat a Drumurilor**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, or. Chișinău str. Bucuriei 12a**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului
 

|                                              |                                                                 |                                          |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                              | exprimată în moneda<br>(lei) în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| a) inițială (la data semnării contractului ) | 70 974 287,83                                                   |                                          |
| b) finală (la data finalizării contractului) | 66 986 015,42                                                   |                                          |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare : **- la moment nu sunt .**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată : **ianuarie 2021**
  - b) efectiv realizată : **decembrie 2020**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal nr. 71 din 28 decembrie 2020**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 06.03.2023

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Marius Sîrbu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC Nouconst SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului „**Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice locale, comunale și străzi (în limita localităților) amplasate teritorial în raioanele Strășeni, Călărași**”
2. Numărul și data contractului **6-14/260 din 03.07.2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Administrația de Stat a Drumurilor**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, or. Chișinău str. Bucuriei 12a**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - e) antreprenor asociat
  - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                              |                                                                 |                                          |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                              | exprimată în moneda<br>(lei) în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| a) inițială (la data semnării contractului ) | 58 728 968,40                                                   |                                          |
| b) finală (la data finalizării contractului) | 59 750 401,61                                                   |                                          |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare : **- la moment nu sunt .**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - b) contractată : **5 luni**
  - b) efectiv realizată : **5 luni**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal nr. 103 din 5 mai 2021**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 06.03.2023

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Marius Sîrbu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC Nouconst SRL

la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ ” 20\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului „**Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul G109 Delacău-Bulboaca-R2, km 11.33-13.4**”
2. Numărul și data contractului **nr. 06-14/283 din 19 iulie 2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Administrația de Stat a Drumurilor**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, or. Chișinău str. Bucuriei 12a**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului
 

|                                              |                                                                 |                                          |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                              | exprimată în moneda<br>(lei) în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| a) inițială (la data semnării contractului ) | 36 038 458,15                                                   |                                          |
| b) finală (la data finalizării contractului) | 35 999 958,00                                                   |                                          |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare : - **la moment nu sunt .**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată : **decembrie 2020**
  - b) efectiv realizată : **iulie 2020**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal nr. 52 din 30 octombrie 2020**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 06.03.2023

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Marius Sîrbu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC Nouconst SRL

la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ ” 20\_\_

## DECLARAȚIE

### privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului „**Întreținerea curentă și reparația drumurilor publice locale de interes raional pe anul 2021 din raionul Căușeni**”
2. Numărul și data contractului **21 din 18.03.2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Consiliul Raional Căușeni**
4. Adresa beneficiarului **or.Căușeni str. Bd. M. Eminescu, 31**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului
 

|                                              |                                                                 |                                          |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                              | exprimată în moneda<br>(lei) în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| a) inițială (la data semnării contractului)  | 8 683 016,18                                                    |                                          |
| b) finală (la data finalizării contractului) | 8 683 012,60                                                    |                                          |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare : - **la moment nu sunt .**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată : **4 luni**
  - b) efectiv realizată : **2 luni**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal nr.1 din 27 iulie 2021**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 06.03.2023

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Marius Sîrbu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC Nouconst SRL

la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ ” 20\_\_

## DECLARAȚIE

### privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului „**Lucrări de reparație și întreținere a drumurilor publice locale de interes raional din raionul Strășeni în anul 2021**”
2. Numărul și data contractului **nr. 3/01 din 24.06.2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Aparatul președintelui raionului Strășeni**
4. Adresa beneficiarului **mun.Strășeni, str. Mihai Eminescu 28**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului
 

|                                              |                                                                 |                                          |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                              | exprimată în moneda<br>(lei) în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| a) inițială (la data semnării contractului ) | 6 426 243,94                                                    |                                          |
| b) finală (la data finalizării contractului) | 6 701 739,93                                                    |                                          |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare : - **la moment nu sunt .**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată : **3 luni**
  - b) efectiv realizată : **4 luni**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal nr. 01/RT din 10 februarie 2022**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 06.03.2023

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Marius Sîrbu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC Nouconst SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

| Nr. crt. | Obiect contract                                                                                                                                                     | Denumirea/ nume beneficiar/A dresa       | Calitatea antreprenorului*) | Preț contract/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Ремонт и реконструкция аэродромных покрытий и других объектов инфраструктуры Международного аэропорта Кишинэу                                                       | Avia Invest S.R.L.                       | contractant unic            | 10 826 009,72 lei                            | 3 luni                                 | fara pv                                                                |
| 2        | lucrari de reparație a unor sectoare de drum din str.-la 1 Livezilor, str.-la 2Livezilor, str.Cișmelelor, str.-la 1 Cișmelelor, str.-la 2 Cișmelelor din or Durești | Primaria or. Durești                     | contractant unic            | 5 996 900,39 lei                             | 3 luni                                 | nr. 01 din 15 iulie 2022                                               |
| 3        | Lucrări de reparație și amenajare a parcării la sediul Primăriei Cojușna, r-nul Strășeni                                                                            | Primaria Cojusna                         | contractant unic            | 1 942 234.36 lei                             | 1 luna                                 | 1 din 16.02.2023                                                       |
| 4        | Lucrări de reparație a unei porțiuni a străzii Mihai Viteazul din satul Cojușna, r-nul Strășeni                                                                     | Primaria Cojusna                         | contractant unic            | 3 203 084.10 lei                             | 2 săptămîni                            | 2 din 16.02.2023                                                       |
| 5        | Lucrări de asfaltare parcare în cadrul proiectului Magazin "Kaufland" MD-2001, str. Kiev nr.7, sect. Riscani, mun. Chișinău                                         | I.C.S. DAS CONINST S.R.L                 | contractant unic            | 4 003 572.12 lei                             | 2 luni                                 | în proces de recepție                                                  |
| 6        | Executia Accesului din sos. Hincesti si str. Sihastrului.- Kaufland Codru 2340                                                                                      | „KAUFLAN D” SRL                          | contractant unic            | 9 196 516.49 lei                             | în proces de execuție                  | -                                                                      |
| 7        | Lucrări de amenajare a căilor de acces către Chișinău Arena Polivalentă, pe drumul R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km. 7,185, partea dreaptă                               | Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor” | contractant unic            | 9 552 042.00 lei                             | în proces de execuție                  | -                                                                      |

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei și sigiliu:

\_\_\_\_\_  
Marius Sîrbu

Administrator

SC ”Nouconst” SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea**  
**corespunzătoare a contractului**

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitate de măsură (bucăți și seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 1       | Laborator de încercări (loc. Ghidighici, or. Bălți)                                                                                                                                                                                                                    | 2                                    | propriu              |                                          |
| 2       | Stație de beton asfaltic – 120 t/h (loc. Ghidighici)                                                                                                                                                                                                                   | 1                                    | locatiune            | Contr. 2/15 – 1.03.2015                  |
| 3       | Static de beton asfaltic DS - 117 - 32 t/h (s. Natalievca)                                                                                                                                                                                                             | 1                                    | proprie              |                                          |
| 4       | Uzină de beton IMER Logic DL 4/8 (loc. Ghidighici)                                                                                                                                                                                                                     | 1                                    | proprie              |                                          |
| 5       | Baza de producere în or. Vatra, or. Edineț, s. Natalievca, s. Rogojeni                                                                                                                                                                                                 | 5                                    | proprie              |                                          |
| 6       | Excavator JCB – an. 2019 – 2020                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                    | proprie              |                                          |
| 7       | Excavator LIEBHER A 924 - an. 1999                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                    | proprie              |                                          |
| 8       | Excavator Liebherr A 904 LI- an. 2000                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                    | proprie              |                                          |
| 9       | Mini Excavator TAKEUCHI – an. 2008                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                    | proprie              |                                          |
| 10      | Buldoexcavator Komatsu WB 93R-2 – an. 2005                                                                                                                                                                                                                             | 1                                    | proprie              |                                          |
| 11      | Buldoexcavator Caterpiler 432D– an. 2004                                                                                                                                                                                                                               | 1                                    | proprie              |                                          |
| 12      | Buldoexcavator Komatsu WB93R-5EO – an. 2008                                                                                                                                                                                                                            | 1                                    | proprie              |                                          |
| 13      | Buldoexcavator JCB – an. 2010                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                    | proprie              |                                          |
| 14      | Bobkat S 175 – an. 2010                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                    | proprie              |                                          |
| 15      | Bobkat 863 – an. 1998                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                    | proprie              |                                          |
| 16      | Încărcător Telescopic Manitou – an. 1997                                                                                                                                                                                                                               | 1                                    | proprie              |                                          |
| 19      | Încărcător New Holland WW170 – an. 2004                                                                                                                                                                                                                                | 1                                    | proprie              |                                          |
| 20      | Încărcător Frontal L34 – an. 1990 - 2008                                                                                                                                                                                                                               | 3                                    | proprie              |                                          |
| 21      | Incarcator Frontal SDLG – an. 2020                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                    | proprie              |                                          |
| 22      | Reciclator Bomag FlexMix RS600 - an. 2018                                                                                                                                                                                                                              | 1                                    | proprie              |                                          |
| 23      | Freza Bomag BM 1300/30 T3 – an. 2018                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                    | proprie              |                                          |
| 24      | Freza Bomag Kaltfrase BM600/15 – an. 2013                                                                                                                                                                                                                              | 1                                    | proprie              |                                          |
| 25      | Budozer Katerpillar 939 – an.1994                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                    | proprie              |                                          |
| 26      | Budozer Katerpillar D-5H – an.1996                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                    | proprie              |                                          |
| 27      | Autogreider SDLG G9165F – an. 2020                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                    | proprie              |                                          |
| 28      | Autogreider Faun Frich F 105 – an. 1980                                                                                                                                                                                                                                | 1                                    | proprie              |                                          |
| 29      | Autogreide CHAMPION d 710A – an. 1999                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                    | proprie              |                                          |
| 30      | Autogreider DZ 143 – an. 1991                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                    | proprie              |                                          |
| 31      | Repartizor de asfalt Bomag BF 300C – an.2018                                                                                                                                                                                                                           | 1                                    | proprie              |                                          |
| 32      | Repartizor de asfalt Bomag BF 691C-HB – an.2013                                                                                                                                                                                                                        | 1                                    | proprie              |                                          |
| 33      | Repartizor de asfalt Wogele 1600-3 – an.2017                                                                                                                                                                                                                           | 1                                    | proprie              |                                          |
| 34      | Repartizor de asfalt Wogele 1900 – an.2005                                                                                                                                                                                                                             | 1                                    | proprie              |                                          |
| 35      | Repartizor de asfalt Dynopac – an.2009                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                    | proprie              |                                          |
| 36      | Finisor beton GOMACO                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                    | proprie              |                                          |
| 37      | Compactor HAMM HD – an. 2016                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                    | proprie              |                                          |
| 38      | Compactor HAMM 2520D – an.2000                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                    | proprie              |                                          |
| 39      | Compactor Wacker RT28SC – an.2006                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                    | proprie              |                                          |
| 41      | Compactor Bomag BW161 AC – an.2013                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                    | proprie              |                                          |
| 42      | Compactor Bomag BW 120AD – an.1988-2000                                                                                                                                                                                                                                | 2                                    | proprie              |                                          |
| 43      | Compactor Bomag 174 AD – an. 2001                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                    | proprie              |                                          |

|    |                                                     |    |         |           |
|----|-----------------------------------------------------|----|---------|-----------|
| 44 | Compactor Amman AV110X – an.2007                    | 1  | proprie |           |
| 45 | Compactor Pneumo LTP1019 – an. 2010                 | 1  | proprie |           |
| 46 | Compactor Pneumo RTR250 – an. 1998                  | 1  | proprie |           |
| 47 | Compactor Dynopac CC222HF – an. 2007 - 2009         | 2  | proprie |           |
| 48 | Compactor Dynopac 11T CS142 – an. 2009              | 1  | proprie |           |
| 49 | Compactor Terasamente BOMAG 9-14 T                  | 2  | proprie |           |
| 50 | Compactor JCB – an. 2007                            | 1  | proprie |           |
| 51 | Compactor ABG 325 – an. 1976                        | 1  | proprie |           |
| 52 | Compactor Benfold TV800 – an. 2000                  | 1  | proprie |           |
| 53 | Compactor 1,5-4,0t                                  | 6  | proprie |           |
| 54 | Autobasculanta VOLVO FM4X2T – an. 2020              | 11 | proprie |           |
| 55 | Mercedes Axor 1840 – an. 2008-2010                  | 4  | proprie |           |
| 56 | Mercedes Actros                                     | 1  | proprie |           |
| 57 | DAF XF 95.480 – an. 2003                            | 1  | proprie |           |
| 58 | DAF TE 85 XC.430 – an. 2002                         | 1  | proprie |           |
| 59 | Autotral DAF FT CF 85.460 – an 2007                 | 1  | proprie |           |
| 60 | Autotral DAF TE 85 XC – an. 2005                    | 2  | proprie |           |
| 61 | Autotral DAF FX 105 – an. 2009                      | 1  | proprie |           |
| 62 | Autotral MAN TGM 18.330 – an 2006                   | 1  | proprie |           |
| 63 | DAF FT CF 85.340 – an. 2002                         | 2  | proprie |           |
| 64 | Mercedes Actros 4155K – an. 2007                    | 1  | proprie |           |
| 65 | Kamaz 6540 – an. 2005                               | 1  | proprie |           |
| 66 | VOLVO – an. 2004                                    | 1  | proprie |           |
| 67 | Autogudronator MAN TGL 8.180 – an 2010              | 1  | proprie |           |
| 68 | Autogudronator Mercedes – an. 1997                  | 1  | proprie |           |
| 69 | Autocisterna Mercedes 1323 – an. 1999               | 1  | proprie |           |
| 70 | Mercedes 809D Rex – an. 1988                        | 1  | proprie |           |
| 71 | Ford Transit                                        | 15 | proprie |           |
| 72 | Automacara – an. 1987-1988                          | 2  | proprie |           |
| 73 | Autobetoniera 8m3 (MAN, Mercedes) – an. 1999        | 2  | proprie |           |
| 74 | Motocompresor                                       | 6  | proprie |           |
| 75 | Betoniera Merlo DBM – an. 1985                      | 1  | proprie |           |
| 76 | Utilaj p-u montarea bordurilor – an.2016            | 1  | proprie |           |
| 77 | Utilaj p-u montarea pavajului Optimus H88 – an.2010 | 2  | proprie |           |
| 78 | Masina de marcaj                                    | 1  |         | locatiune |
| 79 | Chipsealer                                          | 1  |         | locatiune |
| 80 | Tractor "PTH crusher 200 "                          | 1  |         | locatiune |
| 81 | Statie totala Topo                                  | 3  | proprie |           |

Alte mijloace fixe (mașini de taiat asfalt; tălpi vibratoare; placă vibratoare, mai mecanic, ciocane pneumatice, șlefuitoare unghiulare, aparate de sudat, transformator, malaxoare de beton, mașini de șlefuit, rigle vibrante ș.a.).

Semnat:

Nume:

Marius Sîrbu

Funcția în cadrul firmei:

Administrator

Denumirea firmei și sigiliu:

SC "Nouconst" SRL

la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

| Nr. d/o | Funcția                                           | Studii de specialitate | Vechi mea în munca în specialitate (ani) | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Numărul certificat de atestare Data eliberării |
|---------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|         | 1                                                 | 2                      | 3                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                              |
| 1       | Administrator – Sîrbu Marius                      | superioare             |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |
| 2       | Contabil sef - Bran Maria                         | superioare             |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |
| 3       | Racu Stepan (Director tehnic, manager de proiect) | superioare             | 25                                       | 1. Lucrări de reparație a drumului L442 L444-Strășeni-Voinova, km 0-21<br>2. L314 Drum de ocolirea s. Izbiste, km 15 + 390 - km 19 + 810” și „Drum L314 M2 - Peresecina - Hîrtopul Mare - Ohrincea km 19+810 - km 24+300<br>3. Lucrari de imbunatatire a Coridorului 13 Contractul 4<br>Contract 4a "Drumul L431 Păruceni - Seliște - Vînători km 0+000 - km 4+200"<br>Contract 4b "Drum de acces R25 - sat.Seliște km 0+000 - km 3+600"<br>4. Contractul 3. Lucrari de imbunatatire a Coridorului 13, "Drumul L390 Pîrlița-Nisporeni km 23+400 – km 32+942                                                           | seria 2020-DȘ Nr.0922 1,2a,b                   |
| 4       | <b>Diriginți de șantier</b>                       |                        |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |
|         | - Corobca Vladimir                                | superioare             | 8                                        | 1. Lucrări de reparație a drumului G 109 Delacău – Bulboaca – R2, km 9,130 – 11,330<br>2. Lucrări de reparație a drumului G 109 Delacău – Bulboaca – R211,33-13,40<br>3. Reparatia capitala a strazii Stefan cel Mare din or. Strasenii cu lungimea de 3.7 km. Sectorul 2 (PC 10+00.00 - PC 13+50.00)<br>4. Reparatia capitala a strazii Decebal din or. Strasenii (Sector 1)<br>4. Lucrari de reparatie a imbracamintei rutiere din beton asfaltic pe drumul R18 (G50) Floresti-Nicolaevca-Singerei, km 6-10<br>5. Lucrari de reparatie a imbracamintei rutiere pe drumul G91 Ungheni-Barboieni-Nemteni-M1, km 38-47 | seria 2018-DȘ Nr.0072 2a                       |

|   |                                                    |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |
|---|----------------------------------------------------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|   | - Furtună Alexei                                   | superioare | 4       | 1. L314 Drum de ocolirea s. Izbiste, km 15 + 390 - km 19 + 810” și „Drum L314 M2 - Peresecina - Hîrtopul Mare - Ohrincea km 19+810 - km 24+300<br>3. Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Criuleni, Dubăsari, mun.Chișinău<br>4. Reparația îmbrăcămintei rutiere din str. Națională, amenajarea parcarilor pe tronsonul cuprins între str. Romană și str. Ștefan cel Mare, or. Ungheni / Amenajarea parcarilor în zona centrală a or. Ungheni (str. Alexandru cel Bun și str. Mihai Eminescu) / Constructia havuzului pietonal de tip uscat cu show de lumini si muzica si amenajarea teritoriului adiacent din str.Nationala Piata Independentei mun.Ungheni | seria 2019-DȘ Nr.0320 2a      |
|   | - Ichim Pavel                                      | superioare | 2       | 1.Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Nisporeni<br>2.Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Călărași, Ungheni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | seria 2020-DS nr.0891 2a      |
|   | - Madan Ivan                                       | superioare | 25      | Lucrari de imbunatatire a Coridorului 13 Contractul 4<br>Contract 4a "Drumul L431 Păruceni - Seliște - Vînători km 0+000 - km 4+200"<br>Contract 4b "Drum de acces R25 - sat.Seliște km 0+000 - km 3+600"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | seria 2020-DȘ Nr. 0767 1,2a,b |
|   | - Bazic Sergiu                                     | superioare | 15      | Cosntructia complex locativ cu obiective de menire social – culturale din str. Așhabad 27 ; str. Testimiteanu 29; str. A. Cosmescu 5a ; str. Bernardazi 38 ; str. Armeneasca, 110/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | seria 2018-DȘ Nr.0272 1       |
| 5 | <b>SSM</b> - Marciuc Petru                         | superioare | 20      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |
| 6 | <b>Protectia Mediului</b> – Munteanu Corina        | superioare | peste 5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |
| 7 | <b>Geodezist</b> - 3                               | superioare | peste 5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |
| 8 | <b>Maiștri</b> - 6                                 | superioare | peste 5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |
| 9 | <b>Muncitori de la cat. I pînă la cat.VI.</b> - 90 |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei și sigiliu:

Marius Sîrbu

Administrator

SC ”Nouconst” SRL

**Nu este necesar**

**LISTA SUBCONTRACTORILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

| <b>Nr.<br/>d/o</b> | <b>Numele și adresa<br/>subantreprenorilor</b> | <b>Activități din<br/>contract</b> | <b>Valoarea<br/>aproximativă</b> | <b>% din valoarea<br/>contractului</b> |
|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| 1.                 | -----                                          | -----                              | -----                            | -----                                  |

Semnat:

Nume:

Marius Sîrbu

Funcția în cadrul firmei:

Administrator

Denumirea firmei și sigiliu:

SC ”Nouconst” SRL

**Nu este necesar****INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA**

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

**(denumirea)****1. Părți contractante (agenți economici)**

- a) \_\_\_\_\_ -- \_\_\_\_\_  
 b) \_\_\_\_\_ -- \_\_\_\_\_  
 c) \_\_\_\_\_

**2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):**

- a) \_\_\_\_\_ -- \_\_\_\_\_  
 b) \_\_\_\_\_ -- \_\_\_\_\_  
 c) \_\_\_\_\_

**3. Informații privind modul de asociere:**

- a) Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_ -- \_\_\_\_\_  
 b) Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_ -- \_\_\_\_\_  
 c) Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_ -- \_\_\_\_\_

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite  
 \_\_\_\_\_ -- \_\_\_\_\_

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_ -- \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ -- \_\_\_\_\_

f) Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_ -- \_\_\_\_\_

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate  
 \_\_\_\_\_ -- \_\_\_\_\_

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării  
 \_\_\_\_\_ -- \_\_\_\_\_

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației  
 \_\_\_\_\_ -- \_\_\_\_\_

j) Alte cauze \_\_\_\_\_ -- \_\_\_\_\_

Data completării \_\_\_\_\_

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_ -- \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

Semnat Asociatul secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

**Nu este necesar**

## ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

**Terț susținător financiar**

.....(denumirea)

### ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către, .....

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .....

(denumirea contractului de achiziție publică), noi .....(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la ..... (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) suma de ..... (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ..... (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care ..... (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de ..... (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată ..... (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

Terț susținător, (semnătură  
autorizată)

**Nu este necesar**

ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A  
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

.....  
(denumirea)

**ANGAJAMENT  
privind susținerea tehnică și profesională  
a ofertantului/candidatului**

Către, .....  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..... (denumirea contractului de achiziție publică), noi ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la ..... (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de ..... necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ..... (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care ..... (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de ..... (denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament. Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată. .... (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,  
.....

Terț susținător,  
.....

(semnătură autorizată)

**Nu este necesar**

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

### Terț susținător tehnic

.....  
(denumirea)

### Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

### LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

| Nr.<br>crt | Denumire<br>utilaj/echipament/instalație | Cantitate<br>U.M. | Forma de deținere |           |
|------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
|            |                                          |                   | Proprietate       | În chirie |
|            | --                                       | --                | ---               | --        |
|            |                                          |                   |                   |           |
|            |                                          |                   |                   |           |

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită .....  
(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,  
(*semnătură autorizată*)

**Nu este necesar**

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

### Terț susținător profesional

.....

(denumirea)

### Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .....(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

### LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv  
alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

|                            | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Personalul de specialitate |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai ..... (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

.....

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,  
(*semnătură autorizată*)