

## FORMULARUL F3.1

### OFERTĂ

**CATRE Serviciul Fiscal de Stat**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, \_ Directorul d-nul Mihail Panaite \_\_\_\_\_

reprezentanți ai ofertantului \_\_\_\_\_ S.A. PASC-CON \_\_\_\_\_

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm

**Lucrări de reparație capitală a acoperișului clădirii din str. Constantin Tănase nr.6, mun. Chișinău**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **1 068 779 lei**

TVA: **213 756 lei**

Total: **1 282 535 lei**

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările pentru perioada conform contractului pentru perioadat anului 2021 de la data primirii ordinului de incepere si asigurarii lucrului ritmic la solicitarea autoritatii contractante.

(perioada în litere și în cifre)

2. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60** zile, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

4. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☐ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi

### ANEXA LA OFERTA (Formularul F.3.4)

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).

**Garanția de bună executare** Lucrări de reparație capitală a acoperișului clădirii din str. Constantin Tănase nr.6, mun. Chișinău

**va fi constituită sub formă de depozit de garanție în cuantum de 0% din prețul total ofertat.**

**3.Perioada de garanție pentru lucrările executate** Lucrări de reparație capitală a acoperișului clădirii din str. Constantin Tănase nr.6, mun. Chișinău

**(5ANI) 60\_ luni calendaristice.**

2. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 5(cinci) zile calendaristice.
3. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3(trei) zile calendaristice.

Data completării:

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei și sigiliu:

## GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

**Lucrări de reparație capitală a acoperișului clădirii din str. Constantin Tănase nr.6, mun. Chișinău**

| Nr.<br>d/o | Nr.d<br>e<br>devi<br>z | Grupa de obiecte/denumirea<br>obiectului       | Anul 01.2021-12.2021 |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |
|------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------|---|---|---|--------|---|---|---|---------|---|---|---|----------|---|---|---|-----------|---|---|---|---------|---|---|---|--------|---|---|---|
|            |                        |                                                | IV Luna              |   |   |   | V Luna |   |   |   | VI Luna |   |   |   | VII Luna |   |   |   | VIII-Luna |   |   |   | IX-Luna |   |   |   | X-luna |   |   |   |
|            |                        |                                                | 1                    | 2 | 3 | 4 | 1      | 2 | 3 | 4 | 1       | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 | 1         | 2 | 3 | 4 | 1       | 2 | 3 | 4 | 1      | 2 | 3 | 4 |
| 1          |                        | Conform cerintelor anuntului<br>de participare |                      |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |
| 2          |                        |                                                |                      |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |
| 3          |                        |                                                |                      |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |
| 4          |                        |                                                |                      |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |
| 5          |                        |                                                |                      |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |
| 6          |                        |                                                |                      |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Panaite MihailFuncția în cadrul firmei: DirectorDenumirea firmei și sigiliu: S.A.PASC-CON

## FORMULARUL F3.5

### DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din  
Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Panaite Mihail reprezentant împuternicit al S.A.PASC-CON (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Panaite Mihail reprezentant împuternicit al S.A.PASC-CON (*denumirea operatorului economic*), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura **SIA RSAP din 29.03.2021** pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd " **Lucrări de reparație capitală a acoperișului clădirii din str. Constantin Tănase nr.6, mun.**

**Chișinău**

\_. Codul CPV **45200000-9** la data de **18.04.2021**(zi/luna/an), organizată **Serviciul Fiscal de Stat**

a (*denumirea autorității contractante*), declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Panaite Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.A.PASC-CON

## FORMULARUL F3.6

### DECLARAȚIE

**privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere**

Data: \_\_\_\_\_

Numărul procedurii: SIA RSAP din 18.04.2021 la procedura de achiziție publică cu nr. [ocds-b3wdp1-MD-1617015065470](#)

**Către Serviciul Fiscal de Stat**

Subsemnatul, Panaite Mihail reprezentant împuternicit al S.A.PASC-CON  
(denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm  
prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Panaite Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.A.PASC-CON

FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele S.A.PASC-CON ,Panaite Mihail

2. Codul fiscal 1003600102081 c/d MD30AG000000002251933709 Md. AgroindbankAGRNMD2X723

3. Adresa sediului central mun.Chisinau str.Butuceni 2 TVA 0400542

4. Telefon 022-40-25-30

Fax 022-40-25-30

E-mail: pasc\_con@mail.ru

5. Certificatul de înregistrare MD0037172 09.08.1995  
(numărul, data înregistrării)  
Camera Inregistrarii de Stat  
(instituția emitentă)

6. Obiectul de activitate, pe domenii:Reparatia birourilor ministerului  
  
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Licența (certificat) Seria A MMII 032287 10.iulie 2009 (prelungita pina 10 iulie 2019)  
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: NU SUNT

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Nr. d/o       | Anul | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA |
|---------------|------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1.            | 2017 | 6 336 163                                        | 352 009                                                        |
| 2             | 2018 | 7 365 236                                        | 389 622                                                        |
| 3             | 2019 | 1 945 395                                        | 102 387                                                        |
| Media anuală: |      | <b>5 215 598</b>                                 | <b>281 339</b>                                                 |

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Panaite Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.A.PASC-CON

FORMULARUL F3.8

DECLARAȚIE  
privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

| Nr. | Denumirea beneficiarului | Natura obligațiilor contractuale | Suma obligațiilor contractuale |
|-----|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1.  | Nu avem                  | Nu avem                          | Nu avem                        |
| 2.  |                          |                                  |                                |
| 3.  |                          |                                  |                                |
| 4.  |                          |                                  |                                |

Data completării: \_\_\_\_\_  
Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Panaite Mihail  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: S.A.PASCCON



✱

Denumirea firmei și sigiliu: S.A.PASC CON



## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

Denumirea firmei si sigiliu: S.A.PASC-CON



## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

\*

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de amenajare a teritoriului la Complexul Sportiv al UPS Ion Creanga or. Chișinău.**

2. Numărul și data contractului: **Contract Nr 03.05/17 din 03.05.2017**

3. Denumirea/numele Organizatorului: UPS Ion Creanga

4. Adresa beneficiarului : mun.Chisinau str. I.Creanga 1

5. Țara: Moldova

6.. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Corespunzatoare

se notează obținerea corespunzătoare

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractul

exprimată în moneda

exprimată

în care s-a

în echivalent

încheiat contractul

|    |                                               |               |               |
|----|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
| a) | inițială<br>(la data semnării contractului ): | 1 780 530 LEI | 1 780 530 LEI |
| b) | filială                                       |               |               |
| c) | (la data finalizării contractului) :          | 1 780 530 LEI | 1 780 530 LEI |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Prin Amicalitate

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

l) contractată 5 (cinci) luni

m) efectiv realizată 5 (cinci) luni

n) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu Organizatorul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Contract Nr. 03 din mai 2017

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nusint

12. Alte aspecte relevante prin care ul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **Lucrari de sapare si evacuare, Lucrari de amenajare a teritoriului, precum si instalarea bordurelor de drum, bordure trotuare, pavare a cailor spre Complexul Sportiv din incinta Universitatii .**

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Panaite Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.A.PASC-CON

Denumirea firmei și sigiliu: S.A.PASC-CON

12 .Alte aspecte relevante prin care ul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **Lucrari de excavare,sapare,amenajare,compactare,instalarea bordurei si precum si a teracotei,pavarea drumului ,taierea asphalt si instalarea bordurei la trotuar precum si a trecerii pietonale.**

sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **Lucrări de excavare, sapare, amenajare, compactare, instalarea bordurei și precum și a teracotei, taierea asfalt și instalarea bordurei la trotuar precum și amenajarea locurilor de parcare pentru mașini.**

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

\*

1. Denumirea și obiectul contractului: **Reabilitare/resistematizare scuarului adiacent construcției cu nr. cadastral 0100212.240.01 cu organizarea parcării auto de uz public str.Docuceaev,1**

2. Numărul și data contractului: **Contract nr.1/LP din 5 august 2020 Acord Aditional Nr.1 din 5 august 2020**

3. Denumirea/numele Organizatorului: Pretura sect.Centru

4. Adresa beneficiarului : mun.Chisinau str.Bulgara 43

5. Țara: Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Corespunzatoare

se notează obținerea corespunzătoare

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7 Valoarea contractul exprimată în moneda exprimată  
în care s-a încheiat contractul în echivalent

|    |                                      |                                                   |
|----|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| a. | inițială                             |                                                   |
|    | (la data semnării contractului ):    | <b>2 322 899 LEI</b> <b>2 322 899 LEI</b>         |
| b. | filiala                              |                                                   |
| c. | (la data finalizării contractului) : | <b>2 582 276 .26 LEI</b> <b>2 582 276 .26 LEI</b> |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Prin Amicalitate

9. Durata de execuție a lucrării 6(luni)

bb) contractată 6 (doua) luni

cc) efectiv realizată 2.5(doua luni si jumate ) luni

dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu Organizatorul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Proces Verbal Nr. 1 din 2 martie 2021

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nusint

12. Alte aspecte relevante prin care ul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **Lucrari de excavare,sapare,amenajare,compactare,trasarea apeductului precum si a sistemii de irigare,lucrari de iluminat exterior ,instalarea bordurei si precum si a teracotei cailor de acces spre institutie medicala,lucrari de reconstrucie a scarii centrale ,lucrari de amenajare a parcarilor pentru masini,lucrari de inverzire si instalare a scaunelor si urnelor de gunoi.**

## DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII ANI DE ACTIVITATE

## ANUL 2018

2. Reparatia si Instalarea gardului si amenajarea terenului Liceului Sportiv nr3 -1 430 000 Contract Nr 6/c din 11.06.2015 -2018 .
3. Reparatia capitala a acoperisului filarmoniceei nationale Serghei Luncheevici – 1 618 027 Contract Nr18/02804/C din 22.08.2018.
4. Lucrari de reparatie a blocului sanitar din blocul de studii nr.4 -199 680 Contract Nr.81 din 14 noiembrie 2018 .
5. Executarea plitelor din mramor pentru necesitatile Dacvi-Com SRL – 500.000 Contract Nr.01 din 01.10.2018.
6. Lucrari de reparatie curenta a blocurilor administrative de pe adresa mun.Balti 402 967 str.Dostoievski 12 Contract Nr.25/2706 din 27 iunie 2018
7. Lucrari de finisare la Complexul Sportiv al UPS Ion Creanga 2 590 290 Contract Nr 110 27.11.2017 prelungit si finisat 2018

## ANUL 2019

| Nr. crt . | Obiect contract                                         | Denumirea/numele beneficiar/Adresa                           | Calitatea antreprenorului*) | Preț contract/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului -verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Lucrari de amenajare si pavare a terenurilor sportive . | Primaria Ungheni str.Internationala 7                        |                             | 828 086                                      | 4 luni                                 | Proces-Verbal fara nr. Din 7 februarie 2020                             |
| 2         | Lucrari de reparatie in caminele studentesti            | Universitatea Pedagogica de Stat Ion Creanga str I Creanga 1 |                             | 299 938                                      | 2 luni                                 | Proces verbal 22.09.2019                                                |
| 3         | Lucrari de schimbare a bordurei pe strada Centrala      | Ichiz-Constructii SRL bd.Dacia 18/3                          |                             | 535 672                                      | 2 Luni                                 | Proces – Verbal de receptie finala 05.10.2019                           |
| 4         | Lucrari de reparatie                                    | Tudor Vladimirescu str.Plaiului 17                           |                             | 239 459                                      | 1 luna                                 | Proces Vebal 7.04.2019                                                  |

|   |                                                |                                     |  |         |        |                                        |
|---|------------------------------------------------|-------------------------------------|--|---------|--------|----------------------------------------|
| 5 | Lucrari de constructie a gardului la Gradinita | Primaria sat.Horodca r-nul Ialoveni |  | 100 000 | 1luna  | Fara process Verbal Finisat 02.08.2019 |
| 6 | Lucrari de amenajare a scarilor                | SRL Dacvi-Com bd.Decebal 5/5        |  | 399 907 | 3 luni | Proces –Verbal 5.06.2019               |
| 7 | Reparatia acoperisului din material usoare     | SRL Acvan-Plus                      |  | 130 633 | 1 luna | Fara process-Verbal Finisat 5.11.2019  |

### ANUL 2020

| Nr. crt . | Obiect contract                                                                                                             | Denumirea/nu me beneficiar/Adre sa              | Calitatea antreprenorului*) | Preț contract/ valoarea lucrărilor executate | Perioad a de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului -verbal de recepție la terminare a lucrărilor |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Lucrari de amenajare si pavare a terenurilor sportive .                                                                     | Primaria Ungheni str.Internationala 7           |                             | 828 086                                      | 4 luni                                  | Proces-Verbal fara nr. Din 7 februarie 2020                              |
| 2         | Lucrari de reparatie                                                                                                        | Tudor Vladimirescu str.Plaiului 17              |                             | 119 961                                      | 1 luni                                  | Fara process verbal finisat 22.02.2020                                   |
| 3         | Lucrari de amenajare                                                                                                        | Ichiz-Constructii SRL bd.Dacia 18/3             |                             | 288 176                                      | 1 Luna                                  | Proces – Verbal de receptie finala 17.04.2020                            |
| 4         | Lucrari de instalare a bordurei si a pavajului                                                                              | Cibicons SRL str.Mircea Cel Batrin 3 ap 42      |                             | 295 828                                      | 1,5 luna                                | Proces Verbal de receptie finala 04.05.2020                              |
| 5         | Lucrari de reparatie a coridoarelor in incinta Liceului                                                                     | Tudor Vladimirescu str.Plaiului 17              |                             | 108 135,19                                   | 1 luna                                  | Fara proce Verbal Finisat 29.06.2020                                     |
| 6         | Lucrarilor de reparatie a str.Sleahul Puhoiului din or.Singera si lucrari de imbracare cu pavaj a trotuarelor adiacent L.T. | Primaria Orasul Singera str.Sleahul Puhoiului 3 |                             | 872 116                                      | 2 luni                                  | Proces –Verbal 16.09.2020                                                |

|    |                                                                                                                                                          |                                           |  |              |          |                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|--------------|----------|--------------------------------------------|
|    | Alexandru cel Bun din or.Singera                                                                                                                         |                                           |  |              |          |                                            |
| 7  | Amenajarea teritoriului prin pavarea trotuarelor str,Suveranitatii si str. Tricolorului or Glodeni                                                       | Primaria Or.Glodeni str.Suveranitatii 4   |  | 529 146      | 3 luni   | Fara process-Verbal Finisat 20.11.2020     |
| 8  | Lucrari de reparatie a acoperisului si fasadei bloc 2                                                                                                    | U.P.S. Ion Creanga str.Ion Creanga 1      |  | 228 280      | 1 luna   | Proces Verbal 28.08.2020                   |
| 9  | Reabilitarea /resistematizarea scuarului adiacent constructiei cu nr.Cadastral 0100212.240.01 cu organizarea parcarii auto de uz public str.Docuceaev 11 | Pretura sec.Centru str.Bulgara 43         |  | 2 582 278,26 | 3.5 luni | Proces Verbal 05.10.2020                   |
| 10 | Lucrari de reparative a pardoselelor pavilioanelor de la Gradinita nr.33 din or.Cricova                                                                  | Primaria or.Cricova str.Chisinaului 90    |  | 91 205.16    | 14 zile  | Fara process verbal finisat 09.09.2020     |
| 11 | Lucrari de amenajare a trotuarelor                                                                                                                       | Primaria Or.Mereni str.Stefan cel Mare 93 |  | 711 231      | 1 luna   | Inceput 10 decembrie 2020-in executie 2021 |
| 12 | Amenajarea parcarilor in incinta blocurilor de pe str.Chisinaului 82                                                                                     | Primaria Or.Cricova str. Chisinaului 90   |  | 246 292,85   | 1 luna   | Proces verbal 28.12.2020                   |

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. Crt. | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de contractant ca fiind necesare pentru execuția lucrărilor de proiectare | Unitatea de măsură (buc., seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3                                 | 4                    | 5                                        |
| 1.       | Aparat de torcretare SB-162                                                                                                                                                                                                    | buc                               | 1.0                  |                                          |
| 2.       | Betoniera BSG-330                                                                                                                                                                                                              | buc                               | 4.0                  |                                          |
| 3.       | Camaz 554 CEM 079                                                                                                                                                                                                              | buc                               | 1.0                  |                                          |
| 4.       | Camaz 5511 Autobasculanta                                                                                                                                                                                                      | buc                               | 1.0                  |                                          |
| 5.       | Perforator NC-4500C                                                                                                                                                                                                            | buc                               | 3.0                  |                                          |
| 6.       | Perforatoa NR-2450                                                                                                                                                                                                             | buc                               | 3.0                  |                                          |
| 7.       | Perforator TE-2                                                                                                                                                                                                                | buc                               | 1.0                  |                                          |
| 8.       | Risiver                                                                                                                                                                                                                        | buc                               | 1.0                  |                                          |
| 9.       | Masina de gaurit                                                                                                                                                                                                               | buc                               | 5.0                  |                                          |
| 10.      | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                               | buc                               | 4.0                  |                                          |
| 11.      | Compactor mobil cu roluri de 2tn                                                                                                                                                                                               | buc                               | 1.0                  |                                          |
| 12.      | Buldozer pe senile                                                                                                                                                                                                             | buc                               | 1.0                  |                                          |
| 13.      | Exavator cu o cupa de 0.2m3                                                                                                                                                                                                    | buc                               | 1.0                  |                                          |
| 14.      | Motocompresor cu aer comprimat 7                                                                                                                                                                                               | buc                               | 1.0                  |                                          |
| 15.      | Vibrator la adincime                                                                                                                                                                                                           | buc                               | 3.0                  |                                          |
| 16.      | Vibrator la suprafata                                                                                                                                                                                                          | buc                               | 2.0                  |                                          |
| 17.      | Malaxor pentru mortar                                                                                                                                                                                                          | buc                               | 3.0                  |                                          |
| 18.      | Mai mecanic de 150-200kg                                                                                                                                                                                                       | buc                               | 2.0                  |                                          |
| 19.      | Aparat de ridicat pentru finisaj                                                                                                                                                                                               | buc                               | 3.0                  |                                          |
| 20.      | Schele mecanica tubulara                                                                                                                                                                                                       | buc                               | 3.0                  |                                          |
| 21.      | Ciocan pneumatic 8-15kg                                                                                                                                                                                                        | buc                               | 2.0                  |                                          |
| 22.      | Masina de slifuit                                                                                                                                                                                                              | buc                               | 4.0                  |                                          |
| 23.      | Macara fereastra 0.15tn                                                                                                                                                                                                        | buc                               | 3.0                  |                                          |
| 24.      | Pompa                                                                                                                                                                                                                          | buc                               | 4.0                  |                                          |
| 25.      | Compresor cu aer comprimat                                                                                                                                                                                                     | buc                               | 2.0                  |                                          |
| 26.      | Masina de slifuit parchet                                                                                                                                                                                                      | buc                               | 1.0                  |                                          |
| 27.      | Masina de slifuit mozaica                                                                                                                                                                                                      | buc                               | 1.0                  |                                          |
| 28.      | Agregat de vopsit,varuit                                                                                                                                                                                                       | buc                               | 2.0                  |                                          |
| 29.      | Compactor 5t                                                                                                                                                                                                                   | buc                               | 1.0                  |                                          |
| 30.      | Microbus Mercedes                                                                                                                                                                                                              | buc                               | 1.0                  |                                          |
| 31.      | Mercedes 11t lanipulator                                                                                                                                                                                                       | buc                               | 1.0                  |                                          |
| 32.      | Exavator BOBCAT                                                                                                                                                                                                                | buc                               | 1.0                  |                                          |

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Panaite Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.A.PASC-CON

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

| <i>N<br/>r<br/>d/<br/>0</i> | <i>Funcția</i>                                        | <i>Studii de<br/>specialitate</i> | <i>Vechimea în muncă<br/>în specialitate (ani)</i> | <i>Numarul și<br/>denumirea<br/>lucrărilor similare<br/>executate în<br/>calitate de<br/>conducător</i> | <i>Numarul<br/>certificatului de<br/>atestare<br/>Data eliberării</i> |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                             | <i>1</i>                                              | <i>2</i>                          | <i>3</i>                                           | <i>4</i>                                                                                                |                                                                       |
| <i>1</i>                    | <i>Responsabil<br/>Tehnic<br/>Panaite Mihail</i>      | <i>medii</i>                      | <i>32 ani</i>                                      | <i>Lucrări de<br/>construcții</i>                                                                       | <i>D.S.0412<br/>din 1997</i>                                          |
| <i>2</i>                    | <i>Dereginte de<br/>santier<br/>Panaite<br/>Eugen</i> | <i>superioare</i>                 | <i>13 ani</i>                                      | <i>Lucrări de<br/>reparații</i>                                                                         | <i>D.S.3511<br/>DIN 2016</i>                                          |
| <i>3</i>                    | <i>Maistri<br/>Ichizli Constantin</i>                 | <i>medii</i>                      | <i>16 ani</i>                                      | <i>Lucrări de<br/>reparații</i>                                                                         | <i>D.S.0229<br/>DIN 2016</i>                                          |
| <i>4</i>                    | <i>Contabil-sef<br/>Nofit Zinovia</i>                 | <i>superioare</i>                 | <i>35 ani</i>                                      | <i>Contabilitate</i>                                                                                    | <i>Diploma</i>                                                        |
| <i>5</i>                    | <i>Contabil<br/>Panaite Oleg</i>                      | <i>superioare</i>                 | <i>8 ani</i>                                       | <i>Contabilitate</i>                                                                                    | <i>Diploma</i>                                                        |
| <i>6</i>                    | <i>Divizier<br/>Cias Ion</i>                          | <i>medii</i>                      | <i>32 ani</i>                                      | <i>Docum. de deviz</i>                                                                                  | <i>Diploma</i>                                                        |
| <i>7</i>                    | <i>Mecanic sef<br/>Lesan Victor</i>                   | <i>medii</i>                      | <i>35 ani</i>                                      | <i>Mecanizatia</i>                                                                                      | <i>Diploma</i>                                                        |
| <i>8</i>                    | <i>Novicov Alexandru<br/>Diriginte Santier</i>        | <i>medii</i>                      | <i>25 ani</i>                                      | <i>Instalații și rețele cu<br/>apa</i>                                                                  | <i>D.L.S. 0269 din<br/>12.02.2020</i>                                 |
| <i>9</i>                    | <i>Rotari Dmitrii<br/>Diriginte Santier</i>           | <i>Superioare</i>                 | <i>15 ani</i>                                      | <i>Instalații și rețele<br/>electrice</i>                                                               | <i>D.L.S. 1360 din<br/>28.09.2016</i>                                 |
| <i>10</i>                   | <i>Gorbatcov Igor<br/>Diriginte Santier</i>           | <i>Superioare</i>                 | <i>12 ani</i>                                      | <i>Lucrări de ventilare</i>                                                                             | <i>D.L.S 1251 din<br/>01.03.2016</i>                                  |
| <i>11</i>                   | <i>Bolboceanu<br/>Ghenadie<br/>Diriginte Santier</i>  | <i>Medii</i>                      | <i>35 ani</i>                                      | <i>Lucrări de drumuri și<br/>piste de aviații</i>                                                       | <i>DS 3313 din 11<br/>februarie 2021</i>                              |

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Panaite MihailFuncția în cadrul firmei: DirectorDenumirea firmei și sigiliu: S.A.PASC-CON

FORMULARUL F3.12

PERSONALUL ANGAJAT IN ULTIMELE 12 LUNI 2020

| Lista                           |   |                   |
|---------------------------------|---|-------------------|
| <i>Muncitarilor SA Pasc-con</i> |   |                   |
| 1.Sudelea Tudor                 | - | pavator           |
| 2.Gimp Leonid                   | - | betonist          |
| 3.Panaite Octavian              | - | fatadar-petrar    |
| 4.Botnaru Vadim                 | - | sofer-exavatorist |
| 5.Ceban Valerii                 | - | canalizare si apa |
| 6.Buruian Iurie                 | - | sudor             |
| 7.Petco Gavril                  | - | tencuitor         |
| 8.Sapetii Nicolai               | - | betonist          |
| 9.Nedelcu Mihail                | - | petrar-tencuitor  |
| 10.Boestean Vasile              | - | pavator           |
| 11.Erhan Poman                  | - | pavator           |
| 12.Glavitchi Ruslan             | - | tiglar            |
| 13.Glavitchi Oleg               | - | electrician       |
| 14.Dobrojan Nicolai             | - | tiglar            |
| 15.Panaite Alexandra            | - | zugrav            |
| 16.Panaite Veronica             | - | zugrav            |
| 17.Panaite Irina                | - | zugrav            |

Semnat:\_\_\_\_\_

Nume: Panaite Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.A.PASC-CON

LISTA SUBCONTRACTORILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

| Nr. d/o | Numele și adresa<br>subantreprenorilor | Activități din<br>contract | Valoarea<br>aproximativă | % din valoarea contractului |
|---------|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1.      | Nu avem                                |                            |                          |                             |
| 2.      |                                        |                            |                          |                             |
| 3.      |                                        |                            |                          |                             |
| 4.      |                                        |                            |                          |                             |
|         |                                        |                            |                          |                             |

Data completării: \_\_\_\_\_  
Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Panaite Mihail  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: S.A.PASC-CON

# FORMULARUL F3.14

## INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

**Nu avem**

(denumirea)

(forma de licitație)

### 1. Părți contractante ( agenți economici)

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

### 2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

### 3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_

3.2. Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_

3.6. Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării \_\_\_\_\_

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației \_\_\_\_\_

3.10. Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării \_\_\_\_\_

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_

Denumirea firmei și sigiliu: \_\_\_\_\_

Semnat Asociatul Secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_

Denumirea firmei și sigiliu: \_\_\_\_\_