


FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Reparatia capitala a acoperisului la IP Gimnaziului Oliscani, din s. Oliscani r-ul Soldanesti „
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021					
		Luna					
		1	2				
1.	Organizare de șantier	Iunie	Iulie				
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: <u>lucrari de</u> <u>constructii</u>						

Semnat: _____

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL “ALARCON GROUP”

FORMULARUL F3.5

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Terzi Alexandr reprezentant împuternicit al SRL „ALARCON GROUP” în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Terzi Alexandr reprezentant împuternicit al SRL „ALARCON GROUP”, în calitate de ofertant, la Cerera ofertelor de preturi id: [ocds-b3wdp1-MD-1618573455969](#) pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect ” **Reparația capitală a acoperisului la IP Gimnaziului Oliscani, din s. Oliscani r-ul Soldanesti** „codul CPV 45200000-9, la data de 05.05.2021, organizată **IP Gimnaziul Oliscani** declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 04.05.2021

Semnat: _____

Nume/prenume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neîmplinirea în practici frauduloase și de corupere

Data: 05.05.2021

Numărul procedurii: [ocds-b3wdp1-MD-1618573455969](#)

Către: IP Gimnaziul Oliscani

Subsemnatul Terzi Alexandr reprezentant împuternicit al SRL „ALARCON GROUP” în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu am fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 04.05.2021

Semnat:

Nume/prenume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele SRL „ALARCON GROUP”
2. Codul fiscal 1017605003285
3. Adresa sediului central or. Cimisia, str-la Sfinta Maria 2 of 12
4. Telefon 078561019
- Fax 030555997
- E-mail alarcon_group@yahoo.com
5. Certificatul de înregistrare 1017605003285, din 13.04.2017
(numărul, data înregistrării)
Camera Inregistrari de Stat
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: Construcțiile de cladiri, instalatii si retele tehnico-edilitar
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Licența (certificat) Nr. 055123 din 23.05.2017, Camera de Licentiere
(numărul, data, instituția emitentă,)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____
9. Principala piață de afaceri:
Moldova
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2018	4 378 826.00	
2	2019	3 870 909.00	
3	2020	3 936 679.00	
Media anuală:		4 062 138.00	

Data completării: 04.05.2021

Semnat: _____

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

FORMULARUL F3.8

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

<i>Nr.</i>	<i>Denumirea beneficiarului</i>	<i>Natura obligațiilor contractuale</i>	<i>Suma obligațiilor contractuale</i>
1.	ANSP	Лаборатория Covid 19 г. Комрат	205 305,79
2.			
3.			
4.			

Semnat: _____

Nume: Terzi A

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparative a acoperisului LT "Boris Dinga" or. Criuleni

2. Numărul și data contractului nr. 15 din 20.06.2018

3. Denumirea/numele beneficiarului LT „Boris Dinga”

4. Adresa beneficiarului or. Criuleni str. Biruintei 2A

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) 1 208 234,91

b) finală

(la data finalizării contractului) 1 208 234, 91

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 2 (doua)

b) efectiv realizată 2 (doua)

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 25.10.2018

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 04.05.2021

Semnat: _____

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Капитальный ремонт здания Администрации Вулканештского р-на АТО Гагаузия
2. Numărul și data contractului nr. 36 din 01.07.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului Администрация Вулканештского р-на
4. Adresa beneficiarului г. Вулканешты, ул. Ленина 90
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|------------------------------------|---|--|
| a) inițială | | |
| (la data semnării contractului) | <u>1 143 861.81</u> | |
| b) finală | | |
| (la data finalizării contractului) | <u>1 143 861.81</u> | |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- d) contractată 2 (doua)
- e) efectiv realizată 2 (doua)
- f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 din 25.10.2018
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: 04.05.2021
- Semnat: _____
- Nume: Terzi Alexandr
- Funcția în cadrul firmei: director
- Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparatia capietala a acoperisului cladirii Gimnaziului Iserlia
 2. Numărul și data contractului nr. 18 din 19.11.2019
 3. Denumirea/numele beneficiarului IP Gimnaziul Iserlia
 4. Adresa beneficiarului s. Iserlia, r-ul Basarabeasca
 5. Țara Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
a) inițială
(la data semnării contractului) 1 150 577,94 _____
b) finală
(la data finalizării contractului) 1 150 577,94 _____
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
g) contractată 2 (doua)
h) efectiv realizată 2 (doua)
i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 14.02.2020
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

- Data completării: 04.05.2021
Semnat: _____
Nume: Terzi Alexandr
Funcția în cadrul firmei: director
Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie a acoperisului cantinei la Gimnaziul "M. Viteazul" din s. Carahasani, r-ul Stefan Voda
2. Numărul și data contractului nr. 29 din 30.11.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului IP Gimnaziul „M. Viteazul”
4. Adresa beneficiarului s. Carahasani, r-ul Stefan Voda
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | <u>230 565,25</u> | |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | <u>230 565,25</u> | |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
- j) contractată 20 (douazeci)
- k) efectiv realizată 20 (douazeci)
- l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 14.02.2020
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: 04.05.2021
- Semnat: _____
- Nume: Terzi Alexandr
- Funcția în cadrul firmei: director
- Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Капитальный ремонт кровли детсада №2 «Сказка»
с. Казаклия
2. Numărul și data contractului nr. 151 din 02.11.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Cazaclia
4. Adresa beneficiarului s. Cazaclia UTAG
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) 554 615.38
- b) finală
(la data finalizării contractului) 554 615.38
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- m) contractată 2 (doua)
- n) efectiv realizată 2 (doua)
- o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 25.02.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: 04.05.2021
- Semnat: _____
- Nume: Terzi Alexandr
- Funcția în cadrul firmei: director
- Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Устройство шатровой кровли на пиццблоке
детища №4 г. Тараклия
2. Numărul și data contractului nr. 50 din 15.09.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria or. Taraclia
4. Adresa beneficiarului or. Taraclia str. Lenin 128
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) 275 627.11
- b) finală
(la data finalizării contractului) 275 627.11
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- p) contractată 2 (doua)
- q) efectiv realizată 2 (doua)
- r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 16.02.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: 04.05.2021
- Semnat: _____
- Nume: Terzi Alexandr
- Funcția în cadrul firmei: director
- Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie capitala a cladirii muzeului din s. Selemet
 2. Numărul și data contractului nr. 1/L/20 din 20.08.2020
 3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Selemet
 4. Adresa beneficiarului s. Selemet, r-ul Cimisia
 5. Țara Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--	---	--

a) inițială (la data semnării contractului)	<u>433 619.00</u>	
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>433 619.00</u>	
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)

s)	contractată	<u>2</u>	(doua)	
t)	efectiv realizată	<u>2</u>	(doua)	
u)	motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul			
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 18.10.2020
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: 04.05.2021
- Semnat: _____
- Nume: Terzi Alexandr
- Funcția în cadrul firmei: director
- Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reconstrucție a acoperisului Scolii primare „Ion Creanga” din or. Ialoveni
 2. Numărul și data contractului nr. 1/4 din 18.08.2020
 3. Denumirea/numele beneficiarului Scoala primara „Ion Creanga”
 4. Adresa beneficiarului or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 59/A
 5. Țara Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
a) inițială
(la data semnării contractului) 263 420.05 _____
b) finală
(la data finalizării contractului) 263 420.05 _____
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
v) contractată 2 (doua)
w) efectiv realizată 1 (unu)
x) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 19.10.2020
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

- Data completării: 04.05.2021
Semnat: _____
Nume: Terzi Alexandr
Funcția în cadrul firmei: director
Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

FORMULARUL F3.10

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

<i>Nr. crt.</i>	<i>Obiect contract</i>	<i>Denumirea/nume beneficiar/Adresa</i>	<i>Calitatea antreprenorului^o</i>	<i>Preț contract/valoarea lucrărilor executate</i>	<i>Perioada de execuție a lucrărilor (luni)</i>	<i>Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor</i>
<i>1</i>	<i>Executarea acoperisului de tip sarpanț a primăriei de tip sarpanț din s. Ciuciuleni, r-ul Hincești</i>	<i>Primăria s. Ciuciuleni, s. Ciuciuleni, r-ul Hincești</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>411 582,75</i>	<i>1</i>	<i>nr 1 din 25.08.2017</i>
<i>2</i>	<i>Lucrări de schimbarea acoperisului clădirii caminului LT „Mihai Eminescu” din or. Singerei</i>	<i>IP LT „Mihai Eminescu”, or. Singerei</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>320 833,95</i>	<i>1</i>	<i>nr 1 din 01.09.2017</i>
<i>3</i>	<i>Termoizolarea podului în blocul „B” și schimbarea usilor în interiorul blocului de studii „A” la LT „Stefan cel Mare și Sfânt” din s. Taraclia, r-ul Causeni</i>	<i>IP LT „Stefan cel Mare și Sfânt” s. Taraclia, r-ul Causeni</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>254 840,45</i>	<i>1</i>	
<i>4</i>	<i>Reparația capitală a acoperisului clădirii din str. Decebal nr.9, din or. Cimislia</i>	<i>Primăria Cimislia</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>201 282,51</i>	<i>1</i>	
<i>5</i>	<i>Reparația capitală a acoperisului Casei de Creație a copiilor din or. Vulcanesti</i>	<i>Sectia de Cultura a Administratiei r-lui Vulcanesti</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>493 745,03</i>	<i>2</i>	<i>nr 4 din 28.12.2017</i>
<i>6</i>	<i>Lucrări de reconstrucția a acoperisului unui bloc a IMSP Spitalul raional Vulcanesti</i>	<i>Administrația r-lui Vulcanesti</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>400 412,49</i>	<i>2</i>	<i>nr 3 din 27.12.2017</i>
<i>7</i>	<i>Lucrări de reparație a acoperisului blocului "A" a gimnaziului "Stefan cel Mare" din s. Cirpesti, r-ul Cantemir</i>	<i>Gimnaziul „Stefan cel Mare” s. Cirpesti, r-ul Cantemir</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>252 126,80</i>	<i>1</i>	<i>Nr.17 din 20.07.2018</i>
<i>8</i>	<i>Reparația capitală a acoperisului atelierului LT "A. Mateevici" s. Zaim, r-ul Causeni</i>	<i>LT "A. Mateevici" s. Zaim, r-ul Causeni</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>376 398,51</i>	<i>1</i>	<i>Nr 05 din 14.08.2018</i>
<i>9</i>	<i>Lucrări de reparație a acoperisului Liceul Teoretic</i>	<i>Liceul Teoretic "Boris Dinga"</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>1 208 234,91</i>	<i>2</i>	<i>Nr.01 din 25.10.2018</i>

	<i>"Boris Dinga" Criuleni</i>	<i>Criuleni</i>				
10	<i>Lucrari de reparatie a acoperisului la Gradinita pentru copii din s. Pereni, r-ul Hincesti</i>	<i>Primaria com. Pascani, r-ul Hincesti</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>220 040,09</i>	<i>1</i>	<i><u>Nr.02 din 20.07.2018</u></i>
11	<i>Reparatia bucatariei si a depozitului pentru pastrarea produselor la Gradinita "Fat- Frumos" din or. Cimisia</i>	<i>Primaria or. Cimisia</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>240 000,00</i>	<i>2</i>	
12	<i>Капитальный ремонт кровли и замена окон здания Библиотеки с. Баурчи, Чадыр-Лунского р-на</i>	<i>Primaria s. Baurci, r-ul Ceadir - Lunga</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>186 658,45</i>	<i>1</i>	
13	<i>Reparatia capitala acoperisului existent a cladirii gradinitei cresa nr.3 "Andries" din or. Basarabeasca, str. 28 iunie nr. 46</i>	<i>Primaria or. Basarabeasca</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>490 936,82</i>	<i>2</i>	<i><u>Nr.15 din 20.09.2018</u></i>
14	<i>Reparatia Salii Festive la Gradinita "Rindunica" din or. Cimisia</i>	<i>Primaria or. Cimisia</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>80 917,20</i>	<i>1</i>	
15	<i>Lucrari de reparatia a acoperisurilor la Gradinita de copii din com. Leuseni, r-ul Hincesti(B1;B2;C1)</i>	<i>Primaria com. Leuseni, r-ul Hincesti</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>490 075,46</i>	<i>2</i>	<i><u>Nr5 25.10.2018</u></i>
16	<i>Reparatia capitala a acoperisului Gradinitei de copii "Izvoras" din s. Copanca, r-ul Causeni</i>	<i>Primaria com .Copanca, r-ul Causeni</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>522 515,22</i>	<i>2</i>	<i><u>Nr.1 din 14.12.2018</u></i>
17	<i>Lucrari de reparatie a acoperisului blocului "D" a gimnaziului "Stefan cel Mare" din s. Cirpesti, r-ul Cantemir</i>	<i>Gimnaziul „Stefan cel Mare” s. Cirpesti, r-ul Cantemir</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>179 433,24</i>	<i>1</i>	<i><u>Nr.1 din 07.12.2018</u></i>
18	<i>Lucrari de reparatia a acoperisurilor la Gradinita de copii din com. Leuseni, r-ul Hincesti(D1;D2;C2)</i>	<i>Primaria com. Leuseni, r-ul Hincesti</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>239 280,61</i>	<i>1</i>	<i><u>Nr.7 din 10.12.2018</u></i>
19	<i>Lucrari de instalatii de apa si canalizare la Scoala Profesionala or. Cimisia</i>	<i>Scoala Profesionala or. Cimisia</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>92 469, 10</i>	<i>1</i>	<i><u>Nr2 din 01.03.2019</u></i>
20	<i>Reparatie blocurilor sanitare in cladirea administrativa la Scoala Profesionala din or. Cimisia</i>	<i>Scoala Profesionala or. Cimisia</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>255 803, 33</i>	<i>1</i>	<i><u>Nr1 din 01.03.2019</u></i>
21	<i>Extinderea constructiei capitale a sarpantei acoperisului Gimnaziului Pirita, s. Pirita rl.Dubasari</i>	<i>Gimnaziului Pirita, s. Pirita rl.Dubasari</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>360 162,38</i>	<i>1</i>	
22	<i>Lucrari de reparatia a acoperisului blocul "C" Liceul Teoretic "Boris Dinga" Criuleni</i>	<i>Liceul Teoretic "Boris Dinga" Criuleni</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>299 856,40</i>	<i>1</i>	

23	Lucrari de reparatie a acoperisului bloc "A" la LT "Dmitrie Cantemir" s. Vasieni, r-ul Ialoveni	LT "Dmitrie Cantemir" s. Vasieni, r-ul Ialoveni	Antreprenor general	830 170,04	2	
24	Reparatii interioare la cladirea administrativa a stadionului orasenesc Cimisia	Primaria or. Cimisia	Antreprenor general	392 314,61	2	
25	Reparatii la acoperisul edificiului primariei din s. Tartaul Salcie, r-ul Cahul	Primaria s. Tartaul Salcie, r-ul Cahul	Antreprenor general	317 193,80	1	
26	Ремонт кровли здания народного ансамбля Родолюбие г. Тараклия	Народный ансамбль Родолюбие г. Тараклия	Antreprenor general	341 700,01	1	
27	Lucrari de reparatie la edificiul primariei s. Tartaul de Salcie, r-ul Cahul	Primaria s. Tartaul Salcie, r-ul Cahul	Antreprenor general	142 307,49	1	
28	Reparatia capitala a acoperisului cladirii OMF Iserlia, r-ul Basarabasca	Consiliul Raional Basarabasca	Antreprenor general	237 896, 48	1	
29	Lucrari de reparatie si reconstructie a Sectorului de politie nr.1 "Cantemir" din or. Cantemir	Inspectoratul General al Politiei	Antreprenor general	570 061,32	2	
30	Reparatia capitala a acoperisului cladirii Gimnaziului Iserlia	IP Gimnaziul Iserlia	Antreprenor general	1 150 577,94	2	<u>Nr.1 din 14.02.2020</u>
31	Lucrari de instalatii de incalzire, de apa si canalizare in Scoala Profesionala"	Scoala Profesionala or. Cimisia	Antreprenor general	133 525,96	1	
32	<u>Капитальный ремонт здания Администрации Вулканештского р-на АТО Гагаузия</u>	Administratia r-lui Vulcanesti	Antreprenor general	1 143 861.81	2	
33	<u>Lucrari de reparatie a acoperisului cantinei la Gimnaziul "M. Viteazul" din s. Carahasani, r-ul Stefan Voda</u>	<u>Gimnaziul "M. Viteazul" din s. Carahasani</u>	Antreprenor general	230 565.25	1	
34	<u>Капитальный ремонт кровли детсада №2 «Сказка» с. Казаклия</u>	Primaria s. Cazackia, UTAG	Antreprenor general	554 615.38	2	<u>Nr.1 din 25.02.21</u>
35	Устройство шатровой кровли на типблоке детсада №4 г. Тараклия	Primaria or. Taraclia	Antreprenor general	275 627,11	2	<u>Nr1 din 16.02.2021</u>
36	Lucrari de reparatie	Primaria s.	Antreprenor general	433 619.00	2	<u>Nr1 din</u>

	<i>capitala a cladirii muzeului din s. Selemet</i>	<i>Selemet</i>				<u>18.10.2020</u>
37	<i>Lucrari de reconstructie a acoperisului Scolii primare „Ion Creanga” din or. Ialoveni</i>	<i><u>Scoala</u> <u>primara „Ion</u> <u>Creanga”</u></i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>263 420.05</i>	<i>1</i>	<i><u>Nr1 din</u> <u>19.10.2020</u></i>

Semnat: _____

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL “ALARCON GROUP”

FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE

*privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului*

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unit atea de măș ură (buc ăți și setu ri)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Buldozer	1	DZ - 42	Contract № 1 din 26.04.2017
2.	Autogreder	1	DT - 143	Contract № 1 din 26.04.2017
3.	Exavator	1	EO - 2624	Contract № 1 din 26.04.2017
4.	Exavator	1	EO -3223	Contract № 1 din 26.04.2017
5.	Tractor	2	T - 40	Contract № 1 din.04.2017
6.	Camaz	2	55111	Contract № 1 din 26.04.2017
7.	Automacara	1	CMK - 101	Contract № 2 din 25.04.2017
8.	SAC	1	AD - 303	Contract № 1 din 26.04.2017
9.	Nivelir	2		Contract № 1 din 26.04.2017
10.	Teodolit	2		Contract № 1 din 26.04.2017
11.	Vibrator de adincime	2		Propriu
12.	Betoniera – 0,25	2		Propriu
13.	Betoniera - 0 ,15	2		Propriu
14.	Unelte manuale pentru decorare	6		Propriu
15.	Scule de mână pentru lucrări de instalare	6		Propriu
16.	Convertizor de sudura	2	Rusia	Propriu
17.	Electropompa de apa	2	Aghideli	Propriu
18.	Cilindru de oxigen	6		Propriu
19.	Converrizor de sudura cu gaze	2		Propriu
20.	Scule de mana pentru lucrari de terasament	4		Propriu
21.	Schele metalice	2000 m ²		Propriu
22.	Macara de fereastră	10		Propriu
23.	Scule de mana pentru timplarie	4		Propriu
24.	Perforator	6	Kress - 600	Propriu
25.	Perforator	6	Hilti TE - 16	Propriu
26.	Ciocan pneumatic	6	Makita	Propriu

27.	<i>Ciocan pneumatic</i>	6	<i>Hitachi</i>	<i>Propriu</i>
28.	<i>Polizor</i>	6	<i>Sparki</i>	<i>Propriu</i>
29.	<i>Dispozitivul de lipire a polipropilenei</i>	6	<i>CM-03</i>	<i>Propriu</i>
30.	<i>Set de unelte sanitare</i>	6		<i>Propriu</i>
31.	<i>Freză manuală pentru țevi pentru metal</i>	2		<i>Propriu</i>
32.	<i>Setul pentru filetare tevilor din oțel</i>	2		<i>Propriu</i>
33.	<i>Presă pentru metal-plastic</i>	2	<i>Immeti</i>	<i>Propriu</i>
34.	<i>Distribuitor manometric</i>	1	<i>Shainevai r</i>	<i>Propriu</i>
35.	<i>Nivel 0,8 m</i>	20		<i>Propriu</i>
36.	<i>Nivel 1,2 m</i>	20		<i>Propriu</i>
37.	<i>Nivel 0,6 m</i>	20		<i>Propriu</i>
38.	<i>Nivel hidrografic 20 m</i>	10		<i>Propriu</i>
39.	<i>Prelungitor electric 30 m</i>	20		<i>Propriu</i>
40.	<i>Foarfece pe metal</i>	20		<i>Propriu</i>
41.	<i>Polizor unghilar</i>	8	<i>Hitachi</i>	<i>Propriu</i>
42.	<i>Masina de gaurit electrica</i>	10	<i>Dewolt</i>	<i>Propriu</i>
43.	<i>Fierastrau mecanic cu lant</i>	7	<i>Stihl</i>	<i>Propriu</i>
44.	<i>Banda de masurare 50 m</i>	20		<i>Propriu</i>
45.	<i>Banda de masurare 8 m</i>	10		<i>Propriu</i>
46.	<i>Banda de masurare 5 m</i>	30		<i>Propriu</i>
47.	<i>Gun de caldura</i>	8	<i>Elmos</i>	<i>Propriu</i>
48.	<i>Autoturism</i>	2		<i>Propriu</i>
49.	<i>Dreptar de aluminiu 2 m</i>	20		<i>Propriu</i>
50.	<i>Autocamion</i>	1		<i>Propriu</i>

Semnat: _____

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

FORMULARUL F3.12

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate			
			Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
	Diriginți de șantier – 4 pers.	Superioare	25	15 18 18 18	1465 25.05.2017 0251 01.11.2018 3757 25.05.2017 0627 12.02.2017
	Maiștri	Medie-tehnica	17	15	
	Specialiști:	Medie-tehnica			
	Tinichigii -28 pers.		21	18	
	Betonisti- 12 pers.		18	18	
	Sudori- 6 pers.		16	7	
	Dulgher – timplar - 6 pers.		8	12	
	Zidari – 9 pers.		12	22	
	Tenchuitori – 14 pers.		19	22	
	Instalator incalzire – 8 pers.		14	18	
	Electrician in constructii – 4 pers.		9	8	
	Instalator ventilare si conditionare aer – 4pers.		10	11	
	Izolator hidrofug - 4pers		12	18	
	Faiantar -5 pers		14	20	
	Zugrav vopsitor-5pers		14	20	

Semnat: _____

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

FORMULARUL F3.13

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

<i>Nr. d/o</i>	<i>Numele și adresa subantreprenorilor</i>	<i>Activități din contract</i>	<i>Valoarea aproximativă</i>	<i>% din valoarea contractului</i>
1.				
2.				
3.				
4.				

Nu avem

Semnat: _____

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Alarcon Group”

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

(denumirea) _____

(forma de licitație _____)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere _____

3.2. Locul și data înregistrării asociației _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

3.6. Condiții de administrare a asociației

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului
licitației _____

3.10. Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____

Semnat Asociatul Secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____

Nu avem



ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.15 privind achiziția prin Licitatie Publică

“20 ” iunie 2018

Criuleni_

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr. 182/18 din 25 mai 2018, între Instituția Publică Liceul Teoretic „Boris Dînga”, cu sediul în orașul Criuleni, B1 Biruinței 2 „A”, telefon: 069146714, fax: 024822197, e-mail: novicanad@yahoo.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.1012620009575 din “12”decembrie 2018, reprezentat prin director, Ana Novic în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Alarcon Group SRL, cu sediul în orașul Cimișlia str.Ștefan cel Mare 98 oficiul 4,telefon: 0785619019, fax: 030555997, e-mail: Alarcon_group@yahoo.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1017605003285 din “13” aprilie 2017, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 055123 din “23”mai 2017, eliberată de Camera de Licențiere, pe un teri reprezentat prin Terzi Alexandr, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrări de reparație a acoperișului Liceului Teoretic „Boris Dînga” Criuleni

Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de două luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;

- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de un million două sute opt mii două sute treizeci și patru,91 lei 1208234,91(inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate

- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a. prezentul formular de contract completat și semnat;
 - b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2018.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "20" iunie 2018
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":

Liceul Teoretic „Boris Dînga”

Adresa:

Orașul Criuleni
BI Biruinței 2 „A”

Fax: 024822197

Denumirea
Băncii: Ministerul Finanțelor TT de stat

Adresa

Băncii:

Cod
Bancar: TREZMD2X

COD
IBAN: MD46TRPDAS311120A13485AC

Cod fiscal: 1012620009577

"ANTREPRENOR":

SRL Alarcon Group

Adresa:

Orașul

Cimișlia

Strada

Ștefan cel

Mare 98

oficiul 4

Tel./Fax: 030555997

Denumirea
Băncii: B.C.MOLDINCOMBANK

Adresa
Băncii: FIL. CIMIȘLIA

Cod

Bancar:

COD
IBAN: MOLDMD2X315

Cod fiscal: 1017605003285

16. Semnăturile părților

"BENEFICIAR":


[Signature]
[Signature]

"ANTREPRENOR":


[Signature]

2018-0000001042

MINISTERUL FINANTELOR - ANUL TEOR. FINANTELOR	
JUCIA MOLDOVA, SINGURUL FINANTELOR	
TREZORERIA REGIONALĂ CENTRU	
7	26. IUN. 2018
Nr. de înregistrare: <i>[Signature]</i>	
Contract: <i>[Signature]</i>	
Emitent: <i>[Signature]</i>	

INVESTITOR
LT "Boris Dînga" or. Criuleni

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afere

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 25.10.2018

privind lucrarea „Construcția acoperișului pentru blocurile Liceului Teoretic”,
Etapa I, Blocul A și D „executată la obiectul Liceul Teoretic “Boris Dînga” din or. Criuleni în
cadrul contractului nr. 15 din 20 iunie 2018 încheiat între Liceul Teoretic “Boris Dînga” și SRL
“ALARCON GROUP” pentru lucrările de Lucrari de reparatie a acoperisului Liceului Teoretic
“Boris Dînga” Criuleni, Etapa I, Blocul A și D.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. AC-16 din 02.07.2018 și nr. AC-32
din 08.11.2018, eliberate de Primăria or. Criuleni, cu valabilitate 12 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 25.10.2018, fiind formată din:

Simon Dumitru – primar, președintele Comisiei

Novic Ana – directorul Liceului

Rotaru Nicolae – responsabil tehnic, cert. Nr.2314 valabil pina la 2021an

Vasilache Ecaterina – șef de gospodărie Liceului

Lungu Ion – șeful DCGCA r-lui Criuleni

Kalinkin Maria – secretar Liceului

Razmerița Nicolai – diriginte de șantier, cert. nr. 0251 valabil pina la 2023 an

Flueras Valentina – proiectant, , cert. Nr.1302 valabil pina la 2020an

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Burlac Veaceslav – presedintele Raionului Criuleni

Bejan Ștefan - inspector principal, Agenția pentru Supraveghere Tehnică

Terzi Alexandr – antreprenor, SRL “ALARCON GROUP”

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

de receptionat obiectul la terminarea lucrarilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

lucrările au fost executate pe deplin. conform proiectului

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de receptionat obiectul, dupa inlocuirea neconformitatilor

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 3101219.023, adresa poștală or. Criuleni str. Biruința nr. 2A, destinația invatamint si educatie, compus din următoarele construcții Bloc A si D, suprafața la sol 1400m², suprafața totală, 1600 m², numărul de etaje 3, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 25.10.2018 la 15:00 în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președintele comisiei Simon Dumitru

Membrii comisiei:

Novic Ana

Rotaru Nicolae

Vasilache Ecaterina

Lungu Ion

Kalinkin Maria

Razmerița Nicolai

Flueraș Valentina

(numele, prenumele, semnătura)

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea Construcția acoperișului pentru blocurile Liceului Teoretic „Boris Dînea”, Etape I, Blocul A și D sunt finalizate. În volumul prezentat de proiect. Căștea Tehnică este completată. Se acceptă spre recepție finală după verificarea volumelor conform HG 360

15.12.2018

Stefan
BEJAN
L.S. (semnătura)

Șt. Bejan, inspector principal D.S.T. Centru

10. Lucrarea „Construcția acoperișului pentru blocurile Liceului Teoretic” este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

25 " octombrie 2018

L.S. (semnătura)

PRIMITĂ:


INVESTITORUL:

25 " octombrie 2018

L.S. (semnătura)



ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT nr. 29

de achiziționare a Lucrarilor

Cod CPV:45261211-6

"30" noiembrie 2020

s Carahasani r.Stefan Voda
[localitatea]

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<u>S.R.L.Alarcon Group</u> <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin director Terzi Alexandr <i>(funcția, numele, prenumele)</i> <u>care acționează în baza deciziei de înregistrare.</u> <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i> denumit(a) în continuare <u>Vinzător/prestator</u> <u>nr.1017605003285 din 13.04.2017.</u> <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de o parte,	<u>I.P.Gimnaziul Mihai Viteazul din s. Carahasani</u> <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin Florean Aliona, <i>(funcția, numele, prenumele)</i> <u>care acționează în baza statutului .</u> <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i> denumit(a) în continuare <u>Cumpărător/</u> <u>beneficiar,</u> pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

1. Achiziționarea **Reparatii capitale ale cladirilor cod ECO 31120 – 230565,25 lei.**

(denumirea bunului, serviciului)
 denumite în continuare Bunuri (și/sau Servicii), conform COP
 achizitii.md/ro/public/tender/21029334,

(procedura de achiziție)
 în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului / beneficiarului din
 „29” octombrie 2020.

2. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

- a) Formularul Contractului;
- b) Specificația tehnică și preț;
- c) Lista bunurilor / serviciilor și graficul livrării / prestării;
- d) Formularul ofertei;
- e) *[adăugați alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.]*

3. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

4. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vînzătorul/prestatorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile și/sau Serviciile și să înlătore defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

5. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vînzătorului/prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor și serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătită conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

CONDIȚII SPECIALE

1. Obiectul Contractului

1.1. Vînzătorul/prestatorul își asumă obligația de a livra Bunurile și/sau de a presta Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Bunurile și/sau Serviciile livrate de Vînzător.

1.3. Calitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Bunurile livrate și/sau Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

1.4. Termenele de garanție *[valabilitate, după caz]* a Bunurilor și/sau Serviciilor sînt indicate în Specificație.

2. Termenele și condițiile de livrare / prestare

2.1. Livrarea Bunurilor și/sau prestarea Serviciilor se efectuează de către Vînzător în termenele prevăzute de graficul de livrare.

2.2. Documentația de însoțire a Serviciilor include:

- a) *Originalele facturilor fiscale.*
- b) *Proces-verbal de receptie a lucrarilor executate.*

Originalele documentelor de mai sus se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

Notă: Cerințele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.]

2.3. Data livrării Bunurilor și/sau prestării Serviciilor se consideră data perfectării facturii fiscale și recepționării lor de către Cumpărător.

3. Prețul Contractului și condițiile de plată

3.1. Prețul Bunurilor și/sau a Serviciilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **230565,25 lei, Doua sute treizeci mii cinci sute sasezeci si cinci lei 25 bani** MD.

(suma cu cifre și litere)

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate și/sau Serviciile prestate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi:

100% – în urma prestării a Serviciilor, în termen de 20 zile de la recepționarea documentelor de însoțire;

3.5 Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vînzătorului indicat în prezentul Contract.

4. Condițiile de predare-primire

4.1. Serviciile se consideră predate de către Vînzător și recepționate de către Cumpărător [*destinatar, după caz*] dacă:

a) cantitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor / serviciilor și graficul livrării / prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

11.3 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

11.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

11.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Vînzător, Cumpărător și Agenția Achiziții Publice.

11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2020.




11.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "30" noiembrie 2020.

Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:

Vînzătorul/Prestatorul	Cumpărătorul/Beneficiarul
SRL Alarcon Group	I.P.Gimnaziul Mihai Viteazul din s. Carahasani
Adresa poștală: or.Cimislia	Adresa poștală:
Telefon: 078561019	Telefon: 0242 42349
Cont de decontare: 2251515529	Cont de decontare: 226645
Banca: BC Moldindcombank S.A. fil.Cimislia, MOLDMD2X315	Banca: MF-Trezoreria de Stat TREZMD2X
Adresa poștală a băncii:	Adresa poștală a băncii:
Cod IBAN MD22ML000000002251515529	Cod IBAN MD41TRPDBG311120A02432AB
Cod fiscal: 1017605003285	Cod fiscal: 1012620008709

Semnăturile părților

Semnătura autorizată:	Semnătura autorizată
	
	
	Director: Florea Alina
	Contabil: Rosca Natalia
	Inregistrat:
	Trezoreria
	Data:



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

2020-0000000731

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 151

о закупке работ по капитальному ремонту кровли детского сада №2 «Сказка», села Казаклия АТО Гагаузия, над блоками B1,B2,Г2 и галереи между блоками А и В1.

Код CPV: 45261100-5

«02» ноября 2020 г.



с. Казаклия

1. Стороны договора

Настоящий договор заключен вследствие процедуры государственных закупок путем запроса ценовых ofert №21028962 от 16.10.2020 г., между **Примэрией села Казаклия**, с местонахождением в селе Казаклия, ул. Ленина, 99 телефон: 029167236, факс: 029167236, e-mail: cazaclia.primaria@mail.ru, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за №27404 от 14 ноября 2019 года, в лице Примара Узун Анатолия Дмитриевича, в качестве Бенефициара, с одной стороны, и **SRL «ALARCON GROUP»**, с местонахождением or. Cimislia str.Stefan cel Mare 98/4, телефон: 078561019, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за № 24122 от 13.04.2017 года, уполномоченный для деятельности в области строительства зданий и/или инженерных сооружений в лице директора Terzi Alexandr, в качестве Подрядчика, с другой стороны.

2. Предмет договора

2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту кровли детского сада №2 «Сказка», села Казаклия АТО Гагаузия, над блоками B1,B2,Г2 и галереи между блоками А и В1. Код CPV: 45261100-5 в соответствии с формулярами №3,5,7 с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

3. Период выполнения

- 3.1 Длительность выполнения работ по договору составляет **45 (сорок пять) рабочих дней** с момента подписания договора в Казначействе, получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределителем кредитов.
- 3.2 Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:
- a) вызванных Бенефициаром;
 - b) вследствие некоторых забастовок, организованных федерацией профсоюзов отрасли на национальном уровне и признанных как законные на основании правосудия персонала Генерального подрядчика или вследствие некоторых схожих событий, проводимых у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;
 - c) вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непредвидимой и неменяемой в вину чрезвычайной ситуации для Генерального подрядчика;
 - d) влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих

норм и технических регламентов положений технического задания;

е) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

3.3 Согласно письменному распоряжению Бенефициара Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Генеральный подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Генеральный подрядчик, оплачивает Бенефициар.

3.4 При завершении работ Генеральный подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке.

3.5 На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар

оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Генеральному подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально отдельных частей строительства.

4. Стоимость работ и порядок оплаты

4.1 Стоимость работ по созданию новых лесополос и реабилитации ранее созданных лесополос в с. Казаклия, представляющих предмет настоящего договора составляет **554615,38 (пятьсот пятьдесят четыре тысяч шестьсот пятнадцать) леев, 38 бань включая НДС, где НДС составляет 92435,89 (девяноста две тысячи четыреста тридцать пять) леев, 89 бань.**

4.2 Оплата производится в пределах годовых бюджетных отчислений со **статьи 319210-554615,38 (пятьсот пятьдесят четыре тысяч шестьсот пятнадцать) леев, 38 бань.** Оплата финальной накладной осуществляется в течении 30 дней после проверки и приемки окончательной платежной ситуации Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности, вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.

4.3 Договор не будет считаться завершенным до подписания комиссией по приемке протокола окончательной приемки, подтверждающего, что работы были выполнены согласно договору.

4.4 Окончательная приемка осуществляется согласно законным положениям. Оплата последних сумм, задолженных Бенефициаром Генеральному подрядчику за выполненные работы не обуславливается подписанием протокола окончательной приемки.

5.Корректировка стоимости договора

5.1 Для случаев, когда необходимость внести изменения в стоимость договора относительно ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных актов в области государственных закупок, регламентирующих порядок корректировки стоимости договоров о государственной закупке.

6. Генеральный подрядчик и отраслевые субподрядчики

6.1 Генеральный подрядчик выполняет все работы, предусмотренные в договоре, в сроки, установленные общим графиком выполнения работ и графиком выполнения и качества, соответствующего положениям действующих нормативных актов и настоящего договора.

6.2 В случае если части работы, в отношении которой заключен договор, выполняются в субподряде, Генеральный подрядчик должен представить бенефициару список отраслевых субподрядчиков и работы, которые они выполняют.

6.3 На протяжении выполнения работ Генеральный подрядчик обязуется сообщать, по требованию

- 13.5 В случае расторжения договора Бенефициар составляет ситуацию эффективно выполненных работ, инвентаризацию материалов, оборудования и временных работ, после чего устанавливает суммы, которые он должен выплатить в соответствии с положениями договора, а также ущерб, которые должен возместить Генеральный подрядчик, по вине которого расторгается договор.
- 13.6 Выплата гарантии добросовестного исполнения осуществляется только после истечения гарантийного периода (после осуществления окончательной приемки), а в случаях, предусмотренных в подпунктах с) и d) пункта 13.2. настоящей статьи после расторжения договора.
- 13.7 После расторжения договора Бенефициар может продолжать выполнение работ с соблюдением законных положений.

14. Заключительные положения

- 14.1 Следующие документы (приложения к настоящему договору) интерпретируются как неотъемлемая часть настоящего договора:
- a) заполненный и подписанный настоящий формуляр договора;
 - b) оферта, формуляр оферты и приложение к формуляру оферты;
 - c) списки с количеством работ и оборудования, сметы, оферты и прилагаемые списки с потреблением ресурсов.
- 14.2 Документы договора составлены на русском языке, при необходимости, на другом языке международного обращения.
- 14.3 В случаях возникновения двусмысленности или расхождений в условиях настоящего договора, они разъясняются Бенефициаром, который выдает инструкции в этом смысле для Генерального подрядчика.
- 14.4 В документы договора нельзя внести изменения без согласия обеих сторон.
- 14.5 Настоящий договор считается заключенным в день подписания и вступает в силу после его регистрации Агентством по государственным закупкам и, при необходимости, Государственным казначейством или одним из территориальных казначейств Министерства финансов, и действует до 31 декабря 2020 года.
- 14.6 Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и подписан сегодня, «02» ноября 2020 года.
- 14.7 В подтверждение выше указанного Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше.

15. Юридические, почтовые и платежные реквизиты сторон

«БЕНЕФИЦИАР»: Примэрия с. Казаклия
Почтовый адрес: 6113 с. Калаклия, ул. Ленина, 99
Телефон: 291-67-2-36
IBAN: MD97 TRPDAR319210A10369AF
Банк: MF Trezoreria de Stat
Код: TREZMD2X
Фискальный код: 1007601004445



«БЕНЕФИЦИАР»: Узун А.Д.

Подписи сторон

«ПОДРЯДЧИК»: SRL «ALARCON GROUP»
Почтовый адрес: or. Cimislia, str. Stefan cel Mare, 98/4
тел.: 078561019
IBAN: MD22 ML000000002251515529
Банк: BC «Moldindconbank» SA
Код: MOLDMD2X315
Фискальный код: 1017605003285
Код НДС 4400605

«ПОДРЯДЧИК»: Terzi A.



**PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR**

Nr. 1 din 25.02.2021 г.

privind lucrarea «Капитальный ремонт кровли детского сада №2 «Сказка» села Казаклия АТО Гагаузия, над блоками B1, B2, Г2 и галереи между блоками А и B1» executata la obiectul Детский сад №2 «Сказка» с. Казаклия in cadrul contractului nr. 151 din 02.11.2020 г. incheiat intre Примэрия с. Казаклия и SRL «ALARCON GROUP» pentru lucrarile de «Капитальный ремонт кровли детского сада №2 «Сказка» села Казаклия АТО Гагаузия, над блоками B1, B2, Г2 и галереи между блоками А и B1».

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. 67 eliberata de Примэрия с. Казаклия la data de 26.10.2020 г., cu valabilitate pina la 6 luni.

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul 25.02.2021 г., fiind formata din:

1. Узун Анатолий Дмитриевич – председатель комиссии, примар с. Казаклия;
2. Момат Иван Иванович – член комиссии, заместитель примара;
3. Ангелов Дмитрий Дмитриевич - член комиссии, электик;
4. Петков Александр Николаевич – член комиссии, технадзор;
5. Калчу Евгения Дмитриевна - член комиссии, директор детского сада №2;
6. Урсу Михаил - член комиссии, авторский надзор;
7. Узун Михаил Иванович член комиссии, советник.

3. Au mai participat la receptie:

1. Терзи Александр Иванович – полрядчик, директор SRL «ALARCON GROUP»;
2. Петков Николай Васильевич – техническая инспекция в строительстве.

4. Constatările comisiei de receptie:

- 1) din documentatia scrisa si desenata, care trebuia prezentata, au lipsit sau sint incomplete piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1;
- 2) lucrarile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;
- 3) in lucrarile, cuprinse in lista-anexa nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune: de receptionat obiectul la terminarea lucrarilor

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin: Lucrarile au fost executate pe deplin, conform proiectului

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:
De receptionat obiectul, dupa inlocuirea neconformitatilor

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:
Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poştală _____,

destinația _____, compus din următoarele construcții _____,
suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, nr. de etaje _____,
conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la
prezentul _____ proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si 3anexe numerotate, cu un total de 5 fie, a
fost incheiat
astazi _25.02.2021_ la _13:00_ in _5_ exemplare.

Comisia de receptie: Specialisti:
Presedinte: Узун Анатолий Дмитриевич _____

Membri:

Момат Иван Иванович _____

Ангелов Дмитрий Дмитриевич _____


Петков Александр Николаевич _____

Калчу Евгения Дмитриевна _____

Урсу Михаил _____

Узун Михаил Иванович _____

(numele, prenumele, semnatura)



9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Замечаний нет, качество работ по-прежнему хорошее
Объект представлен к эксплуатации



" 25 " februarie 2021

(semnatura)

— Петков Николай Васильевич – техническая
инспекция в строительстве —
(functia, numele, prenumele)

10. Lucrarea «Капитальный ремонт кровли детского сада №2 «Сказка» села
Казаклия АТО Гагаузия, над блоками В1, В2, Г2 и галереи между блоками А и В1» este.

TRANSMISA:
EXECUTANTUL:
"25 " februarie 2021



(semnatura)

PRIMITA:
INVESTITORUL:
"25" februarie 2021



(semnatura)



ACHIZIȚII PUBLICE

№2020-0000000796



CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.50

privind achiziția prin cerere ofertei de pret

“15”septembrie2020

or. Taraclia
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma cerere ofertei de pret Nr. ocds-b3wdp1-MD-1598357741342 “25” august 2020, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, Nr. ocds-b3wdp1-MD-1598357741342 din “07”septembrie 2020, între **Primăria or. Taraclia**, cu sediul în or. **Taraclia, str. Lenin, 128**, telefon: (0294) 2-57-74, fax: (0294) 2-58-31, e-mail: prim-tar@mail.ru, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007601006069 reprezentat prin **primar or. Taraclia Veaceslav Lupov**, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și **ALARGON GROUP SRL**, cu sediul în or. Cimislia str. Stefan cel Mare 98 of 4, telefon: 078561019 fax:: , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu № 24122 din 13.04.2017, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația №055123 din 13.04.2017, eliberată de Camera de Licențiere pe un termen de **5 ani**, pentru genurile de activitate: **construcțiile de cladiri reconstrucții, consolidări, construcții civile**, reprezentat prin **Terzi Alexandr director** în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **Устройство шатровой кровли на пищеблоке Д-сада №4 примэрии г.Тараклия**

Cod CPV: (45200000-9) în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este **(2 luni)** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către **Beneficiar** – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

- 3.3. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.4. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **275 627.11 MDL (двести семьдесят пять тысяч шестьсот двадцать семь лей 11 банов) cu TVA.**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, suma avansului constituind **30% - 82688,13 (optzeci si doua mii sase sute optzeci si opt, 13) lei.**
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Garanția de bună execuție în marime de 5% de la suma contractului, se va restitui Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a

14.8. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2020.

Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

Furnizorul de bunuri « ALARGON GROUP SRL » SRL	Autoritatea contractantă Primăria or.Taraclia
Adresa poștală: <u>OR. CIMISLIA str. Stefan cel Mare 98 of.4</u> e-mail: <u>alarcon_group@yahoo.com</u> fax: <u>030555997</u> Telefon: <u>078561019</u> Cont de decontare: <u>MD22ML000000002251515529</u> Banca: BC „Moldindconbank” SA, Adresa poștală a băncii: <u>Or.Cimislia</u> Cod: MOLDMD2X315 Cod fiscal: 1017605003285	Adresa poștală: or.Taraclia, str.Lenin 128 Telefon: <u>0(294) 2-58-31</u> Cont de decontare: <u>MD90TRPDAJ222500A09189AC</u> Banca: MF TR-SUD Taraclia Adresa poștală a băncii: or.Comrat Cod Bancar TREZMD2X Cod fiscal: 1007601006069

15. Semnăturile părților

Director Terzi Alexandr.



Primar LEPOV V.N



Republica Moldova

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 16 februarie 2021

privind lucrarea «**Construcția acoperișului șaprant la gradiniță de copii nr. 4, bloc B, din or. Taraclia, str. Cotovscogo 2C, r-l Taraclia**» executată în cadrul contractului nr. 50 din 14.09 2020 încheiat între Primăria or. Taraclia și pentru lucrările de reparație a gradiniță de copii nr. 4 or. Taraclia.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 111 eliberată de Primăria or. Taraclia 26 la noiembrie 2020

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul începînd cu 16.02.2021 fiind formată din:

Președintele Comisiei

Primarul - Veaceslav Lupov

Membrii Comisiei:

Director gradiniță de copii – Ecaterina Ceban

Specialist primaria – Valentina Niciforova

Responsabil tehnic – Piotr Topal

Athitector primarie – Sergei Voinscii

Diriginte de șantier – Nicolae Razmerița

3. Au mai participat la recepție:

Alexandr Terzi - director SRL Alarcon Grup

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 16.02 la 11 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele Comisiei

Primarul _____ Veaceslav Lupov

Membrii Comisiei:

Director gradiniță de copii _____ Ecaterina Ceban

Specialist primăria _____ Valentina Niciforova

Responsabil tehnic _____ Piotr Topal

Athitector primarie _____ Sergei Voinscii

Diriginte de șantier _____ Nicolae Razmerița

(numele, prenumele, semnătura)

9. Lucrarea «Construcția acoperișului șaprant la gradiniță de copii nr. 4, bloc B, din or. Taraclia, str. Cotovscogo 2C, r-l Taraclia» este

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

Alexandr Terzi - director SRL Alarcon Grup

16 februarie 2021

(semnătura)

INVESTITORUL:

Primarul - Veaceslav Lupov

16 februarie 2021

(semnătura)



ACHIZIȚII PUBLICE

2020-0000001002
din. 26.08.2020

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.1/L/20

privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

20.08.2020

s.Selemet (r-nul Cimișlia)
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Achiziție COP nr.ocds-b3wdp1-MD-1594022252096 din data 06.07.2020 , între Instituție Publică Primăria s.Selemet 1007601008801 , cu sediul în MD-4129 , Republica Moldova, s.Selemet (r-l Cimișlia) str.Sfintul Dumitru, nr.1, telefon: 024139236 , fax: 024139835 , e-mail: primariaselemet@yahoo.com , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 606 din 21.08.2007 , reprezentat prin Tatiana Badan primar , în calitate de Beneficiar, pe de o parte, Societate cu răspundere limitată Alarcon Group 1017605003285 , cu sediul în MD-4101 or.Cimislia, str. Stefan cel Mare, nr.98, ap.(of) 4 , telefon: 078561019 , fax:030555997 , e-mail: alarcon_group@yahoo.com , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 24122 din13.04.2017 , autorizat pentru activitatea în construcții: certificat seria 2018-DS nr.0251 din 01.11.2018 , eliberat de Ministerul Dezvoltării Regionale și construcțiilor, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcții de cladiri, construcții ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare, construcții, consolidările, restaurările, reprezentat prin Terzi Alexandr administrator , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Lucrări de reparația capitala a cladirii Muzeului s.Selemet r-nul Cimislia ,

(descrierea succintă)

Cod CPV: 45200000-9 - Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a. generate de Beneficiar;
- b. datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c. datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru

Antreprenorul general;

d. influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 433619,00 (patru sute treizeci și trei mii șase sute nouasprezece lei 00 bani) lei (inclusiv TVA).

4.2. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: transfer bancar, în termen de 10 zile de la recepția facturii și conform procesului verbal de recepție a lucrărilor.

4.3. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, suma avansului constituind 10 %.

4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":	"ANTREPRENOR":
Adresa: Moldova, Republic of MD-4129 s.Selemet (r- l Cimișlia) str.Sfintul Dumitru nr.1 Tel./Fax: 024139236 / 024139835 Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat Adresa Băncii: or. Comrat Cod Bancar: TREZMD2X Cont de decontare: 226637 Cod IBAN: MD82TRPDAZ311120A13103AE- 250 000,00 MD28TRPDAZ311120A13103AG-183 619,00 Cod fiscal: 1007601008801	Adresa: Moldova, Republic of MD2020 or. Cimislia str. Stefan cel Mare, nr.98, of.4 Tel./Fax: 078561019 Denumirea Băncii: BC Moldindcombank SA Adresa Băncii: filiala Cimislia Cod Bancar: MOLDMD2X315 Cont de decontare: Cod IBAN: MD22ML000000002251515529 Cod fiscal: 1017605003285

16. Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată: L.Ș. 	Semnătura autorizată: L.Ș. 

Contabil:

Înregistrat Nr.:

Trezoreria:

Data:



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.1/4 privind achiziția prin Concurs COP

“__18__” august 2020

Ialoveni
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1594885025922 din data 28 iulie 2020, între **Școala primară "Ion Creangă"**, cu sediul în or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 59/A, telefon/fax: 268 22074, mob: 069879970, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1012620008639 reprezentat prin Director – **Alexandra HÎNCU**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

și **S.C. Alarcon Group S.R.L.**, cu sediul în or. Cimișlia, str. Ștefan cel Mare, 98/4, telefon: 078561019, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1017605003285, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 055123, Seria A MMII din "23" mai 2017, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate: construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat pri, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrările de reconstrucție a acoperișului Școlii primare Ion Creangă din or. Ialoveni** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **2 (două) luni** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru

Antreprenorul general;

- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **263,420.05 (Două sute șaiszeci și trei mii patru sute douăzeci lei, 05 bani MD, inclusiv TVA - 43,903.35 lei MD.**

1.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

1.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

1.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL


Adresa poștală:
Or. Cimișlia, str. Ștefan cel mare, 98 of.4
Telefon: 078561019
Cod fiscal: 1017605003285
Banca: Moldincombank S.A.
Cod: MOLDMD2X315
IBAN: MD22ML000000002251515529

BENEFICIARUL

Adresa poștală:
Or. Ialoveni, Alexandru cel Bun, 59/A
Telefon: 268 22074
Cod fiscal: 1012620008639
Banca: M.F. Trezoreria regională Centru
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD22TRPDAT311120A14639AI

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL



BENEFICIAR



INVESTITOR
Scoala Primara "Ion Creanga" or. Ialoveni

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 19.10.2020

privind lucrarea „Lucrari de reconstrucția a acoperisului scolii primare "Ion Creanga" din or. Ialoveni" executată la obiectul Scoala Primara "Ion Creanga" or. Ialoveni în cadrul contractului

nr. 1/4 din 18 august 2020 încheiat între Scoala Primara "Ion Creanga" si SRL "ALARCON GROUP" pentru lucrările de "Lucrari de reconstrucția a acoperisului scolii primare "Ion Creanga" din or. Ialoveni"

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 19.10.2020, fiind formată din:

Hincu Alexandra – director, președintele Comisiei

Teslev Elena – director adjunct pe instruire

Ursu Mihail – responsabil tehnic

Lapteacu Tatiana – director adjunct pe educatie

Gavrilan Parascovia – contabil

Agapiev Nina, președinele com sindical

Razmerița Nicolai – diriginte de Șantier,

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Terzi Alexandr – antreprenor, SRL "ALARCON GROUP"

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

de receptionat obiectul la terminarea lucrarilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

lucrarile au fost executate pe deplin, conform proiectului

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de receptionat obiectul, dupa inlocuirea neconformitatilor

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 59/a, adresa poștală or. Ialoveni str. Alexandru cel Bun, destinația invatamint si educație, compus din următoarele construcții 3, suprafața la sol 338m2, suprafața totală, 400 m2, numărul de etaje 3, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 19.10.2020 la 15:00 în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președintele comisiei Hincu Alexandra

Membrii comisiei:

Teslev Elena

Ursu Mihail

Lapteacu Tatiana

Gavrilan Parascovia

Razmerița Nicolai

Agapiev Nina

(numele, prenumele, semnătura)

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

L.Ș.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea „Lucrari de reconstructia a acoperisului scolii primare "Ion Creanga" din or. Ialoveni” este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 19 " octombrie 2020



L.Ș.

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" 19 " octombrie 2020



L.Ș.

(semnătura)



ACHIZITIILE PUBLICE

10 - 228772,36
1 - 915089,45

2020 - 0000000147



ДОГОВОР № 36
выполнения работ по капитальному ремонту
здания Администрации Вулканештского района

«01» июля 2020 г.

г. Вулканешть
[населенный пункт]

Поставщик товаров/Поставщик услуг	Закупающий орган
SRL «ALARCON GROUP» (полное название предприятия, ассоциации, организации) Представленное лицо: директор Terzi Alexandr (должность, имя, фамилия) <u>действующий на основании устава,</u> (устава, регламента, решения и т.д.) называемый в дальнейшем Продавец/поставщик ф/к 1017605003285 (указывается номер и дата регистрации в Государственном регистре) с одной стороны,	Администрация Вулканештского района, (полное название предприятия, ассоциации, организации) представленное председателем Администрации Вулканештского района Велисар Василиса Николаевна (должность, имя, фамилия) <u>действующий (-ая) на основании закона «О</u> <u>местном публичном управлении» №. 436</u> <u>от 28.12.2006,</u> (устава, регламента, решения и т.д.) называемый (-ая) в дальнейшем Покупатель/бенефициар, ф/к 1007601004386 с другой стороны,

совместно (называемые в дальнейшем *Стороны*) заключили настоящий договор о
нижеизложенном:

1. Капитальный ремонт здания Администрации Вулканештского района АТО Гагаузия

(название товаров, услуг)

1.1 Следующие документы будут считаться составной и неотъемлемой частью Договора:

а) Формат Договора;

б) Техническая спецификация и формирование цены;

1.2. Настоящий Договор превалирует над всеми составными документами. В случае расхождений либо несоответствия между составными документами Договора, документы будут иметь приоритетность, перечисленную выше.

1.3. В качестве встречного исполнения за оплаты, которые будут осуществлены Покупателем/бенефициаром, Продавец/поставщик настоящим обязуется выполнить работы Покупателю/бенефициару и устранить их дефекты в соответствии с положениями Договора во всех аспектах.

1.4. Покупатель/бенефициар настоящим обязуется осуществить оплату Продавцу/поставщику в качестве встречного исполнения за выполнение работ, а также устранение их дефектов стоимость Договора, либо любую другую сумму, подлежащую выплате в соответствии с положениями Договора в сроки и согласно способу, предусмотренному Договором.

1.5 Предмет Договора

Подрядчик обязуется выполнить работы - **Капитальный ремонт здания Администрации Вулканештского района АТО Гагаузия Код CPV: 45200000-9**, в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

2. Сроки и условия поставки/выполнения работ

Сроки условия выполнения работ устанавливаются в течение 60 календарных дней с момента подписания договора.

2.1. Покупатель вправе потребовать аргументированное увеличение объема дополнительных работ не более 15% от первоначального объема и согласно стоимости первоначального договора, проинформировав об этом Продавца за 10 дней до поставки путем увеличения цены договора, представляющее собой стоимость дополнительных работ.

2.2. Датой выполнения работ считается дата выдачи налоговой накладной и ее приемка Покупателем.

3. Цена Договора и условия оплаты

3.1. Цена выполненных работ в соответствии с настоящим Договором предусмотрена в молдавских ляхх, будучи указанной в Схемах формирования цены и Спецификации настоящего Договора. 3.2. Общая сумма настоящего Договора, устанавливается в молдавских ляхх и составляет: **1 143 861,81 (один миллион сто сорок три тысячи восемьсот шестьдесят один лей 81 баня) включая НДС молдавских леев.**

3.3. Оплата стоимости выполненных работ осуществляется в молдавских ляхх.

3.4. Метод и условия оплаты Покупателем:

Оплата Покупателем за выполненные работы осуществляется Поставщику в следующем порядке:

- В срок до 31 декабря 2020 года будет осуществлена оплата в размере 20% от общей стоимости суммы контракта **сумма-228 772,36лей (двести двадцать восемь тысяч семьсот семьдесят два лея 36 бань)**
- В срок до 31 декабря 2021 года будет осуществлена оплата остальной части в размере 80% от общей стоимости суммы контракта **сумма-915 089,45 лей (девятьсот пятнадцать тысяч восемьдесят девять лей 45 бань)**

3.5. Оплата будет производиться банковским переводом на расчетный счет Продавца, указанный в настоящем Договоре.

4. Условия приемки-передачи

4.1. Выполненные работы считаются переданными Продавцом и принятыми Покупателем, если: а) объем выполненных работ соответствует информации, указанной в сопроводительных документах, согласно пункту 2.2 настоящего Договора; б) объем выполненных работ соответствует характеристикам, указанной в Спецификации и в сертификате качества выданного производителем;

4.2. Продавец обязуется представить Покупателю оригинал налоговой накладной одновременно с выполнением работ для осуществления платы. В случае несоблюдения Продавцом настоящего положения Покупатель оставляет за собой право продлить срок для оплаты, предусмотренный пунктом 3.4, на соответствующее количество дней задержки, будучи освобожденным от уплаты неустойки, предусмотренной п.9.7.

5. Стандарты

5.1. Работы, выполненные на основании договора, будет отвечать стандартам, представленным поставщиком в своем техническом предложении.

12.6. Настоящий Договор заключается в трех экземплярах Республики Молдова по одному экземпляру для продавца, покупателя, Агентства государственных закупок.

12.7. Настоящий Договор считается заключенным в момент его подписания и вступает в силу после его утверждения Агентством государственных закупок и будет действительным до 31 декабря 2021 года.

12.8. Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и подписан сегодня - 01.07.2020 г.

В подтверждение вышеуказанного Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше.

Юридические данные, почтовые, банковские реквизиты Сторон:

«БЕНЕФИЦИАР»:

Администрация города Вулканешты.

Адрес: г.Вулканешты

ул.Ленина № 90

PM-5300

Тел:02932-02-58,02932-19-03 21149

ф/к1007601004386

е-mail: kuldozay@mail.ru

IBAN: MD49TRPDAG 31120A14285AC

«ПОДРЯДЧИК»:

ALARCON GROUP

OR. CIMISLIA Str. Stefan cel

Mare 98 of.4 c/f 1017605003285

Cimislia c/b MOLDMD2X315 COD

IBAN:MD22ML00000002251515529


TVA 4400605

Director tel.mob. 078561019

е-mail: alarcon_group@yahoo.com

fax: 030555997

 Великсар В.Н



Терзи А.И.

ЦЕНОВАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. без НДС лей	сумма без НДС	Общая сумма с НДС лей	Сумма лей
1.	«Капитальный ремонт здания Администрации города Вулканешты АТО Гагаузия» 2020-2021 года	Раб.	1	953218,18		1143861,81	1143861,81
2	Итого:			953218,18		1143861,81	1143861,81

Подписи сторон:

«БЕНЕФИЦИАР»:



Великсар В.Н.

Бухгалтер: _____

Зарегистр.: _____

Казначейство _____


Дата

“ ” 20_

«ПОДРЯДЧИК»:



Терзи А.И.



REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Dezvoltării
Regionale și Construcțiilor



LEGITIMAȚIE Seria 2017-DLS Nr. 1465



Numele **Vacarciuc**

prenumele **Sergiu**

Atestat în calitate de **Diriginte cu
executarea lucrărilor specializate și
instalațiilor aferente construcțiilor**

Eliberată la **25 mai 2017**

Valabilă pînă la **25 mai 2022**

Anatol USAȚII

Viceministru

Domeniile:

1. Instalații și rețele de alimentare
cu apă și canalizare.
2. Instalații și rețele de încălzire.
3. Instalații de ventilație și
climatizare.

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2017-DLS

Numărul 1465

Eliberat domnului (doamnei): **Vacarciuc Sergiu**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

- 1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.**
- 2. Instalații și rețele de încălzire.**
- 3. Instalații de ventilație și climatizare.**

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;**
- B - siguranță în exploatare;**
- C - siguranță la foc;**
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;**
- E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;**
- F - protecție împotriva zgomotului.**

Data eliberării **25 mai 2017**

Valabil pînă la **25 mai 2022**



Anatol USATÎ

Viceministru



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.18 privind achiziția prin COP



“ 19 ” noiembrie 20 19

s.Iserlia 2019 - 0000000581
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1568980508488 din data 10 octombrie 2019, între IP Gimnaziul Iserlia, cu sediul în s.Iserlia str. Scolii,9,
(denumirea autorității contractante) (localitatea)
telefon: 029758422, fax: 029758422,

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. MD 475620 din 13.01.2016 reprezentat prin Director Cvasnitcaia Maria (ordin 12-p din 23.03.2015, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

SRL"Alarcon Group",

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în or.Cimislia, str. str.Stefan cel mare ,98 of.4 telefon: 078561019, fax: 030555997
(localitatea)

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. 24122 din 13.04.2017 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. A MMII nr.055123 din “ 23 ” mai 20 17, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcții le de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții,

reprezentat prin administrator A.Terzi, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

1.OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrările Reparatie capitală a acoperisului clădirii gimnaziului Iserlia în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 (două) luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a

unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 1 150 577,94 Una mie una sută cincizeci mii cinci sute șaptezeci șapte, 94 lei MD, inclusiv TVA 191 762,99 lei MD.
(suma cu cifre și litere) (suma cu cifre și litere)

1.2 Achitățile vor fi efectuate eșalonat prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar și responsabil tehnic a Beneficiarului.

1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

1.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

1.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală: or. Cimișlia, str. Șt. cel Mare, 98
of. 4
Telefon: 078561019
Cod fiscal: 1017605003285
Banca: BC MOLDINDCOMBANK SA
Fil. Cimișlia
c/bMOLDMD2X315
Cod:
IBAN MD22ML000000002251515529
TVA 4400605

BENEFICIARUL

Adresa poștală: r-l Basarabeasca,
s. Iserlia, str. Școlii, 9
Telefon: 029758422
Cod fiscal: 1016620000158
Banca: TREZMD2X
Cod: MD2OTRPDBJ311120A15006AH
IBAN

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL

BENEFICIAR

Terzi A.



Cvasnitcaia M.



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 14 februarie 2020

privind lucrarea Reparația capitală a acoperișului clădirii Gimnaziul Iserlia r-ul Basarabeasca executată la obiectul Reparația capitală a acoperișului clădirii Gimnaziul Iserlia r-ul Basarabeasca în cadrul contractului nr. 18 din 19 noembrie 2019 încheiat între I.P.Gimnaziul Iserlia r-nul Basarabeasca și SRL «ALARCON GROUP» pentru lucrările de Reparația capital a acoperișului clădirii Gimnaziul Iserlia r-nul Basarabeasca

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.A MMII nr. 055123 din 23 mai 2017, eliberată de Camera de licențiere, cu valabilitate pe un termen de 5 ani.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data de 14 februarie 2020, fiind formată din:

Președinte comisiei :

Scutari Petru-vice președintele raionul Basarabeasca

Secretar comisiei:

Cvasnițaia Maria -directorul gimnaziul Iserlia

Membrii comisiei:

Sergiu Dzic -șef Serviciului construcții gospodarie comunală și drumuri

Rusu Nina – specialist principal al SCGCD

Lozinscaia Elena –sora medicala

Agbaș Piotr – paznic

Deceva Irina –profesor

3. Au mai participat la recepție:

Popov Ivan – vice președinte r-nul Basarabeasca

Pascal Ecaterina - șef interemar al Direcției Învățământ

Rotari Iudmila- primar s.Iserlia

Davîd Vladimir –responsabil tehnic

Gorodnițcii Ivan- autor de proiect

Terzi Alecsandr –director SRL «ALORCON GROUP»

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) documentatia scrisa si desenata, care trebuia prezentata, este complete;

2) de a executa lucrările de reparație a tentuiei exeriore la fațadă.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

După înlăturarea obiecțiilor de a propune obiectul spre recepția finală.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările sint executate calitativ și în termenii stabiliți de condițiile contractului.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de a propune obiectul Reparația capitală a acoperișului clădirii Gimnaziul Iserlia r-ul Basarabeasca pentru examinarea comisiei de recepție finală.

Obiectul cu numărul cadastral 1214206207, adresa poștală MD6715 s.Iserlia st.Școlii9, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2, și a fost încheiat astăzi _____ în 4 exemplare.

:
Comisia de recepție:

Președinte:

Scutari Petru

Secretar:

Cvasnițaia Maria

Membrii comisiei:

Sergiu Dzic

Rusu Nina

Lozinscaia Elena

Agbaș Piotr

Deceva Irina

David Vladimir

(numele, prenumele, semnătura)



10. Lucrarea Reparatia capitală a acoperisului cladirii Gimnaziul Iserlia r-ul Basarabeasca este propusă pentru examinarea comisiei de recepție finală

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
SRL «ALORCON GROUP»

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
I.P.Gimnaziul Iserlia

" 18 " februarie 2020

" 18 " februarie 2020

