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EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului Constructia sistemului de irigare in s.Cucoara r-ul

Cahul

2. Numirul si data contractului Nr.05 din 17.05.2023

3. Denumirea/numele beneficiarului UCIP-IFAD

4. Adresa beneficiarului Chisinéu, bd. Stefan cel Mare si Sfint 162, of. 1303
5. Tara R.Moldova

6. Calitatea 1n care a participat la indeplinirea contractului
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

b) sub-antreprenor

7. Valoarea contractului exprimatd in moneda in care s-a incheiat contractul
a) initiald (la data semnarii contractului ) 4 300 000 lei fara TVA
b) finala (la data finalizarii contractului) 4 325170 lei fara TVA

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de

solutionare: Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

d) contractatd 2 luni

e) efectiv realizatd 2 luni

f) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul (lucrari suplimentare)

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrérilor nr.1 din 21.08.2023
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie: NU SUNT

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similard, cu referire in
mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari
prevazute in contracte
Digitally signed by Tugui Ruslan
Date: 2024.12.02 20:21:57 EET

Reason: MoldSign Signature
Semnat: Location: Moldova

[MOLDOVA EUROPEANA

Nume/prenume: Tugui Ruslan
Functia in cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei si sigiliu: “PROSPERUS-CONS” SRL



CONTRACT
Ne 05 din 17 mai anul 2023

mun. Chisindu Republica Moldova
1. Partile contractante

Compania ”Termosistem” S.R.L. care activeaza in baza Statutului inregistrata la Ministerul
Justitiei al Republicii Moldova sub nr. 1003600117881 pe data de 01.12.1997 in persoana
Directorului_general d-I Valeriu Ursu numitd in continuare «Antreprenor» pe de o parte si
Prosperus-Cons” SRL din R.Moldova 1in persoana Directorului d-I Tugui Ruslan, numit in
continuare «Subantreprenor», care activeaza in baza statutului inregistratd sub nr. 1011600042056,
pe de altd parte, au semnat prezentul contract:

2. Obiectul contractului

2.1. «Subantreprenorul», se obliga sa execute Constructia sistemului de irigare in s.Cucoara r-ul
Cahul in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si a
normativelor, standartelor si prescriptiilor tehnice in vigoare. Materialele de constructie, utilajul si
alte mecanizme necesare pentru indeplinirea lucririlor vor fi ale «Subantreprenorului».

2.2.  Lucririle se vor efectua conform documentatiei de deviz si proiect.

2.3.  Costul lucririlor va constitui 4300 000 lei MD (fird TVA).

2.4.  Lucririle vor incepe nu mai tirziu de 01.06.2023

3. Perioada de executie

3.1. Durata de executie a lucririlor contractate este pe perioada 2 (doui) luni de la semnarea
contractului, primirea ordinului de incepere a executiei si asigurdrii lucrului ritmic de catre
«Subantreprenor».

3.2. La terminarea lucririlor, «Subantreprenorul» va notifica «Antreprenorul» ca sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, «Antreprenorul» va
solicita convocarea comisiei de receptie.

3.3. In baza documentelor de confirmare a execufiei §i a constatdrilor efectuate pe teren,
«Beneficiarul» va aprecia daci sint intrunite conditiile pentru anunfarea comisiei de receptie. In cazul
in care se constati ca sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
«Subantreprenorului», stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deﬁcientelor la 0 noud solicitare a «Subantreprenorului»,
«Antreprenorul» va solicita convocarea comisia de receptie. Comisia de receptie va constata
realizarea lucririlor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementrile in vigoare i cu
prevederile din contract.

4. Valoarea lucririlor si modalititile de plata

4.1. Valoarea Constructia sistemului de irigare in s.Cucoara r-ul Cahul , ce reprezinta obiectul
prezentului contract este de — 4 300 000,00lei (patru milioane trei sute mii lei, 00 bani) (farda TVA).
4.2. «Antreprenorub» se obliga:

a) Sa achite «Subantreprenorului» valoarea lucrdrilor efectuate.

b) Suma finala va fi achitatd dupa semnarea proceselor verbale si darea in exploatare a

lucririlor stipulate in p. 2.1 si 2.3 a obiectului dat.

4.3. «Subantreprenorul» se obligd s efectueze lucrdrile cu materiale de calitate si specmhstl
calificati, scolarizati, avind certificate de atestare tehnico-profesionale, licentd de activitate si alte
documente necesare pentru darea in exploatare a lucrarilor efectuate.
4.4. Pentru neindeplinirea lucririlor contractuale in termenele stabilite in p. 2 al prezentului
contract «Subantreprenorul» este penalizat cu amenda de 0.1% din suma totald, pentru fiecare zi
intirziatd, dar nu mai mult de 10% din suma totala.
4.5. La semnarea contractului se achiti 0% in lei din suma totald, 85% din suma se achita pe
parcursul lucrdrilor i 15% se achitd dupa finisarea lucrdrilor §i semnarea procesului verbal de

ranantia finali o hinelvilasw



4.6. «Antreprenorul» poate elibera «Subantreprenorului» materiale.
4.7.  Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmi ci lucririle au fost executate conform contractului.

S. Antreprenorul si subantreprenorul de specialitate

5.1. «Subantreprenorul» este obligat si execute toate lucrérile, previzute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucririlor si graficul de executie si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

5.2.  Pe parcursul execufiei lucririlor, «Subantreprenorul» este obligat si comunice, despre orice
problema aparuta pe parcursul desfasurdrii lucririlor in prezentului contract.

6. Continutul contractului

6.1. «Subantreprenorul» are urmaitoarele obligatii:

a) executarea lucrérilor conform contractelor ferme (si a actelor aditionale la acestea) incheiate intre
antreprenorul general §i subcontractant;

b) executarea lucririlor de calitate corespunzitoare, potrivit prevederilor din proiecte, standard,
normelor in constructie si prescriptii tehnice;

¢) ingtiinfarea antreprenorului general despre terminarea lucrarilor pentru efectuarea receptiei cu
minim 3 zile;

d) respectarea tuturor normelor de tehnici a securitatii muncii §i asumarea atit riscurilor cit si
consecintelor in urma nerespectirii tuturor normativelor;

¢) de a asigura paza, parcarca, alimentarea cu combustibil si reparatia tehnicii de lucru;

f) despre livrarea materialelor necesare trebuie de anunfat antreprenorul general cu 3-5 zile Tnainte;
g) verificarea in proiect a reelelor subterane si in cazul deteriorarii unor retele ingineresti (gaz,
moldtelecom, ape etc), de a-si asuma in totalmente raspunderea cu suportarea cheltuielilor.

6.2. «Antreprenorul» general are urmitoarele obligatii:

a) asigurarea amplasamentului, a fronturilor de lucru si a finantarii lucrarilor;

b) asigurarea cu materiale speciale in sarcina subcontractantului, la termenele de predare la montaj
prevazute in contractul ferm si in actele aditionale;

¢) coordonarea subantreprenorilor care participa la realizarea lucrarilor;

d) intocmirea formelor pentru convocarea receptiei la terminarea lucririlor.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

7.1. intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de cawe
«Antreprenor» la dispozifia «Subantreprenorului», in termenele stabilite in contract, prin graficul
general de realizare a lucrérilor publice.
7.2.  «Subantreprenorul» are obligatia si execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de executie si
prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce
execufia lucrdrii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfagoara
activitatea. :
7.3.  Documentatia pusa la dispozitia «Subantreprenorului» se repartizeaza astfel:
a) unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice;
b) doud exemplare ramin la dispozitia «Subantreprenorului» dintre care un exemplar se
pastreazd la santier, iar
¢) altul va fi finut de citre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de Stat in
Constructii, precum si de cétre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic
atestat.
7.4. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de misuriri (atasamentele) si alte
documente, pe care «Antreprenorul» sau «Subantreprenorul» trebuie si le intocmeasci si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre «Antreprenor» sau

«Subantrenrenor». duni caz. la cererea si in termenele precizate in anexele contractelor.



Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele stabilite
in contract si trebuie sa fie restituite la cerere, dacd nu s-a convenit altfel.

7.5. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corecta si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract $i toate operatiunile pentru terminarea si
intretinerea corespunzétoare a lucrérilor.

70 Daca «Antreprenorul» nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sid confina
instructiuni sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, «Subantreprenorul» va notifica
«Antreprenorul» prin scrisori, de cite ori este posibil, cd acestea pot sa provoace intirzieri sau
intreruperi in desfdgurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce survin
datorita lipsei acestor documente.

77 Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucririlor va fi pusi la dispozifia
«Subantreprenorului» de citre «Antreprenor» , fara platd, stabilite prin graficul de executie.
7.8. «Subantreprenorul» va executa si va intretine toate lucrdrile, va asigura forta de munca,

materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrdrilor.
Acesta 1si asuma intreaga responsabilitate pentru toate operafiunile executate pe santier si pentru
procedeele de executie utilizate.

7.9, «Subantreprenorul» garanteazi ca, la data receptiei, lucrarea executatd are calitafile
stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii care ar
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de
folosire sau a celor explicite in contract.

7.10. La lucririle la care se fac incercdri, se considera calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se Inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.
711 «Antreprenor» are dreptul de a supraveghea desfasurarea Incrarilor in conformitate cu

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul
de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfisoard activitdfi legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere, trebuie si i se pund la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru
examinare si si i se dea toate ldmuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se divulge taine ale
«Subantreprenorului». Informatiile secrete, precum si documentatiile secrete vor fi considerate de
«Antreprenor» drept confidentiale.
7.12.  «Antreprenorul» este autorizat si emita dispozitiile pe care le considera necesare executarii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor «Subantreprenorului». Dispozitiile se adreseaza in principiu
numai «Subantreprenorului» si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de
intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. «Antreprenorul» trebuie si i se comunice
numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija execufia lucrarilor si va
verifica calitatea lor din partea «Subantreprenorului».
7.13.  Daca «Subantreprenorul» considerd ca dispozitiile «Antreprenorului» sint nejustificate
sau inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozifiilor
«Antreprenorului» se creeaza dificultati in executie, care genereazi cheltuieli suplimentare, acestea
vor fi suportate de cétre «Antreprenory.
7.14.  Trasarea axelor principale, bornelor de referint3, céilor de circulatie si limitelor terenului pus
la dispozitia «Subantreprenorului», precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere
a terenului, sint obligatiuni ale «Beneficiarului».
7.15. Pentru verificarea trasirii de citre «Antreprenor» sau proiectant, «Subantreprenorub» este
obligat si protejeze si sd pdstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
7.16.  Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozifia
«Subantreprenorului» de citre «Antreprenor» pentru executarea contractului sint hotdritoare.
«Subantreprenorul» este obligat sd verifice documentele primite si si ingtiinfeze «Antreprenorul»
cu privire la erorile si inexactitétile constatate sau presupuse.
7.17.  «Subantreprenorul» are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeazd raporturile
cu subantreprenorii de specialitate si este rdspunzitor fa{d de «Antreprenor» pentru respectarea de
citre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.
7.18.  Pe parcursul executdrii lucrérilor, «Antreprenorul» are dreptul s dispund in scris:

a) 1indepirtarea de pe santier a oricdror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b) 1inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzétoare;

¢) indepirtarea sau refacerea oricérei lucriri sau parti de lucrare necorespunzitoare din



punct de vedere calitativ.

7.19. In cazul neexecutdrii de citre «Subantreprenor» a dispozitiilor din punctul 6,
«Antreprenorul» poate opri lucririle, punind in intirziere in acest sens «Antreprenorul», care va fj
obligat, in conditiile legii, si compenseze cheltuielile aferente suportate in legaturd cu faptul
neexecutarii.

7.20. in timpul desfisurarii lucrarilor, «Subantreprenoruly are obligatia sd mentina ciile de
acces libere, sa retragi utilajele, sd indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucriri provizorii
de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, «Subantreprenorul» va evacua de pe

santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, degeurile si lucririle provizorii.

-

afectate sau care pot fi afectate de executia lucrdrilor. «Antreprenorul» va restitui
«Subantreprenorului» toate aceste sume in urma confirmirii de citre acesta.

8. Forta de munci

8.1. «Subantreprenoruly» va indeplini toate formalititile necesare angaidrii intregii forfe de munci
pentru realizarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

9. Materialele si executia lucririlor propriu-zise

9.1.  Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testiri de citre proiectantul sau «Antreprenor», ce le va solicita.
«Subantreprenorul» va asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele
niecesare pentru examinarea, méisurarea si testarea lucrérilor.

9.2.  Costul probelor si incercirilor va fi suportat de «Subantreprenor», daci acesta este prevazut
in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de «Antreprenor».

9.3. Probele neprevizute si comandate de «Antreprenor» pentru verificarea unor lucrari sau
materiale puse in opera vor fi suportate de «Subantreprenor», daci se dovedeste ci materialele nu
sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. n caz
contrar, «Antreprenorul» va suporta aceste cheltuieli. ‘

94.  «Antreprenorul, proiectantul sau orice alti persoand autorizata de acestia au acces tot timpul

o

la lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

lucrarilor de mai sus.
9.6. «Subantreprenorul» va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia

9.7.  «Antreprenorul» trebuie si pund la dispozitia «Subantreprenorului», in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata:
a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;
b) ciile de acces rutier si racordurile de cale ferata;
¢) racordurile pentru utilitati (apd, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita
amplasamentului santierului.

9.2, Costurile pentru consumul de utilitdfi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suporti de citre «Subantreprenor».
9.9, Lucrérile executate de «Subantreprenor» in afara celor prevazute in contract sau firi

dispozitia «Antreprenorului», precum si cele care nu respecti prevederile contractului, nu vor fi
platite «Subantreprenorului». «Subantreprenorul» trebuie sa inliture aceste lucrdri, in termenul
stabilit cu «Antreprenoruly». De asemenea, el raspunde in fata «Antreprenorului» de toate

naonthele ne care le-a nrovoecat acestiia T nerdrile resnective vor fi nlitite «Snhantrenren ol ia




numai dacd se dovedesc a fi necesare si se presupune cé ele corespund vointei «Antreprenorului», in
care caz vor fi notificate imediat.
9.10.  Lucrdrile vor incepe dupa 10 zile de la semnarea contractului in modul corespunzitor.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

10.1 Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute in p.2.1 al prezentului contract este de 5(cinci)
ani.

10.2. Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pina la expirarea termenului previzut la
punctul 10.1 din prezentul articol. Perioada de garantie curge de la data dérii in exploatare.

10.3. «Subantreprenorul» are obligatia ca in perioada de garantie sa inliture toate defectiunile ce
tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificéri transmise de
cdtre «Antreprenory.

10.4. Daca defectiunile nu se datoreazad neglijentei sau lipsurilor «Subantreprenorului», lucririle
fiind executate de cétre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si
platit ca lucrari suplimentare.

11. Raspunderea partilor

11.1.  Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru indeplinirea
obligatiilor ce le revin.

11.2.  Daci in legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocatd se va fine seama de gradul de vinovitie a fiecarui partener in
producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel. Daca prejudiciul cauzat tertei
persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in care a fost aplicata, atunci acesta
poartd singur raspunderea, numai dacd «Subantreprenorul» l-a instiintat in prealabil de pericolul
legat de executarea dispozitiei.

11.3. «Subantreprenorul» este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitdti, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingradiri sau limitéri din
proprie vina.

11.4. In cazul in care «Subantreprenorul» are dubii cu privire la modul de executie a lucririi, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de constructie, utilaje
tehnologice etc., livrate de «Antreprenor», precum i cu privire la lucrarile executate de alti agenti
economici, atunci el trebuie sd-i comunice obiectiile, in scris, «Antreprenorului» imediat si pe cit
posibil, inainte de inceperea lucrérilor. «Antreprenorul» rimine raspunzitor pentru informatiile,
dispozitiile si livrarile sale.

11.5. «Subantreprenorul» trebuie si asigure lucrarile executate si dotdrile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pina la predarea lucrdrilor cétre «Antreprenor». El
trebuie si ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice §i a apei si sa
indeparteze zapada si gheata.

11.6. Dacd nerespectarea de citre «Subantreprenor» a prevederilor oricarui regulament sau
hotiriri ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si
care au caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoaca pagube pentru «Antreprenor», acesta
va fi despdgubit de «Subantreprenor» in marimea sumei prejudiciului.

11.7. Dacd motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

11.8. Pentru refuzul de a executa lucririle prevazute in prezentul Contract, «Subantreprenorul»
suporta o penalitate in valoare de 10% [zece procente] din suma totald a contractului.
11.9. Pentru executarea cu intirziere a lucrdrilor, «Subantreprenorul» poartd raspundere

materiald in valoare de 0,1% din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 10
% [zece procente] din suma totald a prezentului Contract. In cazul in care intirzierea depaseste 15
zile, se consideri ca fiind refuz de a executa lucrarile prevéazute in prezentul Contract si

«Subhantrenrenarnlin i se anlici nenalitatea Tn confarmitate en nrevederile ninetnlni 10 R
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11.10.  Pentru achitarea cu intirziere, «Antreprenorul», poarti raspundere materiald in valoare de
0,01% [zero intreg un procent] din suma lucrrilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai muit de
1% [unu procent] din suma totala a prezentului contract.

11.11.  «Antreprenorub» nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de «Subantreprenor».

12. Solutionarea litigiilor

12.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupi o ingtiintare prealabild a celeilalte parti, si ceard efectuarea unor cercetiri de citre o institutie
publica de cercetare. Costurile cercetérilor efectuate se suporti de partea a cirei culpa a fost dovedita.

13. Rezilierea contractului

13.1  «Subantreprenorul» poate cere rezilierea contractului, daca:

a) «Antreprenorub» nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta
pune pe «Subantreprenor» in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) «Antreprenorul» nu onoreazi o plati scadentd mai mult de 3 luni;

c) «Antreprenorul» notificd «Subantreprenorul» ci din motive neprevizute si datoriti
unor conjuncturi economice fi este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

13.2  «Antreprenorul» poate cere rezilierea contractului, daca:

a) «Subantreprenorul» a fost declarat falit, intra in lichidare in vederea fuzionirii sau are
o ipoteca pe capital;

b) «Subantreprenorul» a abandonat contractul;

¢) «Subantreprenorul» nu incepe lucririle fara sd aiba un motiv justificat sau nu reia
lucrérile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a
lucrarilor;

d) «Subantreprenorul» nu aindepirtat materialele necorespunzatoare de pe santier sau
nu a refdcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3  Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris parii contractante cu cel putin 15 zile lucritoare anterior
datii solicitate de reziliere.

13.4. «Antreprenorul», in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

13.5. In cazul rezilierii contractului, «Antreprenorul» va intocmi situatia lucririlor efr ‘v
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele
care urmeazd sd le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sd le suporte «Subantreprenorul» din vina ciruia s-a reziliat coxtractul.

13.6. Dupaé rezilierea contractului, «Antreprenorul» poate continua executia lucrarilor cu

respectarea prevederilor legale.
14. Dispozitii finale

14.1. Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind
parte integranta a prezentului contract:
a) prezentul formular de contract completat si semnat;
b) oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferti;
¢) listele cu cantititi de lucrari si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de resurse
anexate;
d) certificat de inregistrare a intreprinderii, extras din registrul de stat, licenta si anexa,
certificatul de atestare a dirigintelui de santier etc.

2 . . .
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vor fi clarificate de «Antreprenor», care va emite instructiuni in acest sens pentru
«Subantreprenor» .
14.3.  In documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor parti.
14.4.  Prezentul Contract se considera incheiat la data semnarii.
14.5. Prezentul Contract reprezinta acordul de voin{a al ambelor parti si este semnat astizi,
17 mai 2023.
14.6.  Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Pirfile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor

ANTREPRENOR” “SUBANTREPRENOR”
Compania ,,Termosistem” SRL »Prosperus-Cons” SRL
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Anexa nr. |

la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente

PROCES-VERBAL §
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 1 din 21 august 2023

Privind lucrarile: Sistem de irigare, in cadrul proiectului investitional: ,,Constructia sistemul de
irigare in s.Cucoara rnul Cahul”, efectuata in baza contractului de sub-antrepriza nr.05 din 17 mai 2023,
incheiat intre S.R.L. ,,Compania Termosistem” si ,,Prosperus-Cons” SRL

Lucririle au fost executate in baza autorizatiilor de construire nr.5 din 24.05.2023, eliberatd de
Primaria Cucoara.

1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul la:
217" august 2023, fiind formata din:

Ursu Valeriu - Director ,,Compania Termosistem” S.R.L
Tugui Ruslan - Administrator “Prosperus-Cons” SRL
Andrei Pantir - Diriginte de santier

2. Au mai participat la receptie:

3. Constatirile comisiei de receptie:

1) din documentatia scrisd si desenatd, care trebuia prezentata, au lipsit sau sint incomplete piesele cuprinse
in lista-anexa nr. 1;

2) lucrdrile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;

3) in lucrdrile, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de receptie, in urma constatirilor facute, propune — de inceput:

Lucrul comisiei la receptionarea lucrarilor conform proces-verbal de receptie a lucrarilor executate in suma
de 4 325 170.81 lei fird TVA, efectuate in anul 2023 la obiectul: ..Constructia sistemul de irigare in
s.Cucoara rnul Cahul”

5. Comisia de receptie motiveaza propunerea ficuta prin:
Obiectul corespunde cerintelor NCM . legislatiei in vigoare si finantatii

6. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:
De a receptiona lucrarile obiectul ,,Constructia sistemul de irigare in s.Cucoara rnul Cahul”

6'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie a volumelor de lucrari indeplinite:
Conform proceselor-verbale de receprie a lucrarilor executate cu valoarea totala de 4 325 170,81 lei fard

TVA.
7. Prezentul proces-verbal, contindnd 2 file si trei anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost incheiat

astazi: 21 august 2023, in 3 exemplare.




Membrii Comisiei:
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Anexa nr.1
la procesul — verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr. 01 din 21 august, 2023

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenate a obiectului care sunt lipsa sau incomplete.
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Antreprenor general:

Ursu Valeriu Director S.R.L. ,,Compania Termosistem”



Anexa nr.2

la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr. 01 din 21 august, 2023

Lista lucririlor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.
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Antreprenor general:

ector S.R.L. ,,Compania Termosistem”
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Ursu Valeriu



Anexa nr.3
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr. 01 din 21 august, 2023

Lista lucririlor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile
proiectului
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Antreprenor general:

Ursu Valeriu Director S.R.L. ,,Compania Termosistem”




Nr.1 din 21 august 2023

RECOMANDARE

Prin prezenta “Compania Termosistem” SRL recomanda agentul economic
“Prosperus-Cons” SRL, ca un antreprenor calificativ, ce a executat Constructia

sistemul de irigare in s.Cucoara rnul Cahul, in perioada mai-august 2023.

Este de mentionat faptul ca, antreprenorul “Prosperus-Cons” SRL si-a onorat
pe deplin obligatiunile contractuale, executind lucrarile in termenul stabilit si

calitativ, dispunind de o echipa de specialisti de o calificare si profesionalism inalt.

“Prosperus-Cons”SRL se recomanda cu o deplina incredere pentru a fi

antrenata in actiunile antreprenoriale la constructia retelelor de apeduct si canalizare.
Lista lucrarilor indeplinite:

- montare conductd PE d180mm L=2700m;

- montare 5 camine din beton;

- trecere prin forare dirijata sub calea ferata si sub drum national;
- bazin pentru acumularea apei V=6000m3

- montare statie de pompare — 3 buc
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