FORMULARUL F3.9

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului: Lucrari de reparatie in cadrul IMSP AMT
Botanica (CMF nr.1, CMF nr.2, CMF nr.3 si CS Muncesti)

2. Numarul si data contractului: nr.ocds-b3wdp1-MD-1563898154236/125 din 24.09.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP AMT Botanica.

4. Adresa beneficiarului: or. Chisinau, str.Dacia 5/2.

5. Tara: Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului antreprenor general

(se noteaza optiunea corespunzatoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a incheiat in echivalent
contractul dolari SUA

a) initiala 1453 620,87 lei

(la data semnarii contractului )

b) finala 1453 620,87 lei

(la data finalizarii contractului)

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:

9. Perioada de executie a lucrarii: (60 zile)

a) contractata

b) efectiv realizata

c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe
baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: nr.1 din
18.02.2020

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care

ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod special la suprafete sau
volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute in contracte

Data completarii: 11 mai 2020

Semnat electronic.

Nume: Stepanschi Octavian

Functia in cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei si sigiliu: SRL "TOPOBAU”


https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1563898154236

CONTRACT DE ANTREPRIZA
Nr. __ocds-b3wdpl-MD-1563898154236__ P

privind achizitia prin Licitatia deschisa
i g ” septembrie 2019 __mun. Chisindu____
1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie — Licitatia deschisa nr. ocdsbIwipls
MD-15638081 54236 din 16.08.2019, intre IMSP Asociatia Medicalid Teritorialid Botanica, cu sediul
in or.Chisindu, str.Dacia, 5/2, telefon: 0-22-52-81-17, fax: 0-22-53-24-07, e-mail:
amtbotanica@ms.md, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr.1003600153360 din
19.12.2003, reprezentat prin directorul Ion Nogai,

in calitate de Beneficiar, pe de o parte. si *Topobau” SRL, cu sediul in mun.Chiginau, or.Durlesti,
str-la 4 Vovinteni, of.1, telefon: 0-686-33-055, e-mail: topobaumd@gmail.com, inregistrat la
Camera Inregistririi de Stat, cu nr.1013600002827, reprezentat prin administratorul Octavian
Stepanschi, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

¥ d Obiectul contractului

Antreprenorul se obliga sa execute lucrdrile lucridrile de reparatie in cadrul IMSP AMT
Botanica (CMF nr.1, CMF nr.2, CMF nr.3 si CS Muncesti), Cod CPV: 45215140-0 in
conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum si a normativelor,
standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrdrilor contractate este de _ 60 zile  de la semnarea
contractului, primirea ordinului de incepere a executdrii si asigurdrii lucrului ritmic de catre
beneficiar — ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungitd daca constringerea activitdfii se datoreaza
urmadtoarelor cauze:

a)  generate de Beneficiar:
b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si
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recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfagurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general:

¢)  datorita forfei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru

Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor si

reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e)  calamitdtilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucrarilor sau a unor parti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considera
necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucririle in mod
corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistarii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi plitite de Beneficiar.

La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie.

In baza documentelor de confirmare a executirii si a constatarilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacd sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constatd ca sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie
va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executare, cu
reglementdrile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatirile ficute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficutd si pentru par{i de
constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucririlor si modalititile de plata

Valoarea lucrérilor de constructiei-montaj ce reprezinta obiectul prezentului contract este
de 1 453 620,87 lei (un milion patru sute cinzeci si trei mii sase sute douizeci lei 87 bani)
lei (inclusiv TVA).

Achitarile vor fi efectuate in limitele alocérilor bugetare anuale.

Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarea situatiei de plati
definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sint in litigiu va fi
platita imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finala nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmad cid lucririle au fost executate conform
contractului.

Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate
de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi conditionatd de
semnarea procesului-verbal de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, pargile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidenta in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazid modalitagile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.
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6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucririle, prevazute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucririlor si graficul de executare si de
o calitate corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

In cazul in care parfile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie sd prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrdrile pe care acestia le vor executa.

Pe parcursul executarii lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la
cererea Beneficiarului, datele de recunoagtere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerati ca ficind obiectul unei
subcontractari.

Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucréarilor publice.

Antreprenorul general are obligatia s execute lucrarea, in termenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de
executare i prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are
obligatia de a conduce executarea lucrdrii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii
la locul unde se desfasoara activitatea.

Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:

a)  unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cértii tehnice;

b)  doua exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar

se pastreaza la santier, iar

¢)  altul va fi {inut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de

Stat in Constructii, precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.

Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie s le intocmeasca si sint
cerute dé subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozifia acestuia de citre Beneficiar
sau Antreprenorul general, dupd caz, la cererea si in termenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite in contract i trebuie sa fie restituite la cerere, daca nu s-a convenit
altfel.

Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completa.
Prefurile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operatiunile pentru
terminarea si intrefinerea corespunzitoare a lucrdrilor. Dupd acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare
valoricd a mijloacelor financiare necesare executdrii lucrérilor, corelate cu graficul de
executare a lucrarilor, conform ordinii tehnologice de executare.

Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contina instructiuni
sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul
prin scrisori, de cite ori este posibil, cd acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi in
desfasurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce
survin datorita lipsei acestor documente.

intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantreprizi va fi pusi la
dispozifia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fard plata, in doua exemplare,
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% termenele din subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de
executare.

Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrérile, va asigura forta de munca,
materialele. utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrarilor. Acesta igi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executare utilizate.

Forma de garantie bancara agreata de Beneficiar este 72 681.04 lei lei in cuantum de 5%
din valoarea contractului atribuit.

Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeaza si accepte
forma de garantie executdrii a contractului prin refinerea succesiva din facturile partiale
pentru situatiile de lucrari, in cuantum de - % din valoarea lunard a acestora pina la
atingerea unui procent de - % din valoarea contractului.

Garanfia de bund executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal
de receptie finala.

Beneficiarul trebuie si restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel
tirziu la expirarea duratei de buna executare, daca acesta nu a inaintat pini la acea data
pretentii asupra ei. Atita timp insd cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat.
Beneficiarul poate refine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele
prejudiciului cauzat.

Antreprenorul general garanteazd cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calititile
stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectata de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract.

La lucrérile la care se fac incercari, se consideri calitatea probei indeplinita atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucririlor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora li se va asigura accesul
la locul de muncd, in ateliere, depozite si oriunde se desfagoara activitati legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se pund la dispozitie desenele si documentatia
de executare pentru examinare i sa i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si
documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

Beneficiarul este autorizat sa emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executirii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaza in
principiu numai Antreprenorului general §i dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
sd i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executarea lucrérilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

Daca Antreprenorul general considera ca dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultdfi in executare, care genereazi cheltuieli suplimentare,
acestea vor fi suportate de citre Beneficiar.

Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cdilor de circulagie si limitelor terenului
pus la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in
imediata apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.

Pentru verificarea trasarii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat sa protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor.

Ridicirile de teren, trasarile i cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotaritoare.



Amsreprenorul general este obllgal sa verifice documentele primite si sd ingtiinteze

Beneficiarul cu privire la erorile §i inexactitatile constatate sau presupuse.

Antreprenorul general are obligagia sa stabileascd toate relatiile care reglementeazi
raporturile cu subantreprenorii de specialitate §i este raspunzitor fata de Beneficiar pentru
respectarea de citre subantreprenorii de specialitate a prevederilor i obligatiunilor legale si
profesionale.

Beneficiarul are obligatia sd-gi procure toate autorizatiile si avizele prevazute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care sa-i permita executarea lucrarilor in
cauza.

Pe parcursul executarii lucrérilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricdror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din

punct de vedere calitativ. '

In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23.. Beneficiarul
poate opri lucririle, angaja si plati al{i antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punind
in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, sd compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legaturd cu faptul neexecutdrii.

7.25. 1In cazul in care in timpul executirii lucririlor, pe amplasamente se descoperd valori
istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat sa opreascd executarea
lucrarilor in zona respectiva si si comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor
competente acest fapt.

7.26. 1In timpul desfasurarii lucririlor, Antreprenorul general are obligatia si mentind caile de
acces libere, sa retragd utilajele, sd indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul
general va evacua de pe santier toate utilajele de construcfie, surplusurile de materiale,
deseurile si lucrdrile provizorii.

7.27. Antreprenorul general trebuie s obtina, pe propria cheltuiala, toate avizele §i aprobarile si

sd plateasca toate taxele necesare legate de executarea lucrérilor, precum §i pentru bunuri sau

drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrdrilor. Beneficiarul va restitui

Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmarii de cétre acesta.

8. Forta de munca

8.1  Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitafile necesare angajarii
intregii forte de munca pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

9. Materialele si executarea lucrarilor propriu-zise

9.1.  Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testdri de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, masurarea i testarea lucrarilor.

9.2.  Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este
previzut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3.  Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau
materiale puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovedeste ca
materialele nu sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu
prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4.  Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizata de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale
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Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fiard aprobarea responsabilului tehnic
sestat si. dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora sa
examineze $i sd urmdreascd orice lucrare care urmeaza si fie ascunsa. Antreprenorul general
va anunia responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucriri, inclusiv
fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat i proiectantul
vor participa la examinarea §i masurarea lucrérilor de mai sus.

Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului
si va reface aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constata ca lucrérile
au fost de calitate corespunzatoare si realizate conform documentafiei de executare,
dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de
Antreprenorul general.

Beneficiarul trebuie sa puna la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata: '

a)  suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de muncd pe santier;

b) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

¢)  racordurile pentru utilita{i (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita

amplasamentului santierului.

Costurile pentru consumul de utilitdti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de catre Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori,
costurile se suportd proportional de citre acestia.

Lucririle executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fara
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fara a
exista in acest sens o dispozifie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie sd inlature aceste lucrari, in termenul stabilit ¢u
Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in faja Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daca se
dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund voingei Beneficiarului, in care caz
vor fi notificate imediat.

Lucrdrile vor incepe dupd 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzitor si primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute la art.2 al prezentului contract este de 7 ani.

Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pind la expirarea termenului
previzut la punctul 10.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile
ce tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificari
transmise de cdtre Beneficiar.

Daca defectiunile nu se datoreazd neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general,
lucrarile fiind executate de citre acesta, conform prevederilor contractului, costul
remedierilor va fi evaluat i platit ca lucrari suplimentare.

11. Raspunderea partilor

Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum gi pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice §i juridice pe care le utilizeaza pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daci in legiturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va {ine seama de gradul de vinovitie a
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Secarui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daca
Antreprenorul general l-a ingtiinat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozifiei.

Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitati, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor
ingradiri sau limitari din proprie vina.

In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrarii,
la modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de
constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucririle
executate de alti agenti economici, atunci el trebuie sd-i comunice obiectiile, in scris,
Beneficiarului, imediat si pe cit posibil, inainte de inceperea lucrérilor. Beneficiarul ramine
raspunzator pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

Antreprenorul general trebuie sd asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pina la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El
trebuie sd ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a
apei si sd indeparteze zapada si gheata.

Daci nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau
hotariri ale autorititilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.

Dacd motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pargile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

Pentru refuzul de a executa lucrarile prevazute in prezentul Contract, se va retine garanua
de buna executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituita in conformitate cu
prevedrile punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suporti o penalitate in valoare de 5%
din suma totala a contractului.

Pentru executarea cu intirziere a lucrérilor, Antreprenorul poartd raspundere materiala in
valoare de 0.1% din suma lucririlor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5 %
din suma totald a prezentului Contract. in cazul in care intirzierea depéseste 30 zile, se
considera ca fiind refuz de a executa lucrdrile prevdzute in prezentul Contract si
Antreprénorul i se va retine garantia de buna executare a contractului, in cazul in care ea a
fost constituitd in conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poartd raspundere materiala in valoare de 0,1%

din suma lucririlor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5% din suma totala a
prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensafii

12,1,

platibile conform prevederilor legale, in privinga sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui
accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor
acestora.

12. Solutionarea litigiilor

In cazul litigiilor privind calitatea si proprietifile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupd o instiinfare prealabila a celeilalte parti, si ceard efectuarea unor cercetdri de
citre o institutie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suportd de partea a
carei culpi a fost dovedita.



13.3.

13.4.

13.5,

13.6.

3.7,

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.
14.5.

14.6.

13. Rezilierea contractului

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca :

a)  Beneficiarul nu-si indeplineste o obligafie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune

pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b)  Beneficiarul nu onoreaza o plata scadenta mai mult de 3 luni:

¢)  Beneficiarul notifica antreprenorul general ca din motive neprevizute si datoritd unor

conjuncturi economice ii este imposibil sd continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.
Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:
a)  Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuziondrii sau
are o ipoteca pe capital; .

b)  Antreprenorul general a abandonat contractul;

¢)  Antreprenorul general nu incepe lucrarile fard sa aiba un motiv justificat sau nu reia
lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrarilor;

d)  Antreprenorul general nu a indepértat materialele necorespunzatoare de pe santier sau

nu a reficut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris par{ii contractante cu cel putin 15 zile lucratoare
anterior datii solicitate de reziliere.

Beneficiarul. in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

in cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeazi s le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului. precum si daunele pe
care trebuie sa le suporte Antreprenorul general din vina céruia s-a reziliat contractul.

Plata garaniei de buna executare se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garanfie
(dupa efectuarea receptiei finale), iar in cazurile previzute la literele c) si d) punctul 13.2.
din prezentul articol dupa rezilierea contractului.

Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrarilor cu
respectarea prevederilor legale.

14. Dispozitii finale

Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca
fiind parte integrantd a prezentului contract:

prezentul formular de contract completat si semnat;

oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferta:

listele cu cantitati de lucrdri i utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de resurse

anexate.

Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in alta
limba de circulatie internationala.

in cazurile in care apar ambiguitai sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

in documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor parti.

Prezentul Contract se considerd incheiat la data semndrii, fiind valabil piné la 31 decembrie
2019.

Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al ambelor parti si este semnat astazi,
septembrie 2019.

b ”



47  Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Parfile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor

“ BENEFICIAR”: IMSP AMT Botanica “« ANTREPRENOR?”: "Topobau” SRL
Adresa: Adresa: i. str- i i
Or.Chisinau, str.Dacia, 5/2 ?r.Durlestl, str-la 4 Vovinteni,
Tel /Fax:  (-22-52-81-17 Tel /Fax:  0-686-33-055
Denumirea &b i X Denumirea BC ”Moldova-Agroinbank” SA
Bincii: Min Fin Trezoreria de Stat . Béncii: fjl Miron Costin
o TREZMD2X i
ancar: Bancar:

Contde MDI17TRPCBW518430A00348AA Cont de
decontare:  MD69TRPCBW518430B00348AA decontare: MD45AG000000022512031663

Cod fiscal: 1003600153360 Cod fiscal: 1013600002827

16. Semnaturile partilor

“ BENEFICIAR”:
L.S.




INVESTITOR (PROPRIETAR) Anexanr. |
[.M.S.P. Asociatia Medicald Teritoriald Botanica la Regulamentul de receptie a
constructiilor si instalatiilor aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. din

Privind lucrarile: ""Lucrari de reparatie in cadrul IMSP AMT Botanica (CMF nr.l, CMF nr.2, CMF nr.3 si CS
Muncesti” conform procedurii de Licitatie Publica
executate la Centrul de Sandatate Muncesti, str. Muncesti 400/1; CMF nr. 3 din Dacia 5/24, mun. Chisindu,
CMF nr.2 din str. Independentei 28, mun. Chisindu si CMF nr 1 din str. Titulescu 37, mun. Chisindu
in cadrul contractului de antrepriza nr. _ocds-b3wdpl-MD-1563898154236/125 _din 24 septembrie 2019
incheiat intre LM.S.P. Asociatia Medicald Teritoriald Botanica si SRL “TOPOBAU" pentru lucririle
"Lucrari de reparatie in cadrul IMSP AMT Botanica (CMF nr. 1, CMF nr.2, CMF nr.3 si CS Muncesti”

I. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. din

eliberata de catre la » cu valabilitate pina la __ - 5

3

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul lunii decembrie, fiind formata din:

Manea Ludmila — vicedirector in organizare, infrastructura si logistica
Ciobanu Gheorghii — inginer sef

Aurelia Esanu— manager CMF nr.1

Lidia Bruma — intendant CMF nr. 1

Adela Ciobanu — manager CMF nr.2

Maria Dumitriu — intendant CMF nr.2
Célin Raisa — manager CMF nr.3

Pascal Grigorie — intendant CMF nr.3
Avdeeva Valentina — Sef CS Muncesti
Lopata Nicolai — intendant CS Muncesti

(numele, prenumele,) (calitatea)

3. Au mai participat la receptie:

Surdu Liviu - supraveghetorul tehnic
Stepanschi Octavian — director SRL “TOPOBAU”

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatarile comisiei de receptie:
1) documentatia de proiect si de executare a lucririlor de constructie este complecta.
2) lucririle au fost executate conform prevederilor proiectului de executie.

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:
De a receptiona terminarea lucririlor la obiectivul "Lucrdri de reparatie in cadrul IMSP AMT Botanica
(CMF nr 1, CMF nr.2, CMF nr.3 si CS Muncesti)

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:

Prezentarea documentatiei de proiect comisiei de receptie la terminarea lucriirilor, care au servit drept
bazi pentru executarea constructiei si a avizelor organelor abilitate pozitive




7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

de supus receptiei la terminarea lucririlor, cu propunerea acestuia spre receptie finali

8. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si anexe numerotate, cu un total de fie, a fost incheiat
astazi in__3 exemplare.

Comisia de receptie:

- /\éﬂﬁu
Manea Ludmila W,
Ciobanu Gheorghii %’
Aurelia Esanu ) %7 /%

e Lidia Bruma W

Adela Ciobanu

Maria Dumitriu

Calin Raisa

Pascal Grigorie

Avdeeva Valentina

Lopata Nicolai ____

gu:w'(a (;m;_lfhele, bt/ s ra)
%

arafie in cadrul IMSP AMT Botanica (CMF nr.l, CMF nr.2, CMF nr.3 si CS
ii de negociere directd, executatd la LM.S.P. Asociatia Medicald
Teritoriald Botanica se consideri terminate

|

PRIMITA:

2019
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