

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ nr.02/03

din 02 martie 2020
or. Sîngerei

SRL "VLADMIH COMPANY" în persoana D-lui **NEGRU MARIAN** numită în continuare «Antreprenor» și II "IURCU ANA" în persoana D-nei **IURCU ANA** numit în continuare "Beneficiar" au încheiat prezentul contract pentru executarea lucrărilor de antrepriză pentru anul 2020.

1. Obiectul contractului.

1.1 "Beneficiarul" prezintă volumele de lucrări, iar "Antreprenorul" primește asupra sa executarea lucrărilor: LUCRĂRI DE CONSTRUCȚIE A FUNDAȚIEI ȘI CARCASULUI DIN BETON ARMAT MONOLIT LA ANEXA RESTAURANTULUI HERMES DIN OR. SÎNGEREI.

1.2. Conținutul, volumul și prețurile lucrărilor se determină conform devizului de cheltueli aprobat de către "Beneficiar" și care este parte integrantă al prezentului Contract.

2. Condițiile și termenii de executare și predare a lucrărilor.

2.1. Beneficiarul transmite Antreprenorului terenul pentru executarea lucrărilor cu schema rețelelor subterane, devizul de cheltueli și toate documentele necesare cu 10 zile înainte de începutul lucrărilor.

2.2. Lucrările în baza prezentului Contract se execută de către Antreprenor în strictă conformitate cu devizul de cheltueli și trebuie să corespundă standartelor și normelor tehnice și de securitate în vigoare.

2.3. Termenul de executare a lucrărilor pînă la 12 luni.

2.4. Recepționarea lucrărilor executate va fi efectuată de Beneficiar la sfîrșitul fiecărei luni și la data terminării lucrărilor, prin acceptarea în scris a actelor de totalizare a volumurilor de lucrări executate.

2.5. Lucrările executate suplimentar celor prevazute de către părți la momentul încheierii prezentului Contract vor fi facturate conform prețurilor cuprinse în devizul de cheltueli, în baza actelor de totalizare a volumurilor de lucrări executate, acceptate în scris de Beneficiar.

3. Valoarea totală a contractului și condiții de plată.

3.1. Costul a prezentului Contract constituie **5297579,57 (cinci milioane două sute nouăzeci și șapte mii cinci sute șaptezeci și nouă) lei, 57 bani, inclusiv TVA.**

3.2. Beneficiarul va achita un avans în suma de 30% lei din valoarea totală Contractului la contul bancar al Antreprenorului în termen de 20(douăzeci) zile bancare din momentul semnării prezentului Contract.

3.3. Restul sumei din valoarea totală a Contractului va fi achitată în termen de 10(zece) zile din data acceptării de către Beneficiar a actelor de totalizare a volumelor de lucrări executate și suma avansului se va reține concomitent din fiecare totalizare.

4. Calitatea lucrărilor executate.

4.1. Antreprenorul oferă o garanție de calitate a lucrărilor efectuate conform prezentului Contract pe termen douăsprezece luni calendaristice. În cazul în care pe parcursul termenului de

garanție, se vor depista defecte, Antreprenorul se obligă să înlătore, pe cont propriu, aceste defecte conform actului semnat de ambele părți contractuale.

5. Răspunderea părților.

5.1. În cazul depășirii termenului de executare a lucrărilor în baza prezentului Contract, Antreprenorul va fi obligat la plata către Beneficiar a unei penalități în mărime de 0,01% din valoarea totală a Contractului pentru fiecare zi de întîrziere.

5.2. În cazul întârzierii efectuării plății conform prevederilor prezentului Contract, Beneficiarul va fi obligat la plata către Antreprenor a unei penalități în mărime de 0,01% din mărimea plății neachitate pentru fiecare zi de întârziere.

5.3. Beneficiarul este obligat să pună la dispoziția Antreprenorului toate materialele necesare pentru executarea lucrărilor la construcția pavilionului comercial fără întârzieri.

6. Circumstanțe de forță majoră.

6.1. Partile sunt scutite de răspundere pentru neexecutarea sau executarea neconformă a dispozițiilor prezentului Contract în cazul în care neexecutarea este determinată de circumstanțe de forță majoră. Drept circumstanțe de forță majoră sunt considerate evenimentele care nu depind de voința părților și la momentul semnării prezentului Contract, nu au putut fi prevăzute de către părți. Asemenea evenimente pot fi - cutremur de pământ, calamități naturale, acțiuni militare, greve, etc.

7. Soluționarea ligiilor.

7.1. Orice dispute și neînțelegeri privind interpretarea sau executarea prezentului Contract care nu vor putea fi soluționate de către părți pe cale amabilă vor fi oferite spre Solutionare instanței de judecată competentă, conform normelor legislației în vigoare ale Republicii Moldova.

8. Dispoziții finale.

8.1. Devizul de cheltueli, aprobat de Beneficiar constituie parte componentă a prezentului Contract.

8.2. Prezentul contract poate fi reziliat în următoarele cazuri:

8.2.1. Cu acordul ambelor parti.

8.2.2. În cazul în care o parte nu execută obligațiile sale conform prezentului Contract.

8.2.3. In caz de survenire a circumstanțelor de forță majoră.

8.3. Orice modificări ulterioare în conținutul prezentului Contract sau a oricărei anexe a prezentului Contract vor fi valabile cu condiția întocmirii în scris a acestora, purtând semnăturile ambelor părți.

8.4. Prezentul Contract a fost întocmit în limba română, pe doua pajini, în număr de două exemplare câte unul pentru fiecare parte avînd aceeași putere juridică, fiind valabil din momentul semnării lui și pînă la executarea deplină a obligațiilor sale de către părți conform prezentului Contract.

9. Adresele juridice și rechizitele părților.

BENEFICIAR:

ANTREPRENOR:

<p>II "IURCU ANA" Republica Moldova Or. Sîngerei, str. A. Mateevici, 33 IBAN MD32ML00000000022515392 BC "Moldindconbank" S.A. suc. Sîngerei BIC COD MOLDMD2X339 Cod fiscal 1003602019222 TVA 8100355</p> <p></p> <p>Director _____ IURCU ANA</p>	<p>SRL „VLADMIH COMPANY” Republica Moldova mun. Balti str. Strii 3/97 IBAN MD70AG000000022512268378 B.C. Moldova Agroindbank S.A., BIC COD AGRNMD2X488 Cod fiscal 1014602000950 TVA 1202721 Tel: +373 69323903</p> <p></p> <p>Director _____ NEGRU MARIAN</p>
---	--

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din «30» decembrie 2020

Obiectul: „Lucrări de construcție a fundației și carcasului din beton armat monolit la anexa Restaurantului ”Hermes” din or. Sîngerei” este executat în cadrul contractului de antrepriză Nr. 02/03 din 02 martie 2020, încheiat între ÎI ”Iurcu Ana”, or. Sîngerei și SRL „Vladmih Company” pentru executarea lucrărilor de construcție a fundației și carcasului din beton armat monolit la anexa Restaurantului ”Hermes” din or. Sîngerei.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la «26» decembrie 2020 pînă la «30» decembrie 2020

2. Fiind formată din:

Președintele Comisiei:

Iurcu Ana - Director

Membrii Comisiei:

Condorache Iulia - Meneger

Iurcu Ion - Șef gospodărie

Andronic Ala - Contabil șef

Bîrnaz Nicolae - Responsabil tehnic

3. Invitați la ședința Comisiei:

Negru Marian - Director SRL „Vladmih Company”.

4. Constatările comisiei de recepție:

Lista pieselor din documentația scrisă a obiectului a fost completă.

Lista lucrărilor cuprinse în Deviz local a fost executată în întregime.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa lucrările din cadrul obiectului „Lucrări de construcție a fundației și carcasului din beton armat monolit la anexa Restaurantului ”Hermes” din or. Sîngerei”.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Examinarea vizuală a documentației tehnice de proiectare, execuție și recepționare.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Ca obiectul „Lucrări de construcție a fundației și carcasului din beton armat monolit la anexa Restaurantului ”Hermes” din or. Sîngerei” să fie recepționat.

8. Prezentul proces verbal , conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi la «30» decembrie 2020 în 2 exemplare.

Președintele Comisiei:

Iurcu Ana _____ Director

Membrii Comisiei:

Condorache Iulia Condorache Meneger

Iurcu Ion Ion Șef gospodărie

Andronic Ala Ala Contabil-șef

Bîrnaz Nicolae Nicolae Responsabil Tehnic



TRANSMISĂ:
(antreprenorul)
«30» decembrie 2020

Negru Marian _____
SRL „Vladmih Company”



PRIMITĂ:
(beneficiarul)
«30» decembrie 2020

Iurcu Ana _____
Îl „Iurcu Ana”



**Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt in lipsă sau incomplete:**


A series of horizontal lines for listing items, with a large blue 'X' drawn across the top portion of the list.



Iurcu Ana

Director Îl "Iurcu Ana" or. Singerei

Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnică ce n-au fost executate:



Director ÎI "Iurcu Ana" or. Sîngerei

**Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat
prevederile proiectului:**

A series of horizontal lines for listing items, with a large blue 'X' drawn across the top portion of the list.



Handwritten signature in blue ink.

Director ÎI "Iurcu Ana" or. Sîngerei

RECOMANDARE

Prin prezentul aviz, ÎI „Iurcu Ana” din or. Sîngerei, comunică că SRL „Vladmih Company” mun. Bălți conform contractului de antrepriză №02/03 din 02 martie 2020 a efectuat lucrări de „Construcție a fundației și carcasului din beton armat monolit la anexa Restaurantului ”Hermes” din or. Sîngerei”, suma contractului – 5297579,57 lei (încusiv TVA).

Lucrările au fost executate în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standartelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Recomandăm Comisiei pentru selectarea concursanților la executarea acestui gen de lucrări să țină cont de conformitatea expusă mai sus.



Director ÎI "Iurcu Ana"

Iurcu Ana

23813995655

0231 22304 069278045 Contabil ARTS Ciuraga 52283



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 62 privind achiziția prin COP

“ 03 ” aprilie 2020

mun. Bălți
(municipiu)

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1580994379747 din data 24.02.2020 între Directia Învățămînt, Tineret și Sport al primăriei mun. Bălți, cu sediul în mun. Bălți, Republica Moldova, MD-3100
(denumirea autorității contractante) (localitatea)

str. Independentei, 1, telefon: 0231 2-23-07, fax: 0231 22191, autentificat prin cod unic de înregistrare nr.43178 din “17”11.2015 reprezentat prin Seful-adjunct O. Iurcenco,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL «Vladmih-Company»
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Bălți, str. Strii,3,ap. (of).97, telefon: 069323903,
(localitatea)

e-mail: srvladmih@mail.ru autentificat prin cod unic de înregistrare Decizie, din “14”03.2014 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr 044242 seria AMMI din 07” 05 2014, eliberată de Departamentul înregistrare a unităților de drept, pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții reprezentat prin director M. Negru, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrările - „Reînnoirea sistemului de aprovizionarea cu apa și canalizare în blocurile sanitare din incinta grădiniței-creșe nr.27 din mun. Balti”**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare. CPV-45453000-7

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este **3 luni, (pîna la 30 iunie 2020)**, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **395 938,00 lei MD**, inclusiv **65 990,0 TVA lei MD** (**Trei sute nouăzeci și cinci mii nouă sute treizeci și opt lei, 00 bani**) (suma cu cifre și litere)

3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 0% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată

inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
 - b) Propunerea tehnică;
 - c) Oferta financiară;
 - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31.12.2020**.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală: mun.Bălți, str. Șt. cel Mare 2
Telefon: 067488777
Cod fiscal: 1014602000950 TVA-1202721
Banca: BC Agroindbank SA fil.Bălți
Cod: AGRNMD2X488
IBAN MD70AG000000022512268378

BENEFICIARUL

mun.Bălți, str.Independenței,1
Telefon: 023122307
Cod fiscal: 1015601000259
Banca: MF Trezoreria Teritorială de Stat
Cod: TREZMD2X
IBAN MD81TRPDAA311120A09902AC

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL

SRL «Vladmih-Company»



BENEFICIAR

DÎTS al pr...



Quel

**PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ**

Nr. 10 din 20.07. 2020

Obiectul „**Reînnoirea sistemului de aprovizionarea cu apa si canalizare in blocurile sanitare din incinta gradinitei-crese nr.27 din mun. Balti**”

este executat în cadrul contractului **nr. 62 din 03 .04. 2020**
выполнен согласно договора № от г.

Lucrările au fost executate în baza autorizatiei nr. - - din - -, valabilă până la - -
Работы были выполнены в соответствии с разрешением № от действительным до

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ fiind formată din:
Комиссия по окончательной приемки произвела приемку в период в следующем составе:

Președintele comisiei	dna T.A.Dubițkaia –vice primar mun.Bălți
Membrii comisiei	dl V.I.Scripluc – inginer superior DÎTS
	dl I.I. Macovschi șeful DAU al Primariei
	dl V.G.Begenari – specialist principal DAU
	dna L.Bragari - director ÎM DCC CU
	dna N.Rusnac - responsabil tehnic atestat
	dna M.Barîșpoli - responsabil trhnic atestat
	dl I.V.Loris – sresponsabil tehnic atestat

2. Au mai participat la recepție:
Принимали участие в приемке:

M.Negru– director SRL “Vladmih-Company”
L.Tcacenco – director gradinitei-crese nr.27
(numele, prenumele, funcția) (фамилия, имя, должность)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a
Комиссия окончательной приемки, после изучения и анализа выполненных работ и

documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:
документов, содержащихся в техническом паспорте строительства, установили следующее:

1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
специальные работы были выполнены и приняты согласно приложения №1.

2) lucrările au fost complet terminate la data de 30 iunie a. 2020
работы были полностью выполнены к г.

3) constatările comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
замечания комиссии окончательной приемки представлены в приложении №2

4) constatările comisiei sînt enumerate în anexa nr.3;
заклучения комиссии перечислены в приложение №3;

5) valoarea obiectul este de 404 411,0 lei, conform listei anexei nr.1
Стоимость объекта лей, в приложение №1;

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:
На основании сделанных замечаний комиссия окончательной приемки предлагает:

Să fie recepționat obiectul. Se transmite obiectul organizației de exploatare gradinitei-crese nr.27 pentru exploatare în destinației.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:
Комиссия окончательной приемки обосновывает сделанные предложения через:

Lucrările sunt executate în întregime, conform documentației tehnice. Obiectul corespunde cerințelor NCM și legislației în vigoare

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:
Комиссия окончательной приемки рекомендует следующее:

De a da în exploatare obiectul „**Reînnoirea sistemului de aprovizionarea cu apa și canalizare în blocurile sanitare din incinta gradinitei-creșe nr.27 din mun. Bălți**”

6* Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Описание объекта рекомендованного для приемки:

Obiectul cu numărul cadastral _____ adresa poștală mun.Bălți str. T.Vladimirescu, nr.69 destinația
Объект с кадастровым № почтовый адрес назначение

Blocurile sanitare – 6 buc, cu suprafața totală – 75,02 m²
о результатах проверки имущества, прилагается к настоящему протоколу.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 foi și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a
Настоящий акт содержит листов и пронумерованных приложений, всего листов,

fost încheiat astăzi « _____ » a. 20 _____ în 6 exemplare.
был доставлен для в экземплярах.

Comisia de recepție finală:
Комиссия окончательной приемки:

Președintele comisiei _____ *Andrii Kova* **dna T.A.Dubițkaia –vice primar mun.Bălți**

Membrii comisiei

_____ **dl V.I. Scripluc – inginer superior DÎTS**

_____ **dl I.I Macovschi șefuf DAU**

_____ **dl V.G.Begenari – Specialist principal DAU**

_____ **dna L.I.Bragari - director ÎM DCC CU**

_____ **dna N.S.Rusnac – responsabil tehnic atestat**

_____ **dna M.A.Barîșpoli – responsabil tehnic atestat**

_____ **dl I.V.Loris – responsabil tehnic atestat**



Lista lucrărilor pe specialități ce au fost executate, conform documentației de proiect și recepționate pe parcursul construcției

Nr.	Denumirea lucrărilor	Suma lucrărilor, MDL
1.	„Reînnoirea sistemului de aprovizionarea cu apa si canalizare in blocurile sanitare din incinta gradinitei-crese nr.27 din mun. Balti”: LCM	395 938,00 (cu TVA)
	Lucrări de demontare	30 077,00
	Lucrări de construcție - pardoseli	36 149,00
	Lucrări de construcție - pereți	106 360,00
	Lucrări de construcție - tavane	17 229,00
	Consolidarea planșeului	2 195,00
	Lucrări sanitare - demontări	12 465,00
	Lucrări sanitare - apeduct-(Teava d 25 mm (plastic) - 60.0m	26 431,00
	Lucrări sanitare – canalizare(Teava d 110 mm (plastic) -42.0m, teava d50 mm (plastic) -36.0m)	12 321,00
	Obiecte sanitare (cada de duș vas de closet,lavoar)	54 105,00
	Lucrări sanitare - încălzire	5 829,00
	Timplărie (uși, ferestre, pereți de divizare)	30 196,00
	Electricitate (iluminat electric, intrerupatoare, prizele)	51 729,00
	Canalizarea exterioară	10 852,00
2.	Alte cheltuieli	8 473,00
	TOTAL	404 411,00 (cu TVA)

Larisa Bragari



Director ÎM DCC CU

M.Barișpoli

(Signature)

Responsabil tehnic



Observațiile Comisie de recepție finală

„Reînnoirea sistemului de aprovizionarea cu apa si canalizare in blocurile sanitare din incinta gradinitei-crese nr.27 din mun. Balti”

Large empty lined area for observations, with a large blue scribble in the center.

L.Bragari

M.Barișpoli



[Handwritten signature]

Directorul ÎM DCC CU

[Handwritten signature]


Responsabil tehnic




la procesul-verbal de recepție finală
Nr. 10 din „20” 07 2010

Constatările Comisiei de recepție finală

„Reînnoirea sistemului de aprovizionarea cu apa si canalizare in blocurile sanitare din
incinta gradinitei-crese nr.27 din mun. Balti” sunt executate conform documentației de licitație,
conform NCM și legislației în vigoare.



Larisa Bragari



Director ÎM DCC CU

M.Barîșpoli



Responsabil tehnic

