CONTRACT DE ANTREPRIZA
nr.1/02 din 20 februarie 2023

1.PARTILE CONTRACTANTE

ART.1.Acest contract este incheiat intre:

»BINONIC LUX” SRL cu sediul in mun.Chisinau, str.Otovasca,17, cod fiscal 1010600009009,
IBAN:MD40ML000000022512361590 la BC "Moldindconbank"SA, MOLDMD2X336, ., TVA 0306727
reprezentatd legal prin Stribifchi Ruslan —Administrator , in calitate de Beneficiar, si

SC ,,CONSCOMVAL” SRL cu sediul in mun. Chigindu str.Studentilor.7/8. cod fiscal 1004600056284,
IBAN:MD49PR002251170172002498 la BC ..ProCreditBank "SA cod bancar PRCBMD22, TVA 0608099,
reprezentatd legal prin_Braga Ion — Administrator, in calitate de Antreprenor general.

2.0BIECTUL CONTRACTULUI

ART.2. Antreprenorul general se obliga sa execute lucriri de reparatie a spatiului pentru oficiu si
depozit cu suprafata de 150 m2, din str. Otovasca,17, mun. Chisiniiu in conformitate cu detaliile de
executie, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare, dupi cum urmeaza:

a. Termoizolarea peretilor si pardoselilor;

b. Lucriri electrice;

c. Finisarea peretilor si pardoselilor (ciclul 2).

3.DURATA DE EXECUTIE
ART 3. Durata de executie a lucrérilor este de 60 zile de la primirea ordinului de incepere a executiei.
4.VALOAREA LUCRARILOR

ART.4. Valoarea estimativa a lucrarilor ce reprezintad obiectul prezentului contract este de 350000 (Trei
sute cinzeci_mii) lei.

ART.4.1. Achitarea pentru lucrarile executate se va efectua conform proceselor verbale de indeplinire a
lucrarilor, care vor face parte din contractul dat.
5. OBLIGATIUNILE PARTILOR
ART.5. Prevederile referitoare la obligatiunile PARTILOR cét si raspunderea contractuala sant cele
prevazute in art.7. (“a”, “b” ), care sunt parte integranta a prezentului contract.
6. DISPOZITII FINALE

ART.6. In acest contract cuvintele si expresiile vor avea aceleasi sensuri care le-au fost atribuite in conditii
generale de contractare.
ART.7. Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca facand
parte integranta a acestui contract:

a. prezentul formular de contract complectat §i semnat;

b. conditiile generale de contractare; (Anexa nr. 1)

ART.8. Documentele prevéazute in pct.7. se considera cd se completeaza reciproc in caz de ambiguitate sau
diferente intre ele, au prioritate in ordinea enumerarii.

ART.9. Antreprenorul se obliga sa execute, sa incheie lucrérile in conformitate cu acest contract si cu
documentele care fac parte din acesta, nominalizate la pct.7.

ART.10. Beneficiarul se invoieste sa plateascd Antreprenorului pentru executia, terminarea lucrarilor,
valoarea contractului la datele si in modul descris prin contract gi anexele acestuia.
ART.11. Lucrarile vor incepe maxim dupd 10 zile - LR
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Anexa nr.1 la contractul nr.1/02 din 20.02.2023

CONDITII GENERALE DE CONTRACTARE

CAPITOLUL 1. DOCUMENTELE CONTRACTULUIL.

1.1 Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de Beneficiar la dispozitia
Antreprenorului General.

1.2. Specificul §i volumul lucrérilor se precizeaza in anexele contractului. Oferta face parte integranta din contract. Ea
trebuie sa fie corectd si completa. Prefurile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea
corespunzitoare a lucrérilor.

1.3. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si con{ind instructiuni sau aprobdri, ordine,
directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de céte ori este posibil, ci acestea pot si provoace
intarzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrérilor.

Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si
intarzierile sau intreruperile ce survin datoriti lipsei acestor documente.

1.4. in cazul in care, datoriti unor refineri sau greseli ale Beneficiarului, acesta nu emite la timp detaliile de executie sau

dispozitiile cerute §i ca urmare Antreprenorul inregistreaza intarzieri si cheltuieli suplimentare, Antreprenorului i se vor plati
aceste cheltuieli, iar perioada de executie a lucrdrilor va fi prelungita corespunzitor.

CAPITOLUL 2. OBLIGATIUNILE CONTRACTUALE

2.1. inainte de prezentarea ofertei, Antreprenorul va examina amplasamentul si imprejurimile acestuia si va obfine de la
Beneficiar toate informatiile necesare cu privire la: configuratia terenului (inclusiv conditiile geotehnice, hidrologice, subterane
si climatice), volumele de lucrdri, materialele necesare pentru realizarea lucrarilor, posibilitatea de acces la amplasament,
rezervele de pdmant pentru umpluturi (cariera), spatiile de cazare de care vor avea nevoie, modalitafile de transportare a
materialelor si fortei de munca, riscurile, situatiile neprevazute si alte circumstante care pot influenta oferta.

Beneficiarul va asigura supravegherea santierelor de constructie.

2.2. Antreprenorul va executa toate lucrarile, va asigura forfa de munca, materialele, utilajele de constructii si obiectele cu
caracter provizoriu pentru executarea lucrérilor.

2.3. Antreprenorul este totalmente responsabil pentru instruirea lucratorilor de pe santier in domeniul securititii si sanatatii
in munca, precum si de executarea lucrarilor conform normelor de securitate si sanatate a muncii.

2.4.Antreprenorul isi va asuma intrega responsanbilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele
de executie utilizate.
a) in caz de abatere de la Normativele de constructie, toate lucrarile vor fi refacute din sursele proprii ale Antreprenorului;
b) dupd indeplinirea lucrarilor se prezintd urmétoarele documente:
1. Actul de indeplinire a lucrérilor............. 2 ex.
2.Factura fiscala.
¢) Durata garantiei lucrarilor indeplinite este 12 luni, dupa data semnarii actului final de primire-predare a lucrarilor de catre
ambele Parti ale contractului.

2.5. Antreprenorul garanteazd ca, la data receptiei, lucrarea executatd are calitdtile stipulate in contract, corespunde
reglementirilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare
conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.

2.6. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucririlor in conformitate cu prevederile contractului, prin
responsabili tehnici atestai. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncd, in ateliere, depozite si oriunde se desfisoarad
activitafi legate de realizarea obligatiilor contractuale.

2.7. in cazul in care, pe parcursul lucrrilor Antreprenorul se va confrunta cu alte conditii decat cele prevdzute in contract,
Beneficiarul va consemna acest lucru si va fi supus unor cheltuieli suplimentare, dar numai in cazul cand va fii instiintat preventiv si

v-a fi semnat acordul ambelor parti.

2.8. Partenerii de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale reprezentantilor lor legali si ale
persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin.
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CAPITOLUL 3. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

3.1. Materialele vor fi de calitatea superioara care corespund standardelor nationale si normativelor in constructii,fapt confirmat prin
certificatele de conformitate si calitate care v-or fi puse la dispozitia Beneficiarului.

3.2. Beneficiarul trebuie sd pund la dispozifia Antreprenorului, in cazul in care nu s-a convenit altfel, firid plata,
urmaétoarele:

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite i locuri de munca pe santier;

b) ciile de acces rutier

¢) racordurile pentru utilitdti (apa, energie, canalizare, etc.) pana la limita amplasamentului santierului.
Costurile pentru consumul de utilitafi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de maisurat se suporta de citre Beneficiar.

3.3. Termenul de executie poate fi prelungit, preventiv instiintand Beneficiarul, dacd constrangerea activitatii se datoreaza
urmatoarelor cauze:

a) cele generate de Beneficiar;

b) datorita forfei majore sau altei situaii extreme neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;

¢) influenta factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor si reglementirilor tehnice in vigoare a

prevederilor caietelor de sacini;

CAPITOLUL 4. MODIFICARI, SUPLIMENTARI, OMISIUNIL.

4.1. In cazul in care apar lucréri suplimentare pentru care contractul nu contine preturi unitare se vor aplica preturile unitare
stabilite de comun acord de Beneficiar §i Antreprenor.

4.2. Dacd prin modificarea proiectului sau prin dispozitia Beneficiarului se schimba conditiile in care s-au stabilit preturile
in contract, trebuie sd se convind prefuri noi care sd {ind seama de plusuri sau minusuri de costuri rezultate ca urmare a
modificarilor. Noile preturi trebuie s fie convenite inainte de executarea si/sau prelungirea lucririlor.

4.3. Dacd Beneficiarul cere o lucrare care nu este prevdzuta in contract, Antreprenorul are dreptul la o platd suplimentara.
Antreprenorul trebuie sd-si ridice pretentiile in fata Beneficiarului §i sd convinad asupra prefului inainte de inceperea lucrarii
respective.

CAPITOLUL 5. PLATI PROVIZORIIL PLATI FINALE.

5.1. Beneficiarul poate acorda Antreprenorului, la cererea acestuia, avansuri in conformitate cu prevederile legale.
Termenul la care se va acorda avansul, procentul din valoarea contractului se stabilesc de catre parti.

5.2. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive de cétre Beneficiar.
Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu
sunt in litigiu va fi platitd imediat.

CAPITOLUL 6. RISCURI SPECIALE.

6.1. Daci lucrdrile permanente executate sau lucrdrile provizorii vor suferi distrugeri sau avarii din cauze de for{d majora
(calamitati naturale, conflagratii, rebeliuni, revolutii) sau alte cauze ce nu puteau fi previzute de Antreprenor si nici nu sunt
imputabile acestuia Beneficiarul si Antreprenorul v-or fi in raspundere egala pentru daunele produse .

6.2. in perioada de actiune a fortei majore, contractul va fi intrerupt, dar fira a prejudeca drepturile celor doua parti.

6.3. Daca contractul este intrerupt, Antreprenorul va fi plitit de Beneficiar pentru lucrdrile executate inainte de
intrerupere, plus costurile pentru materiale si alte servicii, care au fost efectuate pe baza dispozitiilor scrise ale Beneficiarului.

CAPITOLUL 7. SOLUTIONAREA
LITIGIILOR.

7.1. Litigiile dintre parti sunt de competenta instantelor judecatoresti din Republica Moldova conform legislaiei in vigoare.

7.2. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructii, procedurile de verificare, corectitudinea
efectudrii probelor, a utilajelor de constructii folosite, fiecare parte poate dupd o instiinfare prealabild a celeilalte parti, sd ceard
efectuarea unor cercetdri de cétre o institutie publica de cercetare. Costurile cercetdrilor, efectuate se suporta de partea a cérei culpa
a fost dovedita.
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a)

c)

CAPITOLUL 8. REZILIEREA CONTRACTULUI.

8.1. Antreprenorul poate cere rezilierea contractului daci :

Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe Antreprenor in situatia de a nu
putea executa lucrarea;

Beneficiarul nu onoreaza o plata scadenta mai mult de 1 luni;

Beneficiarul devine falit;

Beneficiarul notificd Antreprenorul c& din motive neprevazute si datorita unor conjucturi economice ii este imposibil s
continuie indeplinirea obligatiunilor contractuale.

8.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului daca:

Antreprenorul a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuziondrii sau are o ipotecd pe capital;

Antreprenorul a abandonat contractul;

Antreprenorul nu incepe lucrdrile fara sd aibd un motiv justificat sau nu reia lucrédrile suspendate, in termenul stabilit prin
conditiile speciale de contractare de la primirea dispozitiei scrise de reAncepere a lucririlor;

8.3.Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la pct. 8.1. si 8.2. se va comunica in scris partii

contractante cu cel pufin 15 zile lucratoare anterior datei solicitate de reziliere.

8.4. Beneficiarul in caz de reziliere a contracului va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si

calitativa a lucrarilor executate.

8.5. In cazul rezilierii contractului conform pct. 8.1 Beneficiarul va avea aceleasi obligatii de plata prevazute in contract si

in plus, va pliti Antreprenorului suma corespunzitoare pierderilor sau daunelor aduse acestuia care decurg in legiturd sau ca
urmare a acestei intreruperi si incetari a contractului.

8.6. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate, inventarul materialelor,

utilajelor si lucrérilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care urmeaza sa le pliteasca in conformitate cu prevederile
contractului.

8.7. In cazul rezilierii contractului inainte de a incepe executarea lucrarilor,Antreprenorul se obligi de a returna suma

avansului primit timp de 2 zile din momentul rezilierii contractului.

ANTREPRENOR GENERAL BENEFICIAR .

W
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»BINONIC LUX” SRL
beneficiar

PROCES-VERBAL

DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr.1 din 11.05. 2023

privind lucrarea lucriri de reparatie a spatiului pentru oficiu si depozit cu suprafata de 150 m2

executata la obiectivul din str. Otovasca,17, mun. Chisiniu
in cadrul contractului nr.1/02 din 20.02.2023
incheiat intre ,, BINONIC LUX” SRL si SC “CONSCOMVAL” SRL

pentru lucrdrile de Termoizolarea peretilor si pardoselilor, Lucriri electrice, Finisarea peretilor
si pardoselilor (ciclul 2).

1. Comisia de receptie si a desfasurat activitatea in intervalul 10-11 mai 2023, fiind formata din:

Presedintele comisiei:

Stribitchi Ruslan — Administrator BINONIC LUX SRL

Membrii comisiei:

1. Carasucenco Alexandru — cofondator;
2. Braga Viorel — cofondator;

2. Au mai participat la receptie:

Ion Braga — Administrator SRL CONSCOMVAL

3.Constatarile comisiei de receptie:

1) Documentatia scrisd a fost prezentata in volum deplin;

2) Lucrarile de constructie si finisare au fost indeplinite conform contractului;

3) Alte obiectii privind neindeplinirea lucririlor sau nerespectarea normativelor nu s-au

depistat.

4, Comisia de receptie in urma constatarilor propune:

A receptiona la terminare lucrarea « lucriri de reparatie a spatiului pentru oficiu si depozit cu

suprafata de 150 m2 » din str. Otovasca,17, mun. Chisiniu

5. Comisia de receptie motiveazd propunerea facutd prin finalizarea tuturor lucririlor si lipsa

obiectiilor.



6. Comisia de receptie recomandi admiterea receptiei

7. Descrierea obiectului recomandat spre receptie: « Inciiperi pentru oficiu si depozit cu suprafata

de 150 m2 » din str. Otovasca,17, mun. Chisiniu ».

8. Prezentul proces verbal continand 2 file a fost intocmit astazi 11_mai 2023, la sediul

Beneficiarului.

Comisia de receptie:

Stribitchi Rusl

. —

Membrii comisiels
1. Carasucenco Alexandru(__ @ %7 0 S« ce 1 GO

2. Braga Viorel jgﬁ“? e PO (

\J

Specialisti: %
/lonBraga (P77
=

9. Lucririle de reparatie a spatiului pentru oficiu si depozit cu suprafata de 150 m2 » din str.
Otovasca,17, mun. Chisinidu sant:

TRANSMISE: PRIMITE:
EXECUTANTUL: BENEFICIARUL:
SRL CONSCOMVAL SRL BINONIC LUX
"1" mai 2023 "11" mai 2023
i, @”’“%
\

(semnétura)
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