

## SCRISOARE DE INAINTARE

### OFERTĂ

**Către : Primaria satului Slobozia-Dușca**

Stimați domni, examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Cotoman Mariana, reprezentanți ai ofertantului **SRL Lorascom**, cod fiscal **1003600159867**, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm:

**achiziționarea lucrărilor de reparație a acoperisului gimnaziului satului Slobozia-Dușca (P+E, P+2E), din satului Slobozia-Dușca, raionul Criuleni**

**Valoarea estimata fara TVA: 1 737 027.50 lei**

**(Un milion sapte sute treizeci si sapte mii douazeci si sapte lei, 50 bani)**

1. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executie anexat timp de **4 luni (patru luni)**, din momentul semnării contractului conform termenilor si conditiilor de prestare solicitati in caiet de sarcini, (perioada în litere și în cifre)
2. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 zile ( sase zeci zile)**, respectiv pînă la data de 19 ianuarie 2025, inclusiv, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată ori cînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
3. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
4. Alături de oferta de bază: (se bifează opțiunea corespunzătoare)- **nu depunem oferta alternativa** depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;nu depunem ofertă alternativă.
5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data: **15.11.2024**

**Eu, Cotoman Mariana, în calitate de reprezentant legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele Lorascom SRL (denumirea/numele ofertantului)**

### ANEXĂ LA OFERTĂ

- 1.Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **-nu este cazul;**
- 2.Garanția de bună executie va fi constituită dupa **caz 5 %**
- 3.Perioada de garanție pentru lucrările executate **este 10 ani.**
- 4.Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) **3 zile calendaristice.**
- 5.Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data inregistrarii contractului) **03 zile lucratoare.**

**Ofertant, Cotoman M, Administrator Lorascom SRL**  
(semnătura autorizată)

**APROBATĂ  
prin Ordinul  
nr. 69 din 7 mai 2021**

Anexa nr. 7  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

## **CERERE DE PARTICIPARE**

Către : Primaria satului Slobozia-Dușca

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în **Buletinul achizițiilor publice 21305668 din 01.11.2024** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului achiziționarea **achiziționarea lucrărilor de reparație a acoperisului gimnaziului satului Slobozia-Dușca (P+E, P+2E), din satului Slobozia-Dușca, raionul Criuleni** (denumirea contractului de achiziție publică), noi **LORASCOM SRL** . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării : **15.11.2024**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

**Cotoman M, Administrator Lorascom SRL**

(semnătura autorizată)

**DECLARATIE**  
**Privind perioada de garantie a lucrarilor**

Primaria satului Slobozia-Dușca **Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului apărut în **Buletinul achizițiilor publice [21305668](#) din 01.11.2024** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului achiziționarea **achiziționarea lucrărilor de reparație a acoperisului gimnaziului satului Slobozia-Dușca (P+E, P+2E), din satului Slobozia-Dușca, raionul Criuleni** (denumirea contractului de achiziție publică), noi **LORASCOM SRL** . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare ,sa mentinem perioada de garantie pe perioada **de 10 ani (zece ani)** de la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, cu conditia exploataarii corecte si cu exceptia cazului de forta majora. (\* conf p.20 anunt de participare - documente suplimentare la oferta)

Data completării **15.11.2024**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

**Cotoman M, Administrator Lorascom SRL**

(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către  
Primaria satului Slobozia-Dușca

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, *privind achiziționarea lucrărilor de reparație a acoperisului gimnaziului satului Slobozia-Dușca (P+E, P+2E), din satului Slobozia-Dușca, raionul Criuleni* pentru o durată de 60 zile (sasezeci zile), (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **19 ianuarie 2025** (ziua/luna/anul), inclusiv, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **15.11.2024**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

(semnătura autorizată)

**Cotoman M, Administrator Lorascom SRL**

## FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

|  |  |
|--|--|
| Denumirea:   | <b>Lorascom SRL</b>  |
| Codul fiscal /Cod TVA:   | <b>1003600159867/4800554</b>   |
| Adresa juridica:   | <b>MD-4815 r.Criuleni, s.Cimiseni</b>  |
| Adresa oficiu:   | <b>MD-2068, mun.Chisinau, str.M. Costin, 17/2, of 408</b>  |
| Telefon contact  | <b>+37360246699</b>  |
| E-mail:  | <b>lorascomsrl@mail.ru</b>   |
| Certificatul de înregistrare :                                 | <p><b>Seria MD ,numarul 0078155 din 12.03.2008</b><br/> <b>Emitent: Camera Inregistrarii de Stat a R Moldova</b><br/> Obiectul de activitate, pe domenii:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Constructii de cladiri si(sau)cladiri ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare,reconstructii,consolidari,restaurari;</li> <li>- Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor;</li> <li>- Lucrari constructii poduri si tuneluri.</li> <li>- Fabricarea de structuri si tamplarii metalice pentru constructii;</li> <li>- Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii;</li> <li>- Fabricarea de constructii si prefabricate din aluminiu si aliaje pentru constructii;</li> <li>- Intermedieri pentru vinzarea materialului lemnos si de constructie;</li> <li>- Intermedieri pentru vinzarea textilelor;</li> <li>- Intermedieri pentru vinzarea produselor alimentare si unui asortiment larg de marfuri;</li> <li>- Comertul cu amanuntul in magazine nespecializate</li> <li>- Comertul cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice</li> <li>- Activitati de consultare pentru afaceri si management;</li> <li>- Comertul cu ridicata al materialelor lemnoase , de constructie si echipamentului sanitar.</li> </ul> |
| Aviz constructie   | <p><b>Nr.3566/24 din 09.07.2024</b><br/> <b>Agentia pentru Supraveghere Tehnica</b><br/> Obiectul de activitate, pe domenii:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Constructii drumuri</li> <li>- Construcții civile, industriale si agrozootehnice : terasamente, lucrari la constructia cladirilor, structure metalice, finisare, amenajare si protectie</li> <li>- Instalatii si retele tehnico-edilitare:alimentare cu apa si canalizare; incalzire;ventilare;electrice.</li> </ul>  |
| Principala piață de afaceri:                                   | <b>Republica Moldova</b>   |
| Cifra medie de afaceri, conform datelor din raportul financiar | Anul 2022-Valoarea 10 369 906.00 MDL<br>Anul 2021-Valoarea 16 004 405.00 MDL<br>Anul 2023-Valoarea 11 651 673.00 MDL<br>Valoarea medie totală 12 675 328.00 MDL  |

Data completării: **15.11.2024**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Mariana COTOMAN

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Lorascom

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
*privind* achiziționarea lucrărilor de reparații a  
**achiziționarea lucrărilor de reparație a acoperisului gimnaziului satului Slobozia-Dușca (P+E,  
P+2E), din satului Slobozia-Dușca, raionul Criuleni**  
Termen 4 luni, din momentul primirii ordinului (calculind condițiile atmosferice)

| Nr.<br>d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului pe perioada   | Anul | Anul | Anul | Anul |
|------------|---|------|------|------|------|
|            |   | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
|            |   | 01   | 02   | 03   | 04   |
| 1          | Organizare de șantier   | *    |      |      |      |
| 2          | Lucrari de demolare, incarcare, transportare gunoi (Blocul 1-2, galerie)  | *    | *    |      |      |
| 3          | Montare cofraje + plasa VR + betonare (Blocul 1-2, galerie)   | *    | *    |      |      |
| 4          | Stratul polimeric (pelicula) + Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime (Blocul 1-2, galerie)       | *    | *    |      |      |
| 5          | Vata minerala 15cm grosime asezata pe sapa de mortar + Stratul polimeric (pelicula) (Blocul 1-2, galerie)                                       |      | *    | *    |      |
| 6          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 4 cm grosime (Blocul 1-2, galerie)                                      |      | *    | *    |      |
| 7          | Amorsarea suprafetelor cu Suspensie de bitum filerizat-subif (Blocul 1-2, galerie)  |      |      | *    | *    |
| 8          | I strat: Membrane bituminoase armate calitate superioara, durata de exploatare pina la 15 ani, I strat Bipol ЭПП ; (Blocul 1-2, galerie)        |      |      | *    | *    |
| 9          | al II-lea strat- Membrane bituminoase armate calitate superioara, durata de exploatare pina la 15 ani, II strat Bipol ЭКП (Blocul 1-2, galerie) |      |      | *    | *    |
| 10         | Termoizolarea exterioara cu placi din vata minerala 135kg/m3, 50mm (Blocul 1-2, galerie)  |      |      | *    | *    |
| 11         | Amorsarea suprafetelor cu Suspensie de bitum filerizat-subif (Blocul 1-2, galerie)  |      |      | *    | *    |
| 12         | I strat: Membrane bituminoase armate calitate superioara, durata de exploatare pina la 15 ani, I strat Bipol ЭПП ; (Blocul 1-2, galerie)        |      |      | *    | *    |
| 13         | I strat: Membrane bituminoase armate calitate superioara, durata de exploatare pina la 15 ani, I strat Bipol ЭПП ; (Blocul 1-2, galerie)        |      |      | *    | *    |
| 14         | Montarea gargui (gura de scurgere), (Blocul 1-2, galerie)   |      |      | *    | *    |
| 15         | Montarea bara metalica pe acoperis din teava metalica 40x40x4mm (Blocul 1-2, galerie)   |      |      |      | *    |
| 16         | Montarea sort metalic din table zincata la parapet (Blocul 1-2, galerie)  |      |      |      | *    |
| 17         | Intrarile in subsol: montarea carcasului metalic vopsit   |      |      | *    |      |
| 18         | Monare asterala + Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv  |      |      | *    | *    |

Data completării :15.11.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Cotoman Mariana

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Lorascom

**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului:

**Lucrari de reparatii a acoperisului la puncrul de trecere si control**

2. Numărul și data contractului: nr.03 din 28.09.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului: Academia Stefan cel Mare a MAI,

4. Adresa beneficiarului: Or Chisinau, str Gh Asachi,21

5. Țara: R Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: \_ subantreprenor \_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

**subantreprenor**

|                          |                                    |                            |
|--------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent |
|--------------------------|------------------------------------|----------------------------|

încheiat contractul      dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului      744 262.00 lei MD

b) finală (la data finalizării contractului)      744 262.00 lei MD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: - nu este cazul

9. Perioada de executare a lucrării:

contractată :60 zile calendaristice

b) efectiv realizată :

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul\_\_ nu este cazul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție :pv fr nr din 12-2020

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție-

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacitățiși categorii de lucrări prevăzute în contracte:-

Data completării: **15.11.2024**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Mariana COTOMAN

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Lorascom

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului:

**Lucrari de reparatii la sediul Cipal**

2. Numărul și data contractului: nr.98 din 02.11.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului: Academia Stefan cel Mare a MAI,

4. Adresa beneficiarului: Or Chisinau, str Gh Asachi,21

5. Țara: R Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: \_\_ antreprenor\_\_

(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda

în care s-a

exprimată

în echivalent

încheiat contractul      dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului      3 834 667.20 lei MD

b) finală (la data finalizării contractului)      3 834 667.20 lei MD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: - nu este cazul

9. Perioada de executare a lucrării:

contractată :35 zile calendaristice

b) efectiv realizată :

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul\_\_ nu este cazul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție :pv din 18.06.2021

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție-

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:-

Data completării: **15.11.2024**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Mariana COTOMAN

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Lorascom



**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului:

**Lucrari de reparatie curenta a acoperisului sarpant (o portiune a sarpantei din partea curtii interioare), Directia nr 4 , cladirea administrativa din str.N Iorga nr,24, mun Chisinau**

2. Numărul și data contractului: nr.01 din 13.10.2016

3. Denumirea/numele beneficiarului: Directia generala pentru administrarea cladirilor Guvernului Republicii Moldova

4. Adresa beneficiarului: Or Chisinau,

5. Țara: R Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: \_ antreprenor \_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

**subantreprenor**

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
în care s-a    în echivalent

încheiat contractul      dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului      **201 809** lei MD

b) finală (la data finalizării contractului)      **201 809** lei MD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: - nu este cazul

9. Perioada de executare a lucrării:

contractată :1 luni calendaristice

b) efectiv realizată : Contract in derulare

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul\_\_ nu este cazul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție :pv din 01.12.2016

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție-

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:-

Data completării: **15.11.2024**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Mariana COTOMAN

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului:

**Lucrări de Construcție a stadionului multifuncțional pe terenul cu nr. cadastral 3101219.023,**

2. Numărul și data contractului: nr 25 din 18.09.2023

3. Denumirea/numele beneficiarului: Liceul Teoretic "Boris Dînga" din or. Criuleni,

4. Adresa beneficiarului: or Criuleni, rl Criuleni

5. Țara: R Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: \_ antreprenorul general \_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată  
în care s-a în echivalent

încheiat contractul dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului ) **1 436 022,00** lei MD

b) finală (la data finalizării contractului) **1 642 380,00** lei MD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: - nu este cazul

9. Perioada de executare a lucrării:

contractată : 2 luni calendaristice

b) efectiv realizată : -

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_ nu este cazul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nr.01 din 02 mai 2024

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție-

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:-

Data completării: **15.11.2024**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Mariana COTOMAN

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Lorascom

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului:

**Renovarea rețelelor magistrale de apă potabilă din satul Malaiestii Noi comuna Balabanesti.**

2. Numărul și data contractului: nr 53 din 07.11.2022

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria Balabanesti, rl Criuleni

4. Adresa beneficiarului: Primaria Balabanesti, rl Criuleni.

5. Țara: R Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: \_ antreprenorul general \_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda  
în care s-a

exprimată  
în echivalent

încheiat contractul      dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului )    **3 571 552.00 lei MD**

b) finală (la data finalizării contractului)    **3 571 552.00 lei MD**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: - nu este cazul

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

contractată      6 luni calendaristice

b) efectiv realizată : 6 luni calendaristice

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_ nu este cazul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nr .01 din 29.02.2024

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție-

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:-

Data completării :15.11.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Cotoman Mariana

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Lorascom

**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului:

**Lucrari de constructie a fintinii arteziene, sistemului de canalizare si statiei de epurare**

2. Numărul și data contractului: nr 05 din 06.01.2023

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria Miclesti, rl Criuleni

4. Adresa beneficiarului: Primaria Miclesti, rl Criuleni

5. Țara: R Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: \_ antreprenorul general \_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda  
în care s-a

exprimată  
în echivalent

încheiat contractul      dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului )    **6 886 209.99** lei MD

b) finală (la data finalizării contractului)    6 886 209.99 lei MD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: - nu este cazul

9. Perioada de executare a lucrării:

contractată : 8 luni calendaristice

b) efectiv realizată : : 8 luni calendaristice

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_ nu este cazul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nr .01 din 10.07.2024

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție-

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:-

Data completării: **15.11.2024**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Cotoman Mariana

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Lorascom

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de constructie a sistemului de apeduct**
2. Numărul și data contractului :**Contract de antrepriza 15/10 din 15 octombrie 2021,**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria com Boscana, rl Criuleni**
4. Adresa beneficiarului :**sat Boscana, rl Criuleni**
5. Țara: **MDA**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_ **antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. **Valoarea contractului**

|                     |                     |               |
|---------------------|---------------------|---------------|
|                     | exprimată în moneda | exprimată     |
|                     | în care s-a         | în echivalent |
| încheiat contractul |                     | dolari SUA    |

  - a) inițială (la data semnării contractului ) **13 489 813.60 MDL**
  - b) finală (la data finalizării contractului)  
**Lucrari efectiv realizate 8 804 737.66 MDL (1 etapa)**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: lipsa
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată : 31 decembrie 2023
  - b) efectiv realizată :
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție-nr.01 din 23.03.2023
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **15.11.2024**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Cotoman Mariana

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Lorascom

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului:

**Lucrari de reparatie conform necesitatilor Academiei „ Stefan cel Mare,, a MAI ,**

2. Numărul și data contractului: **nr 30 din 16.09.2021**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Academia „ Stefan cel Mare,, a MAI**

4. Adresa beneficiarului: **Mun Chisinau, str Gh. Asachi ,21.**

5. Țara: R Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **\_ antreprenorul general \_**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. **Valoarea contractului** exprimată în moneda exprimată  
în care s-a în echivalent

încheiat contractul dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului ) **16 574 098.50 lei MD**

b) finală (la data finalizării contractului)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: - nu este cazul

9. Perioada de executare a lucrării:

a) contractată : 84 (optzeci și patru ) zile calendaristice

b) efectiv realizată : 84 (optzeci și patru ) zile calendaristice

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_ nu este cazul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : **\*deoarece volumul informatiei este foarte mare Procesele verbale acestea se vor prezenta la solicitarea AC**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție-nu este cazul

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **15.11.2024**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Cotoman Mariana

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Lorascom

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate/gestiune**

| Nr. crt.  | Obiect contract   | Denumirea/nume beneficiar/Adresa               | Calitatea antreprenorului | Preț contract/ valoarea lucrărilor Executate Lei MD | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|-----------|---|--|---------------------------|---|--|--|
| <u>1.</u> | Reparatia unui sector din strada Pădurilor s. Goianul Nou or. Stăuceni cu lungimea de 200 m     | Primaria oras Stauceni                         | Contractant unic          | 939 788.00  | 45 zile                                | In procesul receptiei  |
| <u>2.</u> | Lucrari de amenajare gunoisei sat Onitcani, rml Criuleni  | Primaria Onitcani                              | Contractant unic          | 205 800.00  | 10 zile                                | Pv de receptie din aprilie 2024  |
| <u>3.</u> | Lucrări de betonare a drumului de acces, amenajarea teritoriului, reparatia copertinelor        | Liceul Teoretic "Boris Dînga" din or. Criuleni | Contractant unic          | 612 856.00  | 2 luni                                 | Pv de receptie din noiembrie 2024                                      |
| <u>4.</u> | Lucrări de Construcție a stadionului multifuncțional pe terenul cu nr. cadastral 3101219.023, , | Liceul Teoretic "Boris Dînga" din or. Criuleni | Contractant unic          | 1 436 022,00 / 1 642 380,00                         | 2 luni                                 | NR1. Din 02.05.2024  |
| <u>5.</u> | Lucrari de constructie a fintinii arteziene, sistemului de canalizare și statiei de epurare     | Primaria Miclesti, rl Criuleni                 | Contractant unic          | 6 886 209.99  | 8 luni                                 | NR 1 din 10.07.2024  |
| <u>6.</u> | Renovarea rețelelor magistrale de apă potabilă din satul Malaieștii Noi comuna Balabanesti      | Primaria Balabanesti, rl Criuleni              | contractant unic          | 3 571 552.00  | 6 luni                                 | Nr1 din 29.02.2024   |
| <u>7.</u> | Lucrari de constructie a sistemului de apeduct  | Primaria Boscana, rl Criuleni                  | Contractant Unic          | 13 489 813.60 / 8 804 737.66                        | -                                      | nr.01 din 23.03.2023   |

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: **15.11.2024**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Cotoman Mariana

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Lorascom

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului**

| N r | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, | Unitatea de măsură (bucăți/seturi) | Asigurarea din dotare | Asigurarea de la terti sau din alte surse |
|-----|--|------------------------------------|-----------------------|---|
| 1.  | Aparat de sudura Hammer MIG-150                                      | 2                                  | +                     | -   |
| 2.  | Aparat de zugravit electric 0,5 kw                                   | 1                                  | +                     | -   |
| 3.  | Aparat sudura metal  | 1                                  | +                     | -   |
| 4.  | Aparat sudura plastic  | 1                                  | +                     | -   |
| 5.  | Aspirator Expert EU NT   | 1                                  | +                     | -   |
| 6.  | Autocamion Ford Tranzit  | 1                                  | +                     | -   |
| 7.  | Autocamion –Gaz 3307   | 1                                  | +                     | -   |
| 8.  | Autocamion Kamaz 5320  | 1                                  | +                     | -   |
| 9.  | Autocamion Kamaz 55102   | 1                                  | +                     | -   |
| 10. | Autocamion Kamaz 5511  | 1                                  | +                     | -   |
| 11. | Autocamion Toyota Tundra   | 1                                  | +                     | -   |
| 12. | AutoGreider O&K F106.5   | 1                                  | +                     | -   |
| 13. | Bormasina cu acumulator  | 7                                  | +                     | -   |
| 14. | Borozdodel 1600Bt, 125mm 9000  | 1                                  | +                     | -   |
| 15. | Buldoexcavator CASE -580SM   | 1                                  | +                     | -   |
| 16. | Buldoexcavator pe roti JSB 3CX cu acesorii                           | 1                                  | +                     | -   |
| 17. | Buldozer DT-75   | 1                                  | +                     | -   |
| 18. | Camion Mercedes-Benz   | 1                                  | +                     | -   |
| 19. | Camion-basculanta ZIL 431610   | 1                                  | +                     | -   |
| 20. | Capsator fara acum (COMPT.Li-Ion 18V) 10mm DST221Z                   | 1                                  | +                     | -   |
| 21. | Ciocan demolator electric Galaxia SDSHex 30mm 1800W                  | 1                                  | +                     | -   |
| 22. | Ciocan mechanic P.I.T. P26503  | 2                                  | +                     | -   |
| 23. | Ciocan percutie 26mm, 1100w,6J, SDS 750rot/min DASTOOL               | 1                                  | +                     | -   |
| 24. | Ciocan percutie 32mm, 1300 w,6J, SDS 880rot/min DASTOOL              | 1                                  | +                     | -   |
| 25. | Ciocan rotopercurtor SDS-PLUS 800W HR2630 Makita                     | 2                                  | +                     | -   |
| 26. | Compactor picior   | 2                                  | +                     | -   |
| 27. | Compactor picior HONDA GX100   | 1                                  | +                     | -   |
| 28. | Compactor SAFER -40  | 1                                  | +                     | -   |
| 29. | Excavator pe pneuri AO2621 IOM3 -6A                                  | 1                                  | +                     | -   |
| 30. | Excavator pe roti ATLAS 1304/NR                                      | 1                                  | +                     | -   |
| 31. | Ferestaru pendular 135mm,750W, 3000rpm, Hammer                       | 1                                  | +                     | -   |
| 32. | Ferestrau circular 2000W P72002N PIT                                 | 1                                  | +                     | -   |
| 33. | Ferestrău electric cu lant 2900W TK2900                              | 1                                  | +                     | -   |
| 34. | Ferestrau electric GARDENA GST 3518                                  | 3                                  | +                     | -   |
| 35. | Ferestrau pendular, DW349 500W DeWalt                                | 1                                  | +                     | -   |
| 36. | Freza beton  | 1                                  | +                     | -   |
| 37. | Generator pe motorina  | 2                                  | +                     | -   |
| 38. | Malaxor de beton СБР – 132 л А.3 220В                                | 4                                  | +                     | -   |
| 39. | Malaxor de mortar- 200 l. 220В                                       | 1                                  | +                     | -   |
| 40. | Masina de debitat lemn 255mm TD94255                                 | 1                                  | +                     | -   |
| 41. | Mașină de găurit cu percutie Metabo SBE 700SP                        | 1                                  | +                     | -   |



|     |  |      |   |   |
|-----|--|------|---|---|
| 42. | Mașină de găurit cu percutie 430W M8104KSP       | 1    | + | - |
| 43. | Mașină de înșurubat 18V P.I.T. PSR18N            | 1    | + | - |
| 44. | Masina de insurubat Li-ion/14.4V/2*1.5ah, Hammer | 2    | + | - |
| 45. | Mașină de slefuit cu bandă JIIIM-75/800          | 1    | + | - |
| 46. | Mixer electric                                   | 2    | + | - |
| 47. | Miniexcavator BOBCAT 325                         | 1    | + | - |
| 48. | Miniincarcator BOBCAT S160                       | 1    | + | - |
| 49. | Motobur Proton 150mm                             | 9    | + | - |
| 50. | Motobur Proton 200mm                             | 2    | + | - |
| 51. | Motobur Proton 300mm                             | 2    | + | - |
| 52. | Moto-coasa                                       | 2    | + | - |
| 53. | Motopompa de apa                                 | 1    | + | - |
| 54. | Motocompresor                                    | 1    | + | - |
| 55. | Perforator electric Hitachi D10VF                | 2    | + | - |
| 56. | Perforator SDS-Plus Hitachi DH 28PC              | 2    | + | - |
| 57. | Placa compactoare                                | 1    | + | - |
| 58. | Placaj filandez pru cofraj (m2)                  | 350  | + | - |
| 59. | Polizor unghiular                                | 8    | + | - |
| 60. | Pusca aer cald Hammer HHG 9-780R                 | 3    | + | - |
| 61. | Remorca- autogudronator                          | 1    | + | - |
| 62. | Repartizor betoane                               | 1    | + | - |
| 63. | Repartizor subs bituminoase                      | 1    | + | - |
| 64. | Remorca Pacton MXD-220                           | 1    | + | - |
| 65. | Rindea electrică 800W II82/800 VIHRI             | 1    | + | - |
| 66. | Schela metalica tubulara de exterior ( m2)       | 1200 | + | - |
| 67. | Strung de gaurit KRAFT                           | 1    | + | - |
| 68. | Vibrator   | 1    | + | - |
| 69. | Tractor Belarus 892.2 cu accesorii               | 1    | + | - |

Data completării: **15.11.2024**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Cotoman Mariana

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Lorascom

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

| <b>Nr. d/o</b> | <b>Funcția</b>  | <b>Studii de specialitate</b> | <b>Vechimea în munca de specialitate (ani)</b> | <b>Numărul certificatului de atestare și data eliberării</b>   |
|----------------|---|-------------------------------|--|--|
|                | Administrator,director firma  | superioare                    | 10   |  |
|                | Contabil  | superioare                    | 12   |  |
|                | Director tehnic   | superioare                    | 15   |  |
|                | Diriginte de santier instalatii de alimentare cu apa si canalizare  | superioare                    |  | Seria 2019-DLS, numar 0248 din 27.11.2019  |
|                | Diriginte de santier constructii civile, industriale si agrozootehnice,   | superioare                    |  | Seria 2020-DS, numar 1061 din 04.09.2020   |
|                | Diriginte de santier instalatii electrice   | superioare                    |  | Seria 2021-DLS, numar 0456 din 10.02.2021  |
|                | Diriginte de santier instalatii de alimentare cu apa si canalizare ,si instalatii si retele de incalzire, si instalatii de ventilare si climatizare   | superioare                    |  | Seria 2020-DLS, numar 0408 din 02.12.2020  |
|                | Diriginte de santier domenii : Terasamente și lucrări de teren: a) lucrări de terasiere; b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor; c) lucrări de drenaj si Executarea/desființarea construcțiilor: f) construcții rutiere de categoriile I-V, piste de decolare și aterizare; h) poduri; | superioare                    |  | Seria 2022-DS, numarul 1693, din 23 decembrie 2022   |
|                | Maistri -2 pers   | Medii speciale                | 15-35  |  |
|                | Sudor-2 persoane  | Medii speciale                | 10<br>5  | Legitimatie Centrul de atestare sudor din 11.10.2016<br>Legitimatie Centrul de atestare sudor din 11.10.2016 |
|                | Soferi autospeciale -3 pers   | Medii speciale                | 10-35  |  |
|                | Specialiști:<br>Betonist-1 pers<br>zidar- 1 pers<br>timplar- 2 pers<br>izolator-2 pers<br>tinichigiu-1 pers<br>lacatus -1 pers<br>mozaicar-2 pers   | Medii speciale                | 5-45   |  |
|                | Muncitori deservire – 2 pers  | Medii complete                | 1-5  |  |

Data completării: **15.11.2024**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Cotoman Mariana

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Lorascom

**LISTA SUBCONTRACTANTILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA  
NU ESTE CAZUL**

| <b>Nr.<br/>d/o</b> | <b>Numele și adresa<br/>subantreprenorilor</b> | <b>Activități din<br/>contract</b> | <b>Valoarea<br/>aproximativă</b> | <b>% din valoarea<br/>contractului</b> |
|--------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|--|
| 1.                 |  |                                    |                                  |  |
|                    |  |                                    |                                  |  |
|                    |  |                                    |                                  |  |

Data completării: 15.11.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Cotoman Mariana

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Lorascom

**INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA**  
în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție  
**NU ESTE CAZUL**  
**(denumirea)**

**1. Părți contractante** ( agenți economici)

**2. Adrese, telefon, fax** ale partenerilor (părți contractante):

**3. Informații privind modul de asociere:**

a) Data încheierii contractului de asociere

b) Locul și data înregistrării asociației

c) Activități economice ce se vor realiza în comun

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite \_\_\_\_\_

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_

f) Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate \_\_\_\_\_

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării \_\_\_\_\_

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației \_\_\_\_\_

j) Altecauze \_\_\_\_\_

Data completării \_\_\_\_\_

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

Semnat Asociatul secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

## ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

### NU ESTE CAZUL

#### **Terț susținător financiar**

.....(denumirea)

#### **ANGAJAMENT**

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\  
Către, , (denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului

(denumirea contractului de achiziție publică), noi .....(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la ..... (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) suma de ..... (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ..... (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care ..... (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de ..... (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată ..... (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării 15.11.2024

Terț susținător, (semnătură  
autorizată)

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

**Terț susținător tehnic**  
(denumirea)

**NU ESTE CAZUL**

### Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.: (*obiectul contractului*).

### LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

| Nr. crt | Denumire utilaj/echipament/instalație | Cantitate U.M. | Forma de deținere |
|---------|---------------------------------------|----------------|-------------------|
| 1.      |                                       |                |                   |
|         |                                       |                |                   |
|         |                                       |                |                   |
|         |                                       |                |                   |

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită ...SRL Lorascom.....

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

**15.11.2024**

Terț susținător,

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

### NU ESTE CAZUL

#### **Terț susținător profesional**

.....  
(denumirea)

#### **Declarație**

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .....(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

#### **LISTA**

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

|                            | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Personalul de specialitate |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai ..... (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită .....

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării: 15.11.2024

Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)