FORMULARUL F 3.10
OFERTANT
,» Design si Inginerie’’ S.R.L.

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului: Imbunatatirea calitatii serviciilor oferite comunitatii
locale din s. Ciniseuti, r. rezina, prin renovarea exterioara a fatadei si acoperisului cladirii
Administrative din localitate

2. Numarul si data contractului nr. 119 din 24.12.2024

3. Denumirea/numele investitorului: Primaria satului Ciniseuti

4. Adresa beneficiarului: s. Ciniseuti r. Rezina

5.Tara Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului Antreprenor General

7. Valoarea  exprimata in moneda in care s-a exprimata 1n echivalent
contractului incheiat contractu, MDL )
dolari SUA
a) initiala 1 986 584,87 lei 115 000,00

(la data semnarii
contractului )

b) finala 1 986 584,87 lei 115 000,00

(la data finalizarii
contractului)

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si
modul lor de solutionare: Nu sunt litigii, la lista lucrarilor executate, si anexate:

9. Perioada de executie a lucrarii (luni)

a) contractata 8 luni

b) efectiv realizata 8 lini

c¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi
sustinut pe baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul nu sunt

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor:

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie -

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara,
cu referire in mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati
si categorii de lucrari prevazute in contracte utilaje performante econome in
exploatare, lucrari de cea mai inalta calitate.

Data completarii ,, 28’ august 2025

Ofe rtant' Digitally signed by Cogéalniceanu Alexandru
,» Design si Inginerie’’ S.R.Inate: 2025.08.30 22:32:00 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

' MOLDOVA EUROPEARAD




CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.119
privind achizitia prin LP -ocds-b3wdp1-MD-1732188599580

«24 " decembrie 2024 s. Ciniseuti, r-] Rezina

I. PARTEA GENERALA

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie LP cu nr. oeds-b3wdpl1-MD-1732188599580
din data 14.12.2024, intre _Primdria s. Ciniseuti , cu sediul in s. Ciniseuti, r-l Rezina, telefon:
0254-51-238, e-mail: primariaciniseuti@mail.ru, autentificat prin cod unic de inregistrare nr.
1007601008018, reprezentat prin Corovai Victor — primarul s. Ciniseuti in calitate de Beneficiar, pe
de o parte, si SRL “Design si Inginerie “, cu sediul in satul Branesti, raionul Orhei, telefon: 069925425,
IDNO 1019606000012 reprezentat prin Cogélniceanu Alexandru, in calitate de Antreprenor, pe de alti parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obliga si execute lucrdrile ,Imbunititirea calititii serviciilor oferite comunititii locale din
satul Ciniseuti, raionul Rezina, prin renovarea exterioari a fatadei si acoperisul clidirii administrative din localitate
(Primirie), inclusiv cu aplicarea misurilor de eficientl energeticd” in conformitate cu prevederile proiectului
tehnic, cu detaliile de execufie, precum si cu normativele, standardelesiprescriptiiletehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de pind la data de 27.08.2025 dupi primirea ordinului de
incepere a executiei si asigurdrii lucrului ritmic de citre beneficiar-ordonatorul de credite.
2.2, Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul contract.
2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd daca constrangerea activitdtii se datoreazi
urmitoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b)  datoritd impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile si
imprevizibile pentru Antreprenor;

¢)  influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrérilor stabilite conform caietului
de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calititii lucrarilor;

d)  calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
2.4, Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor parti ale
acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul va
proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare
generate in urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenor vor fi plitite de citre Beneficiar. in cazul sistarii
lucririlor sau a unor parti din ele, din initiativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendérii toate
cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucririlor cu buna diligenta.
2.5. La terminarea lucrérilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de receptie,
solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul va convoca comisia de receptie pentru
terminarea lucrérilor.
2.6. In baza documentelor de confirmare a executicisi a constatirilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia
daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se constata ca sunt lipsuri
sideficiente, acestea vor fi aduse la cunostintisi remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele
necesare pentru finalizare sau remediere. Dupé constatarea lichidarii tuturor lipsurilor sideficientelor, la o noud
solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepjie. Comisia de receptie va constata
realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare si cu clauzele din
contract. In functie de constatarile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi
facuta si pentru parti de constructie distincte fizic sifunctional.




2.7. Termenul de garantie a lucriirilor de 5 ani de la dota receptiei la terminartea lucrdrilor.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrérilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 1 986 584,87 (un million noui sute
optezi si sase mii cinci sute optzeci si patru lei 87 bani) lei MD, inclusive TVA - 331 097,46 ( trei sute treizeci si
unu mii noudzeci si sapte lei 46 bani ) lei MD.

3.2.Achitdrile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor — verbale de
receptie a lucrérilor executate, semnate si acceptate de citre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrdrilor executate in termen de 20 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre
Beneficiar. Dacid verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor eventuale litigii,
contravaloarea lucrérilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.

3.5.Lucriérile nu vor fi considerate finalizate pana cind procesul-verbal de receptie la terminarea lucrérilor nu va
fi semnat de comisia de receptie, care confirma cé lucrarile au fost executate conform contractului.

3.6.Garantia de bund executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului catre ag- 'l
bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor in cel mult'15
zileIn cazul receptiei cu obiectii,garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inliturarea acestora.

4. DREPTURILE ST OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre Beneficiar la
dispozitia Antreprenorului in doua exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de realizare
a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe proprie
raspundere. Pentru aceasta ¢l este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executiesi prevederile actelor
normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile,
echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de i pentru contract, in
masura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din
contract.

4.4. Documentafia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeazi astfel:

un exemplar raméne la dispozitia Antreprenorului, iar altul va fi tinut de cdtre acesta la dispozitie pe .
consultare de citre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de citre alte persoane autorizate, inclusiv
responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte documente, pe care
Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sd le intocmeasca sisunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse
la dispozitia acestuia de cdtre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integranté din contract. Ea trebuie sa fie corectd i completd. Prefurile stabilite
vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea siintrefinerea corespunzitoare a
luerarilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozifii suplimentare care sa contindinstructiuni sau aprobari,
ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate ori este posibil, ca
acestea pot si provoace intirzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrérilor. Notificarea va confine detaliile sau
dispozitiile ce se cer i va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intrzierile sau intreruperile
ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatic necesara pentru executarea lucrdrilor de subantreprizi va fi pusa la dispozifia
subantreprenorilor de citre Antreprenor, fira platd, in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizi),
stabilite prin graficul de executie.




4.9. Antreprenorul va executa si va intrefine toate lucririle, va asigura forta de munci, materialele, utilajele de
constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrdrilor. Acesta isi asumi intreaga
responsabililate pentru toate operatiunile executate pe santiersi pentru procedeele de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeazi si prezinte garantia de buni exccutic a
contractului, in cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantd elibereaza/restituiegaranfia de bund executie Antreprenorului dupid semnarea
procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucririlor in cel mult 15 zile.in cazul
receptiei cu obiectii,garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inliturarea acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie sa constituie garantia de buna executie dupa primirea scrisorii de acceptare, dar nu
mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cat el nu gi-a indeplinit aceasta obligatiune, Beneficiarul
poate sd retinad garantiaAntreprenorului pentru oferti.

4.13. Antreprenorul garanteazd cd, la data receptiei, lucrarea executati are calititile stipulate in contract,
corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau
posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.

4.14. La lucrarile la care se fac incerciri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cit rezultatele se
inscriu in limitele admise prin reglementérile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfigurarea lucririlor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca, in ateliere,
depozite si oriunde se desfasoard activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie si i se
pund la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare §i sa i se dea toate limuririle, conditia
fiind ca prin aceasta si nu se dezviluie informatia §i si nu fie utilizatd in scopuri proprii, indiferent daca
contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat si emita dispozitiile pe care le considerd necesare executirii lucririlor, cu
respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazd in principiu numai Antreprenorului si
dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau
declarat. Beneficiarului trebuie s i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care
va dirija executia lucrarilor §i va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul considerd ci dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate
inaintaobiectii, dar acestea nu il scutestede obligatia de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in care ele
contravin prevederilor legale. Daca prin exccutarca dispozitiilor Beneficiarului se creeaza dificulté{i in executie,
care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de citre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatiesi limitelor terenului pus la dispozitia
Antreprenorului, precum §i materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului, suntobligatiuni ale
Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasarii de cétre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sd protejeze si sa
pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrérilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia Antreprenorului
de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotiritoare. Antreprenorul este obligat si verifice
documentele primite §i sa instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile siinexactititile constatate sau presupuse.
4.21. Antreprenorul are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu subantreprenorii
si este raspunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de cétre subantreprenorii a prevederilor legale si
obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sd dispuna in scris:

a) findepdrtarea de pe santier a oriciror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepértarea sau refacerea oricirei lucrari sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de vedere
calitativ.

4.23. Tn cazul neexecutdrii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrdrile,
prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul compenseazi cheltuielile aferente
suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutirii.




4.24. in cazul in care in timpul executirii lucririlor, pe amplasamente se descopera valori istorice, artistice sau
stiintifice, Antreprenorul este obligat si opreascd executia lucrdrilor in zona respectivd §i si comunice
Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfasuririi lucrarilor, Antreprenorul are obligatia si mentina ciile de acces libere, s retraga
utilajele, sa indepirteze surplusurile de materiale, deseurisi lucrari provizorii de orice fel, care nu sunt necesare,
iar la terminarea lucririlor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de
materiale, deseurilesi lucririle provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie sa obtina, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiilesi aprobdrile, sd plateasca
toate taxele necesare legate de executia lucrédrilor, precum §i pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi
afectate de executia lucrérilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cand urmeazi si fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul achizitiilor
publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL S1 SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat si execute toate lucririle, prevdzute in contract, in termenele stabilite prin graficul
general de realizare a lucrarilor si graficul de executiesi de o calitate corespunzitoare prevederilor actelor
normative §i prezentului contract.

6.2. In cazul in care pirtile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantreprizi, Antreprenorul trebuie sa
prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucrédrile pe care acestia le vor execuia.

6.3. Pe parcursul executiei lucririlor, Antreprenorul este obligat sa comunice, la cererea Beneficiarului, datele de
identificareale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munci pe baza de acord nu este considerat2 obiectul unei subcontractiri.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitaile necesare angajarii intregii forfe de munca
pentru executarealucririlor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea previzuti in documentatia de executare, urmand a fi supuse periodic la div. >
testiri de ctre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forta de munca,
instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucrérilor.

8.2.Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, daca acesta este prevazut indocumentatie, in caz
contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevizute §i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale puse inopera
vor fi suportate de Antreprenor, daci se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzitor calitative sau manopera
nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alti persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la lucréri pe
santiersi in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat si, dupa caz,
a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora si examineze §i sa urméreasca orice lucrare care
urmeazi si fie ascunsi. Antreprenorul va anuntaresponsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de céte ori astfel de
lucrdri, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul
vor participa la examinarea si masurarea lucrérilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau pérgi de lucrare la dispozifia Beneficiarului si va reface aceastd
parte sau pirti de lucrare, daci este cazul. Daca se constata cd lucrérile au fost de calitate corespunzatoare si
realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea §i/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar,
in caz contrar, de Antreprenor.




8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de misurat se
suporta de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta proportional de catre acestia.

8.8. Lucririle executate de Antreprenor in afara celor previzute in contract sau fara dispozitia Beneficiarului,
precum §i cele care nu respecti prevederile contractului, fari a exista in acest sens o dispozitie expresi a
Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie si inldture aceste lucrdri, in termenul
stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat
acestuia. Lucrdrile respective vor fi platite Antreprenorului numai dacé se dovedesc a fi necesare §i se presupune
ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrdrile incep dupa 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzitor si
primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE $I REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucréri este de § ani de la data receptiei la terminartea lucrdrilor.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrérilor sipdnd la expirarea termenului
prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie s inldture toate defectiunile ce {in de nerespectarea
clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de catre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR
10.1. Partile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor prevazute
de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.
10.2. Dacd in legatura cu executarea lucrérilor de constructii se produce o daund unui terf, partile contractante
raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parfi a cuantumului raspunderii pentru dauna
provocatd se va tine seama de gradul de vinovatie a fiecarui partener in producerea acesteia, daca in clauzele
contractuale nu s-a prevazut altfel.
10.3. Membrii asocierii isi pastreazi individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt obligati si raspundi solidar
fata de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.
10.4. Daci prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei misuri dispuse de beneficiar in forma in care a
fost aplicats, atunci acesta poartd singur rispunderea, numai daci Antreprenorul l-a instiintat in prealabil de
pericolul legat de executarea dispozitiei.
10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea sau deteriorarea
drumurilor de acces sau a retelelor de utilitafi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pamant, materiale sau
alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitéri din proprie vina.
10.6. Antreprenorul trebuie si asigure lucririle executate si dotdrile pe care le are la dispozitie impotriva
degradirii si furturilor pana la predarea lucrérilor catre Beneficiar. El trebuie sa ia masuri de protectie contra
degradirii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a apei si sd indepérteze zipada sigheata.
10.7. Dacad nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricirui regulament sau hotérédri ale
autoritajiloradministragiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, §i care au caracter
obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenor in
mérimea sumei prejudiciului.
10.8. Daci motivele constrngerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre pértile contractante, atunci
cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot fi dovedite.
10.9. Daci intdrzierea in executia lucririlor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea culpabila va
pliti celeilalte parti penaliziri si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% péana la 0,1% din valoarea lucrérilor
ramasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intdrziere. Penalizarea devine operantd in momentul in care
partca inculpd a intrat in intirziere.
10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile conform
prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei
persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a




agentilor sau a angajatilor acestora.
10.11. Antreprenorul gi subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1. In cazul litigiilor privind calitatea siproprietatile materialelor de constructie, procedurile de verificare,
corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupad o instiintare
prealabila a celeilalte parti, sa ceard efectuarea unor cercetari de citre o institufie publicd de cercetare. Costurile
cercetdrilor efectuate le suportd partea a carei culpd a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiuneacontractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notificd antreprenorul ci din motive neprevizute gi datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiuneacontractului, daca:

a)Antreprenorul se afld in incapacitate de platd, lichidare sau bunurile acestuia suntsubsechestru;

b) Antreprenorul nu incepe lucririle fara sd aibi un motiv justificat sau nu reia lucrérile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;

¢) Antreprenorul nu a indepirtat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a reficut o
lucrare in termenul stabilit de cétre beneficiar;

d) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevidzute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considera rezolvit, daci partea contractanti va comunica in scris celeilalte parfi contractante
in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptic care va efectua receptia
cantitativa si calitativa a lucririlor executate,in maximum 15 zile de la data rezolutiuniicontractului.
12.5. in cazul rezolutiuniicontractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate, inventarul
materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dup care se vor stabili sumele care urmeazi sa le plateasca in
conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le suporte Antreprenorul din vina
ciruia s-a rezolvitcontractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea prevederilor
legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolviunilateral un contract de achizitii publice in perioada de valabilitate a

acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat excluderea
sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizitiile publice;

b) contractul a ficut obiectul unei modificiri substantiale care necesita o noud procedurd de achizifie
publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizitiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incalcare grava a
obligatiilor ce rezulta din Legea nr.131/2015 priviind achizitiile publice gi/sau tratatele internafionale la care
Republica Moldova este parte, care a fost constatati printr-o decizie a unei instante judecatoresti nationale sau,
dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE
13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnici;
¢) Propunerea financiara;
d) Graficul de executare a lucririlor ;
e) Garantia de buni executie.
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.
13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al partilorsi se considerd semnat la data aplicérii ultimei




semnaturi de citre una dintre parti.
13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, pirfile au semnat prezentul Contract in conformitate cu legislatia

Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2025 .
RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
SRL *Design si Inginerie” Primaria s. Ciniscuti

A i: MD-5412, RM, s. Ciniseuti, r-
Adresa pogtali: MD -3515, s Briinegti, rnul Orhei 073 postald: MD-5412, RM, 5. Ciniseut, r-l

Rezina
Telefon: 069925425 Telefon:0254 51238
Cod fiscal: 1019606000012 Cod fiscal: 1007601008018
Banca: VictoriaBank Banca:Ministerul Finantelor Trezoreria Regionala
Centru
Cod: VICBMD2X836 Cod: TREZMD2X
IBAN: MD76V1022240700000308MDL IBAN: MD14TRPDBB319210A10935AD
Cod TVA : 7401387
SEMNATURILE PARTILOR
4 --.""' i
Y
la Contractul nr. 119
din ,,24” decembrie 2024
SPECIFICATII TEHNICE
Nr. Denumirea lucririlor Cod CPV | Specificarea tehnicii | Specificarea tehnicli | Standarde
deplini solicitatd de | deplini propusi de de
citre autoritatea cdtre ofertant referintd
contractanti
1 |,.Imbunitatirea calititii serviciilor
oferite comunititii locale din satul
Ciniseuti, raionul Rezina, prin
renovarea exterioard a fatadei si 45400000-1 Conform formularele | Conform formularele
acoperisul cladirii administrative din de deviznr. 7,3, 5 de deviz nr. 7,3,5
localitate (Primdrie), inclusiv cu
aplicarea masurilor de eficienta
energeticd”
TOTAL

SEMNATURILE PARTILOR




Anexa nr.2
la Contractul nr._ 119
din*“ 24 * decembrie 2024

SPECIFICATII DE PRET
Denumirea Cod CPV | Unitate | Cantit| Pretul unitar | Sumalei MD, | Termenii de
lucrarilor ade |atea |Inclusiv TVA |Inclusiv TVA| executare
misuri
.imbunititirea calititii
serviciilor oferite comunitatii
locale din satul Ciniseuti,
raionul Rezina, prin renovarea pind la data
z;‘;e];fﬁ B oo 45400000-1| bucats | 1| oo (198658487 de
administrative din localitate ’ 27.08.2025
(Primarie), inclusiv cu
aplicarea masurilor de
eficienta energetici”
TOTAL X X X X 1986 584, 87 X
SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENOR BENEFICIAR




WinCmeta
Formular interdepartamental tipizat nr C2n

aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002

al Departamentului de Stat de Statistica
al Republicii Moldova

Antreprenor SRL Design si Inginerie
(denumirea )
Investitor Primaria Ciniseuti
(denumirea )
Obiect Imbunatatirea calitatii serviciilor
oferite comunitatii locale din s.
Ciniseuti, r. Rezina, prin
renovarea exterioara a fatadei si
acoperisului cladirii
Administrative din localitate
Valoarea lucrarilor executate 438 339,48 lei
Proces -verbalnr.l
de receptie a lucrarilor executate
pe aprilie 2024
Pret Valoare
Nr Simbol . . ) inclusiv inclusiv salariu
ort. norme Denumire lucrari U.M. Cantitate sglariu (col.5xcol.6)
(lei/lU.M.) (lei/U.M.)
1 3 | 4 | 5 6 7
1. Lucrari de constructie
1.1. Lucrari de demolare
1 Demolarea betoanelor
vechi cu mijloace 22 8000 243,10 5 542,68
RpCB18F | mecanice, beton simplu/ m3 ’ 205.20 467856
Pereu si scari ’ ’
2 Desfaceri de tencuieli
interioare sau exterioare 16,60 8 831,20
RpCJ35A | driscuite la pereti sau m2 532,0000 16.20 8 618.40
tavane ’ ’
3 Demontari: timplarie din 70000 25,20 176,40
RpCO56A | lemn (ferestre m2 ’
P ( ) 25,20 176,40
4 Demontarea placajelor din 96,60 6 375,60
RpCM33A | faianta, gresie, ceramica m2 66,0000 ’ :
96,00 6 336,00
5 Demontarea elementelor
de acoperis - invelitori din
tabla, asbociment, PVC, 44.00 32560
. 7,4000 ’ :
RpCl42B | carton, pinza, stuf, etc, m2 43.20 319.68
inclusiv tunsul tablei ’ '
recuperabile
6 RpCl42B | Demontarea elementelor m2 455,0000 44,00 20 020,00




1 2 3 4 5 6 7
de acoperis - invelitori din 43,20 19 656,00
tabla, asbociment, PVC,
carton, pinza, stuf, etc,
inclusiv tunsul tablei
recuperabile
7 Desfacerea planseelor din
lemn si a elementelor de 12.00 & 160.00
RpCH32C acoperis - astereala m2 455,0000 : :
invelitorilor cu sau fara 10,80 4 914,00
recuperarea materialelor
8 Demontarea balustradelor,
grilelor, parapetilor si 1250000 3,00 375,43
RpCP45D | j imuiri i k ’
p imprejmuirilor metalice g 240 300,00
etc
9 Demontari: timplarie din 4.7400 25,20 119,44
RpCO56A | lemn (grilaj m2 ’
P (grilaj) 25,20 119,44
10 Transportul materialelor
din grupa 4 (incarcare, 29.20 8 627 26
TrBO1A2-5 | @sezare, descarcare, ¢ 108,9300 ’ '
asezare), cu roabe pe 79,20 8 627,26
pneuri, pe distanta de 50 m
11 Incarcarea materialelor din
grupa A - grele, in bulgari
Tri1AA02 | prin aruncare - de pe t 108,9300 21,00 2941,11
C3 rampa sau teren, in auto 27,00 2941,11
categoria 3
12 Transportarea pamintului
cu autobasculantade 5t la 108,9300 63,70 6 938,86
TsI50A10 . t
distanta de 10 km 0,00 0,00
Total lei 65 733,58
Total capitol: 65 733,58
Inclusiv salariu 56 686,85
1.2. Acoperis
13 Montarea elementelor
scheletului din grinzi
(bare) cu tratament
antiseptic (Consum Piese 1,7800 11272,24 20 064,58
CE40A . . . . m3
forjate din semifabricate 1 350,00 2 403,00
masa 1,8kg (IToxoBkn) -
282,81 kg/m3)
14 Astereala le invelitori sau 74 46 33 879 30
CE30A | doliile invelitorilor din mz | 4550000
17,70 8 053,50

tigla, placi tip eternit etc.,




1 2 3 4 5 6 7
din scinduri brute de
rasinoase (24 mm
grosime), la constructii
obisnuite. (Consum
Scanduri de rasinoase -
0,0124 m3/m2)
15 Tratamentul antiseptic al
lemnariei, pe suprafete
ascunse cu paste 5,6450 133,29 752,40
CN51B . . . m3
antiseptice: carcase din 23,40 132,10
cherestea.
16 Tratament ignifug al 358,09 » 895 18
CN50B lemnariei; carcase, m3 8,0850 : :
estacade. 123,00 994,45
17 Strat suplimentar
polimeric tip ondutiss
montat sub stratul de 455,0000 31,44 14 306,22
CE17A . . . . m2
invelitoare de tigla, placi 15,00 6 825,00
ondulate sau amprentate
18 Invelitori din placi din
tabla amprentata (tip tigla)
pentru invelitorile
acoperisurilor (tip Lindab) 455,0000 267,34 121 639,47
CEO7A . m2
(Consum Coame metalice 69,00 31 395,00
pentru placi tip tigla -
0,1209 buc/m2)
19 Invelitori din placi din
tabla amprentata (tip tigla)
pentru invelitorile 73,0000 241,30 17 614,87
CEOQ7A | acoperisurilor (tip Lindab) m2 ’ 59.00 5 037.00
/ Profnastil LK20 - ’ ’
Streasina
20 Retinator de zapada
1=1,0m (aplicativ) / de 73,0000 113,40 8278,20
CK26B m
culoare verde 24,00 1 752,00
Total lei 219 430,22
Total capitol: 219 430,22
Inclusiv salariu 56 592,05
Total lei 285 163,80
Total capitol: 285 163,80
Inclusiv salariu 113 278,90
Total lei 285 163,80




1 2 3 4 | 5 | 6 7

Asigurari sociale 24 % 27 186,94
Transportarea materialelor 8 % 12 865,52
Cheltuieli de regie 8 % 26 017,30
Beneficiul de deviz 4% 14 049,34
TVA 20 % 73 056,58

438 339,48
TOTAL proces-verbal: —_—
Inclusiv salariu 113 278,90

INTOCMIT: APROBAT:
Investitor

Antreprenor general

Primaria Ciniseuti

ig il
Date :57 EEST| numir g
Reason: MoldSign Signature (de u :.“,

Location: Moldova

[MD)iRertoFUROKENNAhiceanu /Y

(denumirea)

Primar V. Corovai

Digitally signed by Cogélniceanu Alexandru
Date: 2025.04.25 12:54:14 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA

(functia, numele, prenumele, semnatura)

LS.

Diriginte de santier P. Chirtoaca

Digitally signed by Chirtoaca Petru
Date: 2025.04.29 09:14:14 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

[MOLDOVA EUROPEANA |




WinCmeta

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistica

al Republicii Moldova

Antreprenor SRL DESIGN SI INGINERIE
(denumirea)
Investitor Primaria Ciniseuti
(denumirea)
Obiect Imbunatatirea calitatii serviciilor
oferite comunitatii locale din s.
Ciniseuti, r. Rezina, prin
renovarea exterioara a fatadei si
acoperisului cladirii
Administrative din localitate
Valoarea lucrarilor executate 589 715,18 lei
Proces -verbalnr.2
de receptie a lucrarilor executate
pe iunie an 2025
Pret Valoare
Nr Simbol ) . ) inclusiv inclusiv salariu
ort. norme Denumire lucrari U.M. Cantitate sglariu (col. 5xcol 6)
(lei/lU.M.) (lei/U.M.)
1 2 3 4 5 6 7
1. Lucrari de constructie
1.1. Acoperis
1 Executarea lucarnelor (Se
exclud: Cerceveli
(ITepenetsr), Se includ: 3,0000 572558 17176,74
CE42A Lo buc
Ferestre si usi din PVC - 396,18 1 188,54
2,3333 m2/buc)
Total lei 17 176,74
Total capitol: 17 176,74
Inclusiv salariu 1 188,54
1.2. Consolidarea peretilor fisurati
2 Forarea mecanica a
gaurilor cu diametrul de 5
RCsB21C | cm, in elementele de " 234,0000 29,96 7010,60
" . i uc
K=1,67 | beton, avind grosimea de 17,03 3985,96
50 cm
3 Armaturi din otel beton
OB 37 fasonate in ateliere 46.2000 23.96 110673
Cco2l de santier, cu diametrul kg ’
barelor pina la 8 mm 5,94 274,43
inclusiv, si montate in




3

pereti si diafragme, la
inaltimi mai mici sau egale
cu 35 m, exclusiv
constructiile executate cu
cofraje glisante (6Al)

CCo2I2

Armaturi din otel beton PC
52 fasonate in ateliere de
santier, cu diametrul
barelor pina la 8 mm
inclusiv, si montate in
pereti si diafragme, la
inaltimi mai mici sau egale
cu 35 m, exclusiv
constructiile executate cu
cofraje glisante (8Alll)

kg

51,4000

24,31

1249,79

6,30

323,82

CC02J2

Armaturi din otel beton PC
52 fasonate in ateliere de
santier, cu diametrul
barelor peste 8 mm, in
pereti si diafragme la
inaltimi mai mici sau egale
cu 35 m, exclusiv
constructiile executate cu
cofraje glisante (16Alll)

kg

14,1000

22,28

314,08

3,78

53,30

Total

lei

9681,20

Total capitol:
Inclusiv salariu

9681,20
4 637,51

1.3. Termoizolarea fatadei

TsC58B

Sapatura mecanica a
pamintului in depozit cu
excavator "o cupa inversa
" cu volumul cupei de 0,15
m3: teren de categoria 2

100 m3

0,5450

5518,81

3 007,75

142,81

77,83

TsD02A1

Imprastierea pamintului
afinat provenit din teren
categoria | sau Il,
executata cu buldozer pe
tractor cu senile de 65-80
CP, in straturi cu grosimea
de 15-20 cm

100 m3

0,5460

523,17

285,65

0,00

0,00

TsDO5A

Compactarea cu maiul
mecanic de 150-200 kg a
umpluturilor in straturi
succesive de 20-30 cm
grosime, exclusiv udarea
fiecarui strat in parte,

100 m3

0,5460

1204,54

657,68

529,19

288,94




3

umpluturile executindu-se
din pamint necoeziv

CB14A

Schela metalica tubulara
pentru lucrari pe suprafete
verticale la inaltimi pina la
30 m inclusiv, cu
imobilizarea schelei timp
de 25 zile (200 ore)

m2

230,0000

53,25

12 246,81

45,00

10 350,00

10

CCO3A

Montare plase sudate la
inaltimi mai mici sau egale
cu 35 m, la pereti si
diafragme, cu greutatea
plaselor pina la 3 kg/mp
(3VR 100x100/1,13
kg/m2) GOST 23279-85

kg

260,0000

25,88

6 729,58

2,70

702,00

11

CF15A

Tencuieli interioare si
exterioare sclivisite,
executate manual, cu
mortar de ciment M 100-T
de 2 cm grosime medie, la
pereti din beton sau
caramida, cu suprafete
plane

m2

230,0000

136,11

31 305,30

102,00

23 460,00

12

CF17B
K=4

Diverse lucrari - diferenta
de grosime, +-5 mm la

stratul de grund aplicat la
pereti, executat cu mortar

m2

230,0000

54,16

12 456,80

31,20

7 176,00

13

1zF55C

Termoizolarea exterioara
peretilor a cladirilor cu
tencuieli fine pe
termoizolant (sisteme cu
fixare rigida a
termoizolantului),
suprafata peretilor
neteda: cu placi din vata
minerala 1=0,042, 145
kg/m3, b=100mm (cornier
1=730,0 m.l)

m2

230,0000

392,22

90 211,11

138,60

31 878,00

14

1zZF55E

Termoizolarea exterioara
glafurilorr a cladirilor cu
tencuieli fine pe
termoizolant (sisteme cu
fixare rigida a
termoizolantului),
suprafata peretilor

neteda: cu placi ignifugate
din vata minerala 1=0,036,
180 kg/m3, b=40mm

m2

41,0000

320,96

13 159,35

175,38

7 190,58




3

15

1zZFO1B

Amorsarea suprafetelor
pentru aplicarea stratului
de difuzie, a barierei
contra vaporilor, a
termoizolatiei sau a
hidroizolatiei pe suprafete
orizontale, inclinte sau
verticale, cu suspensie de
bitum filerizat (subif) intr-
un strat

m2

24,8000

9,01

223,50

2,40

59,52

16

CE13D2

Invelitori la acoperisuri cu
membrane bituminoase
modificate lipite cu flacara
in sistem bistrat pe
suprafata verticala montate
pe suport continuu
(Hidroizolare cu Bipoli sau
analogic)

m2

24,8000

118,86

294772

43,80

1 086,24

17

1zF55B

Termoizolarea exterioara
peretilor a cladirilor cu
tencuieli fine pe
termoizolant (sisteme cu
fixare rigida a
termoizolantului),
suprafata peretilor
neteda: cu placi de
polistiren XPS 100mm,
1=0,035

m2

97,5000

337,95

32 950,52

103,08

10 050,30

18

CI21A

Placarea peretilor cu placi
din ceramica-granit:
dimensiuni pina la 400 x
400 mm

m2

40,0000

455,21

18 208,28

174,00

6 960,00

Total

lei

224 390,05

Total capitol:
Inclusiv salariu

224 390,05
99 279,41

1.4. Pereu, rampa, scari

19

1zF04J1

Strat hidroizolant executat
la cald la terase,
acoperisuri sau la fundatii
si radiere, in terenuri fara
ape freatice, inclusiv
scafele si doliile din
hidroizolatia curenta: strat
de separare aferent
lucrarilor de hidroizolatii,
executata cu carton

m2

15,0000

21,74

326,10

1,20

18,00




3

bitumat, simplu, asezat cu
suprapunerile nelipite

20

TsC54B

Strat de fundatie din piatra
sparta gr=100mm, fr.25-45

m3

0,1000

687,50

68,75

59,40

5,94

21

CCo03C

Montare plase sudate la
inaltimi mai mici sau egale
cu 35 m, la placi (4VR
150x150 / 1,35 kg/m2)
GOST 23279-85

kg

13,5000

24,98

337,28

1,80

24,30

22

CG47C

Pardoseli din placi de
gresie ceramica, inclusiv
stratul suport din adezivi
(amestec uscat),
dimensiuni placi: pina la
300 x 300 mm

m2

45,0000

272,67

12 270,37

70,80

3 186,00

Total

lei

13 002,50

Total capitol:
Inclusiv salariu

13 002,50
3 234,24

1.5. Termoizolarea tavanului

23

1zF04J1

Strat hidroizolant executat
la cald la terase,
acoperisuri sau la fundatii
si radiere, in terenuri fara
ape freatice, inclusiv
scafele si doliile din
hidroizolatia curenta: strat
de separare aferent
lucrarilor de hidroizolatii,
executata cu carton
bitumat, simplu, asezat cu
suprapunerile nelipite

m2

322,5000

21,74

7 011,15

1,20

387,00

24

1zZF53A

Executarea manuala a
suportului pardoselii cu
strat termoizolant din placi
vata minerala gr. 150 mm,
145kg/m3, (aplicativ:
polisteren extrudat se
inlocuieste cu vata
minerala)

m2

354,0000

209,24

74 072,20

7,20

2 548,80

25

1zF04J1

Strat hidroizolant executat
la cald la terase,
acoperisuri sau la fundatii
si radiere, in terenuri fara
ape freatice, inclusiv
scafele si doliile din

m2

354,0000

21,74

7 695,96

1,20

424,80




1 2 3 4 5 6 7
hidroizolatia curenta: strat
de separare aferent
lucrarilor de hidroizolatii,
executata cu carton
bitumat, simplu, asezat cu
suprapunerile nelipite
26 Strat suport pentru
pardoseli executat din
CGOIA mortar din ciment M 100- 354,0000 86,50 30 621,00
. m2
T de 3 cm grosime cu fata 42,00 14 868,00
driscuita fin
Total lei 119 400,31
Total capitol: 119 400,31
Inclusiv salariu 18 228,60
1.6. Copertina
27 Confectii metalice diverse
din profile laminate, tabla,
tabla striata, otel beton, 80.0000 38,30 3 064,00
CL18A | tevi pentru sustineri sau kg :
acoperiri, inglobate total 12,60 1008,00
sau partial in beton
28 Vopsirea confectiilor si
constructiilor metalice cu
un strat de vopsea de
12D03C miniu dg plumb, executate i 0,0800 502,87 40,23
din profile, cu grosimi pina 154,75 12,38
la 8 mm inclusiv, cu
pensula de mina
29 Vopsirea confectiilor si
constructiilor metalice cu
vopsea de ulei in 2 straturi,
12D04C exec_uta_tte_din profile, cu i 0,0800 908,87 2,71
grosimi pina la 8 mm 373,25 29,86
inclusiv, cu pensula de
mina
Total lei 3176,94
Total capitol: 3176,94
Inclusiv salariu 1 050,24
Total lei 386 827,74
Total capitol: 386 827,74
Inclusiv salariu 127 618,54
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Total lei 386 827,74
Asigurari sociale 24 % 30 628,45
Transportarea materialelor 8 % 20 069,90
Cheltuieli de regie 8 % 35 002,09
Beneficiul de deviz 4% 18 901,13
TVA 20 % 98 285,87

589 715,18
TOTAL proces-verbal: —_—
Inclusiv salariu 127 618,54

INTOCMIT: APROBAT:
Antreprenor general (subantreprenor) Investitor

SRL DESIGN SI INGINERIE

Primaria Ciniseuti

(denumirea)

SRL Design si Inginerie

(denumirea)

Primaria Ciniseuti

(functia, numele, prenumele, semnatura)
Director A. Cogalniceanu

LS.

Digitally signed by Cogalniceanu Alexandru
Date: 2025.06.09 18:06:49 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA

Digitally signed by Chirtoaca Petru
Date: 2025.06.09 12:29:08 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA

(functia, numele, prenumele, semnatura)
Primar V. Corovai
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SRL,,DESIGN SI INGINERIE”

Catre:
Primaria satului Ciniseuti
Copie:

Oficiul National de Dezvoltare Regionala si Locala

nr.1 din 26.08.2025

Certificat de finalizare a lucrarilor

Prin prezenta, SRL,,Design si Inginerie”, in calitate de antreprenor la
executarea lucrarilor , Imbunatatirea calitatii serviciilor oferite comunitatii locale din s.
Ciniseuti, r. Rezina, prin renovarea exterioara a fatadei si acoperisului cladirii
Administrative din localitate’’, comunica, precum ca lucrarile de constructie au
fost finalizate in deplina masura.

Silicitam receptia lucrarilor executate.

Director: Cogalniceanu Alexandru

Digitally signed by Cogélniceanu Alexandru
Date: 2025.08.26 22:33:27 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA |




		2025-08-30T22:32:00+0300
	Moldova
	MoldSign Signature




