

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de termoizolarea fatadelor și schimbarea timplăriei la Liceul Teoretic s. Cruglic, r-nul Criuleni.

2. Numărul și data contractului: Nr. 11 din 11 august 2016

3. Denumirea/numele beneficiarului : Liceul Teoretic s. Cruglic, r-nul Criuleni

4. Adresa beneficiarului : s. Cruglic, r-nul Criuleni

5. Țara : Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) 1 706 472,88 lei _____

b) finală

(la data finalizării contractului) 1 706 472,88 lei _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

d) contractată : 55 zile calendaristice

b) efectiv realizată: 125 zile calendaristice

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul;

1. Stoparea Finantării și a lucrărilor de către Fondul pentru Eficiența Energetică

2. Condiții climatice nefavorabile pentru executarea lucrărilor (ploaie)

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: PV nr.7 din 16.12.2016.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: lucrarea este îndeplinită conform contractului,

Pretenții la calitatea lucrărilor nuse.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : _____

Ofertant

(semnătura)

L.Ș.

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de reparație capitală a încăperilor de locuit ale CRRIP „Speranța”

2. Numărul și data contractului: Nr. 7/169/17 din 07 martie 2016

3. Denumirea/numele beneficiarului : Centrul Republican de Recuperare a Invalizilor și Pensionarilor "Speranța"

4. Adresa beneficiarului : or.Vadul-lui-Voda, str. Balneara, 11

5. Țara : Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) antreprenor asociat subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--	---	------------------------------------

a) inițială

(la data semnării contractului) 1 798 959,34 _____

b) finală

(la data finalizării contractului) 1 798 959,34 _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată : 90 zile calendaristice

b) efectiv realizată: 29 zile calendaristice

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: PV nr.2 din 04.04.2017.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: lucrarea este îndeplinită conform contractului, _____

Pretenții la calitatea lucrărilor nus.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : _____

Ofertant

(semnătura)

L.Ș.

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)

1. Denumirea și obiectul contractului:
Lot. 1 Lucrări de reparație a încăperilor cantinelor unității militare 1002 a Departamentului Trupelor de Carabinieri al MAI din str. Tighina, 34, mun. Chișinău;
Lot. 2 Lucrări de reparație a încăperilor cantinelor unității militare 1002 a Departamentului Trupelor Carabinieri al MAI din str.Korolenko, 7, mun. Chișinău.
2. Numărul și data contractului: **Nr. 105 din 18 iulie 2017**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **Departamentul Trupelor de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne**
4. Adresa beneficiarului : **mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 65 A**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--	---	--

 - a) inițială
(la data semnării contractului) 1 877 039,14 lei _____
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 1 877 039,14 lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - k) contractată : 130 zile .
 - l) efectiv realizată: 130 zile
 - m) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.2 din 9.10.2017.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:lucrarea este îndeplinită conform contractului,
(Pina la etapa actuala pretentii la calitatea lucrărilor nu sunt).
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : _____

Ofertant

(semnătura)

L.Ș.

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de modernizare și sistematizare a rețelelor ingineresti în incinta Farmaciei IMSP Spitalul Clinic Republican (etapa II)**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 9/1 din 28 august 2017**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **SRL „VASTAVIT”**
4. Adresa beneficiarului : **mun.Chișinău, bd.Moscova 1/1, of.31**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) antreprenor asociat subantreprenor**
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda	exprimată
în care s-a	în echivalent
încheiat contractul	dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) **1 859 973,14 lei** _____
- b) finală
(la data finalizării contractului) **1 859 973,14 lei** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost litigii**
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - n) contractată : **30 zile.**
 - o) efectiv realizată: **30 zile**
 - p) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr.1 din 19.09.2017 .**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:lucrarea este îndeplinită conform contractului,
(Pina la etapa actuala pretentii la calitatea lucrărilor nu sunt)._____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte :_____

Ofertant

(semnătura)

L.Ș.

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de reparație a acoperișului la Liceul teatral orășenesc, str.Cuza Vodă, 19/3”**
2. Numărul și data contractului: **Nr.472 din 16 noiembrie 2016**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **Direcția generală educație, tineret și sport**
4. Adresa beneficiarului : **mun.Chișinău, str.Mitropolit Dosoftei 99**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) antreprenor asociat subantreprenor
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda	exprimată
în care s-a	în echivalent
încheiat contractul	dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) **119 542,00 lei** _____
- b) finală
(la data finalizării contractului) **119 542,00 lei** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
- q) contractată : **30 zile.**
- r) efectiv realizată: **25 zile**
- s) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr.1**
din
14.12.2016 .
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:lucrarea este îndeplinită conform contractului,
(Pina la etapa actuala pretentii la calitatea lucrărilor nu sunt)._____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte :_____

Ofertant

(semnătura)

L.Ș.

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de reparație a acoperișului la Liceul Teoretic „Matei Basarab” str.Matei Basarab, 14”**
2. Numărul și data contractului: **Nr.471 din 16 noiembrie 2016**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **Direcția generală educație, tineret și sport**
4. Adresa beneficiarului : **mun.Chișinău, str.Mitropolit Dosoftei 99**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **119 800,67 lei** _____
 - b) finală
(la data finalizării contractului) **119 800,67 lei** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - t) contractată : **30 zile.**
 - u) efectiv realizată: **25 zile**
 - v) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr.1**
din
07.12.2016 .
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:lucrarea este îndeplinită conform contractului,
(Pina la etapa actuala pretentii la calitatea lucrărilor nu sunt)._____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte :_____

Ofertant

(semnătura)

L.Ș.

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

