

Anexa nr. 7  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

## **CERERE DE PARTICIPARE**

Către: CENTRUL MILITAR AL MUNICIPIULUI CHISINAU  
2069, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, Milano nr.10

### **Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr:21621963 din 20-05-2026. privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . Lucrărilor de reparație curentă a sistemului de încălzire (Blocul 1) din cadrul Centrului militar al municipiului Chișinău conform documentației de atribuire SC CLIMATEC SRL am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 05-06-2026

Nume: REZAN ALEXANDRU

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC CLIMATEC SRL

la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

**DECLARATIE**  
**Privind valabilitatea ofertei**

Către: CENTRUL MILITAR AL MUNICIPIULUI CHISINAU  
2069, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, Milano nr.10

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind: conform documentației de atribuire prin procedura de achiziții, achiziționarea, Lucrărilor de reparație curentă a sistemului de încălzire (Blocul 1) din cadrul Centrului militar al municipiului Chișinău pentru o durată de 30 zile (treizeci zile), respectiv până la data de 07-07-2026 , și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate

Data completării 05-06-2026

Nume: REZAN ALEXANDRU  
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator  
Denumirea întreprinderii: SC CLIMATEC SRL

### GRAFIC DE EXECUTII

Lucrărilor de reparație curentă a sistemului de încălzire (Blocul 1) din cadrul Centrului militar al municipiului Chișinău

|     |  | Luna                                       |       |        |            |  |  |
|-----|--|--|-------|--------|------------|--|--|
|     |  | 06   | 07    | 08     | 09         |  |  |
| 1.  | Organizare de șantier  | iunie                                      | iulie | august | septembrie |  |  |
| 2.  | Lucrărilor de reparație curentă a sistemului de încălzire (Blocul 1) din cadrul Centrului militar al municipiului Chișinău | <b>60 zile de la semnarea contractului</b> |       |        |            |  |  |
| 3.  | Obiect 02<br>Categorie de lucrări:<br>_____<br>_____   |  |       |        |            |  |  |
| ... | Obiect n ...<br>Categorie de lucrări:<br>_____<br>_____  |  |       |        |            |  |  |

1. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) \_\_\_\_\_5\_\_\_\_\_ zile calendaristice.
2. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) \_\_\_\_\_ zile calendaristice

Nume: REZAN ALEXANDRU

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC CLIMATEC SRL