



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.44 privind achiziția prin Licitație Deschisă

2021-0000001095
12.05.21

“03” mai 2021

or. Florești
(oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1615795971466 din data 15 mart 2021, între **Primăria or. Florești, str.**, cu sediul în
(denumirea autorității contractante)

r-ul. Florești or. Florești str Ștefan cel Mare și Sfânt 30 A, telefon: (250)2-22-44, fax: (250)2-22-44

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601007192 reprezentat prin **Gangan Iurie Primar**
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SA Drumuri-Soroca**, cu sediul în **or. Soroca str. F. Budde 27**,
(denumirea operatorului economic) (localitatea)

telefon: 0(230)22540, 0(230)29684, 0(230)22495, fax: 0(230)-22540,

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. 1003607003279 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. _____

din “ ” _____ 20 __, eliberată de _____,

pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate **Construcții de autostrăzi, drumuri, aeroporturi și construcții destinate sportului**,

reprezentat prin **Moraru Vitalie administrator**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte
(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările* **Lucrări de reparație a drumurilor din or. Florești** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **6(șase)** luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca

urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **4898955,59 (patru milioane opt sute nouăzeci și opt mii nouă sute cincizeci și cinci lei 59 bani)** lei MD.
(suma cu cifre și litere)

1.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

1.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 0% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

1.5 Plata facturii finale se va face imediat după primirea transferurilor cu destinație specială pentru infrastructura drumurilor, transferurilor capitale primite cu destinație specială de la bugetul de stat în sumă de (2755,5) mii lei. Verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

1.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate

conform contractului.

3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

4.2 Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale

5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.

6.3 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

6.4 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:

a) un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar

b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

6.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și să

cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.

- 6.6 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.7 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.8 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.9 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 3 % din valoarea contractului atribuit.
- 6.11 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală în cel mult 15 zile.
- 6.12 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.
- 6.13 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp însoțită de pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 6.14 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.15 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.16 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 6.17 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în

principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

- 6.18 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.20 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.21 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.22 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 6.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 6.26 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.27 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

7. FORȚA DE MUNCĂ



7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantierși în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 8.9 Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de **3(trei)** ani.
- 9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.

- 9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9 Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum (de la 0,01% până la 0,1%) din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpată a intrat în întârziere.
- 10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte

poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI

12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestrul;
- Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
- Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.

12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Oferta financiară;
- d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data _____ aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

- 13.5 Prezentul contract încheiat între Antreprenorul general și Beneficiar și este valabil până la 31.12.2021
- 13.6 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

SA Drumuri-Soroca

Adresa poștală: **MD-3001, or. Soroca, str.**

F. Budde, 27

Telefon: **023029684**, fax: **023022540**

e-mail: **drumuri-soroca@mail.ru**

Cod fiscal: **1003607003279**

Banca: **Min. Fin. - Trezoreria de Stat,**

Cod: **TREZMD2X**

IBAN: **MD61TRPCBR518430A01014AA**

BENEFICIARUL

Primăria or. Florești,

Adresa poștală: **MD- 5001, orașul Florești**
str. Stefan cel Mare și Sfânt 30a

Telefon: **0-250-2-22-44**

e-mail: **primariafloreesti8@gmail.com**

Cod fiscal: **1007601007192**

Banca: **Min. Fin. - Trezoreria de Stat,**

Cod: **TREZMD2X**

IBAN: **MD10TRPDBF312120C11010AB**

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL



BENEFICIAR



Anexa nr.1
La contractul nr.44
Din 03.05.2020

Nr.	Denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor	Cod CPV	Cantit atea/ volum ul (unit. de măsur ă)	Prețul/ costul	Suma totală (incl. TVA)	Articol, alineat	Caracteristici le bunurilor/lucrărilor/ serviciilor	Term enul de execu tarea lucrărilor
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Lucrări de reparație str V. Lupu	45200000-9	1 lot	810 405.82	972486.98	312120	Conform caietului de sarcini	6 luni
2.	Lucrări de reparație str. C.Porum bescu	45200000-9	1 lot	336 707.28	404048.73		Conform caietului de sarcini	6 luni
3.	Lucrări de reparație str.Libertăți i	45200000-9	1 lot	1147 595.44	1377114.52		Conform caietului de sarcini	6 luni
4.	Lucrări de reparație str.Irimița	45200000-9	1 lot	1008 515.42	1210218.50		Conform caietului de sarcini	6 luni
5.	Lucrări de reparație str.Decebal	45200000-9	1 lot	779 239.05	935086.86		Conform caietului de sarcini	6 luni
6.	IBAN: MD10TRPDBF312120C11010AB -4898955,59 LEI							
	TOTAL:			suma	4898955,59 lei			

ANTREPRENOR GENERAL

BENEFICIAR

L.S.



L.S.



INVESTITOR
Primăria or. Florești.

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afărate

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 02 din 26 08 2021

privind lucrarea Lucrări de reparații a drumurilor din or. Florești, str. Irimița, or. Florești, r-nul Florești, în cadrul contractului nr. 44 din 03.05.2021 încheiat între SA Drumuri Soroca cu sediul mun. Soroca str. F. Budde nr. 27 și Primăria or. Florești, cu sediul or. Florești str. Stefan cel Mare și Sfint nr. 30a pentru lucrările de Lucrări de reparații a drumurilor din or. Florești, str. Irimița, or. Florești, r-nul Florești.

1. Lucrările au fost executate în baza licitație publică ocids-b3wdp1-MD-1616417791144 din 16.04.2021.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 26 08 2021, fiind formată din:

Gangan Iurie – primar or. Florești, președinte

Gălușcă Dumitru – viceprimar or. Florești, membru

Rotarciuc Olesea – viceprimar or. Florești, membru

Buza Sveatoslav- arhitect șef al or. Florești, membru

Constantinovici Tatiana – contabil-șef, primăria or. Florești, membru

Serghei Nastas – responsabil tehnic 2020 RT nr. 0862 1,2a,b membru

Iarovoi Andrei – consilier orășenesc, membru

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

lucrarea Lucrări de reparații a drumurilor din or. Florești, str. Irimița, or. Florești, r-nul Florești, poate fi recepționată

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

lucrarea Lucrări de reparații a drumurilor din or. Florești, str. Irimița, or. Florești, r-nul Florești, este finalizată

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

lucrarea Lucrări de reparații a drumurilor din or. Florești, str. Irimița, or. Florești, r-nul Florești, să fie transmisă INVESTITORULUI cu toată documentația scrisă și desenată

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală str. Irimița, or. Floresti, r-nul Floresti., destinația calea de acces, compus din următoarele construcții drum public suprafața la sol 4604 m2.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte Gangan Iurie
primar or. Floresti

Membri: Găluscă Dumitru
viceprimar or. Floresti

Rotarciuc Olesea
viceprimar or. Floresti

Buza Sveatoslav
arhitect șef al or. Floresti

Constantinovici Tatiana
conabil-șef, primaria or. Floresti

Serghei Nastas
Responsabil tehnic

Iarovoi Andrei
consilier orășenesc
(funcția, numele, prenumele)


Specialiști:



[Signature]

[Signature]

[Signature]



L.Ș.

(semnătura)

10. Lucrarea Lucrări de reparații a drumurilor din or. Floresti, str. Irimița, or. Floresti, r-nul Floresti. este.

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:



(semnătura)



(semnătura)

Lista

din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele

nu sunt

Antreprinor

Beneficiar

Responsabil tehnic



Lista


lucrările care nu au fost executate

nu sunt

Antreprinor

Beneficiar

Responsabil tehnic



Lista

lucrărilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului

nu sunt

Antreprinor

Beneficiar

Responsabil tehnic



INVESTITOR
Primaria or. Floresti,

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 02 din 02 08 2021

privind lucrarea Lucrări de reparații a drumurilor din or. Florești, str. Libertății, or. Florești, r-nul Florești, în cadrul contractului nr. 44 din 03.05.2021 încheiat între SA Drumuri Soroca cu sediul mun. Soroca str. F. Budde nr. 27 și Primaria or. Florești, cu sediul or. Florești str. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 30a pentru lucrările de Lucrări de reparații a drumurilor din or. Florești, str. Libertății, or. Florești, r-nul Florești.

1. Lucrările au fost executate în baza licitație publică ocds-b3wdp1-MD-1616417791144 din 16.04.2021.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Gangan Iurie – primar or. Floresti, presedinte
Gălușcă Dumitru – viceprimar or. Florești, membru
Rotarciuc Olesea – viceprimar or. Floresti, membru
Buza Sveatoslav- arhitect șef al or. Flresti, membru
Constantinovici Tatiana – conabil-șef, primaria or. Floresti, membru
Serghei Nastas – diriginte de santier 2020 DS nr. 1147 1,2a,b membru
Iarovoi Andrei – consilier orășenesc, membru

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

lucrarea **Lucrări de reparații a drumurilor din or. Florești, str. Libertății, or. Florești, r-nul Florești,** poate fi recepționată

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

lucrarea **Lucrări de reparații a drumurilor din or. Florești, str. Libertății, or. Florești, r-nul Florești,** este finalizată

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

lucrarea **Lucrări de reparații a drumurilor din or. Florești, str. Libertății, or. Florești, r-nul Florești,** să fie transmisă _____ INVESTITORULUI cu toată documentația scrisă și desenată

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală str. Libertății, or. Florești,
r-nul Florești,, destinația calea de acces, compus din următoarele
construcții drum public suprafața la sol 5900 m2.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 3 anexe numerotate, cu un
total de 5 file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în 5
exemplare.

Comisia de recepție:
Președinte Gangan Iurie
primar or. Florești

Specialiști:

Membri: Găluscă Dumitru
viceprimar or. Florești

Rotarciuc Olesea
viceprimar or. Florești

Buza Sveatoslav
arhitect șef al or. Florești

Constantinovici Tatiana
conabil-șef, primaria or. Florești

Serghei Nastas
Responsabil tehnic

Iarovoi Andrei
consilier orășenesc

(funcția, numele, prenumele)



Găluscă Dumitru
viceprimar or. Florești



Constantinovici Tatiana
conabil-șef, primaria or. Florești

10. Lucrarea Lucrări de reparații a drumurilor din or. Florești, str. Libertății, or. Florești, r-nul Florești, este.

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:



(semnătura)



L.Ș.

(semnătura)

Lista

din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele

nu sunt

Antreprinor

Beneficiar

Responsabil tehnic



[Handwritten signatures]

Lista

lucrările care nu au fost executate

nu sunt

Antreprinor

Beneficiar

Responsabil tehnic



Lista

lucrărilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului

nu sunt

Antreprinor

Beneficiar

Responsabil tehnic



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 02 din 09 08 2021

privind lucrarea Lucrări de reparații a drumurilor din or. Florești, str. Ciprian Porumbescu, or. Florești, r-nul Florești, în cadrul contractului nr. 44 din 03.05.2021 încheiat între SA Drumuri Soroca cu sediul mun. Soroca str. F. Budde nr. 27 și Primaria or. Florești, cu sediul or. Florești str. Stefan cel Mare și Sfânt nr. 30a pentru lucrările de Lucrări de reparații a drumurilor din or. Florești, str. Ciprian Porumbescu, or. Florești, r-nul Florești.

1. Lucrările au fost executate în baza licitație publică ocds-b3wdp1-MD-1616417791144 din 16.04.2021.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Gangan Iurie – primar or. Florești, presedinte

Gălușcă Dumitru – viceprimar or. Florești, membru

Rotarciuc Olesia – viceprimar or. Florești, membru

Buza Sveatoslav- arhitect sef al or. Florești, membru

Constantinovici Tatiana – conabil-sef, primaria or. Florești, membru

Serghei Nastas – responsabil tehnic 2020 RT nr. 0862 1,2a,b membru

Iarovoi Andrei – consilier orășenesc, membru

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

lucrarea Lucrări de reparații a drumurilor din or. Florești, str. Ciprian Porumbescu, or. Florești, r-nul Florești, poate fi recepționată

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

lucrarea Lucrări de reparații a drumurilor din or. Florești, str. Ciprian Porumbescu, or. Florești, r-nul Florești, este finalizată

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

lucrarea Lucrări de reparații a drumurilor din or. Florești, str. Ciprian Porumbescu, or. Florești, r-nul Florești, să fie transmisă
INVESTITORULUI cu toată documentația scrisă și desenată

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală str. Ciprian Porumbescu, or. Florești, r-nul Florești,, destinația calea de acces, compus din următoarele construcții drum public suprafața la sol 1700 m2.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte Gangan Iurie
primar or. Florești

Specialiști:

Membri: Găluscă Dumitru
viceprimar or. Florești

Rotarciuc Olesea
viceprimar or. Florești

Buza Sveatoslav
arhitect șef al or. Florești

Constantinovici Tatiana
conabil-șef, primaria or. Florești

Serghei Nastas
Responsabil tehnic

Iarovoi Andrei
consilier orășenesc

(funcția, numele, prenumele)



Găluscă Dumitru
Rotarciuc Olesea
Buza Sveatoslav



Constantinovici Tatiana
Iarovoi Andrei
L.Ș. (semnătura)

10. Lucrarea Lucrări de reparații a drumurilor din or. Florești, str. Ciprian Porumbescu, or. Florești, r-nul Florești, este.

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:



Gangan Iurie
L.Ș. (semnătura)

Lista

din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele

nu sunt

Antreprinor

Beneficiar

Responsabil tehnic



Lista

lucrările care nu au fost executate

nu sunt

Antreprinor

Beneficiar

Responsabil tehnic



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Lista

lucrărilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului

nu sunt

Antreprinor

Beneficiar

Responsabil tehnic



[Handwritten signatures and initials over the stamps]

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 02 din 02 08 2021

privind lucrarea Lucrări de reparații a drumurilor din or. Florești, str. Vasile Lupu, or. Florești, r-nul Florești, în cadrul contractului nr. 44 din 03.05.2021 încheiat între SA Drumuri Soroca cu sediul mun. Soroca str. F. Budde nr. 27 și Primaria or. Florești, cu sediul or. Florești str. Ștefan cel Mare și Sfint nr. 30a pentru lucrările de Lucrări de reparații a drumurilor din or. Florești, str. Vasile Lupu, or. Florești, r-nul Florești.

1. Lucrările au fost executate în baza licitație publică ocds-b3wdp1-MD-1616417791144 din 16.04.2021.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Gangan Iurie – primar or. Floresti, președinte

Găluscă Dumitru – viceprimar or. Florești, membru

Rotarciuc Olesea – viceprimar or. Floresti, membru

Buza Sveatoslav- arhitect șef al or. Flrești, membru

Constantinovici Tatiana – conabil-șef, primaria or. Florești, membru

Serghei Nastas – responsabil tehnic 2020 RT nr. 0862 1,2a,b membru

Iarovoi Andrei – consilier orășenesc, membru

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

lucrarea Lucrări de reparații a drumurilor din or. Florești, str. Vasile Lupu, or. Florești, r-nul Florești, poate fi receptionată

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

lucrarea Lucrări de reparații a drumurilor din or. Florești, str. Vasile Lupu, or. Florești, r-nul Florești, este finalizată

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

lucrarea Lucrări de reparații a drumurilor din or. Florești, str. Vasile Lupu, or. Florești, r-nul Florești, să fie transmisă INVESTITORULUI cu toată documentația scrisă și desenată

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală str. Vasile Lupu, or. Florești, r-nul Florești,, destinația calea de acces, compus din următoarele construcții drum public suprafața la sol 3600 m2.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte Gangan Iurie
primar or. Florești

Membri: Gălușcă Dumitru
viceprimar or. Florești

Rotarciuc Olesea
viceprimar or. Florești

Buza Sveatoslav
arhitect șef al or. Florești

Constantinovici Tatiana
conabil-sef, primaria or. Florești

Serghei Nastas
Responsabil tehnic

Iarovoi Andrei
consilier orășenesc

(funcția, numele, prenumele)

Specialiști:



[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



[Signature]

L.S.

(semnătura)

10. Lucrarea Lucrări de reparații a drumurilor din or. Florești, str. Vasile Lupu, or. Florești, r-nul Florești, este.

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:



L.S.

(semnătura)



L.S.

(semnătura)

Lista

din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt
incomplete piesele

nu sunt _____

Antreprinor

Beneficiar

Responsabil tehnic



Lista

lucrările care nu au fost executate

nu sunt

Antreprinor

Beneficiar

Responsabil tehnic



Lista

lucrărilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului

nu sunt _____

Antreprinor

Beneficiar

Responsabil tehnic



INVESTITOR
Primaria or. Florești,

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afărente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 02 din 02 08 2021

privind lucrarea Lucrări de reparații a drumurilor din or. Florești, str. Decebal, or. Florești, r-nul Florești, în cadrul contractului nr. 44 din 03.05.2021 încheiat între SA Drumuri Soroca cu sediul mun. Soroca str. F. Budde nr. 27 și Primaria or. Florești, cu sediul or. Florești str. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 30a pentru lucrările de Lucrări de reparații a drumurilor din or. Florești, str. Decebal, or. Florești, r-nul Florești.

1. Lucrările au fost executate în baza licitație publică ocds-b3wdp1-MD-1616417791144 din 16.04.2021.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Gangan Iurie – primar or. Florești, presedinte

Găluscă Dumitru – viceprimar or. Florești, membru

Rotarciuc Olesia – viceprimar or. Florești, membru

Buza Sveatoslav- arhitect șef al or. Florești, membru

Constantinovici Tatiana – conabil-sef, primaria or. Florești, membru

Serghei Nastas – diriginte de șantier 2020 DS nr. 1147 1,2a,b membru

Iarovoi Andrei – consilier orășenesc, membru

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

lucrarea Lucrări de reparații a drumurilor din or. Florești, str. Decebal, or. Florești, r-nul Florești, poate fi receptionată

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

lucrarea Lucrări de reparații a drumurilor din or. Florești, str. Decebal, or. Florești, r-nul Florești, este finalizată

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

lucrarea Lucrări de reparații a drumurilor din or. Florești, str. Decebal, or. Florești, r-nul Florești, să fie transmisă INVESTITORULUI cu toată documentația scrisă și desenată

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală str. Decebal, or. Florești, r-nul Florești, destinația calea de acces, compus din următoarele construcții drum public suprafața la sol 2560 m2.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte Gangan Iurie
primar or. Florești

Specialiști:

Membri: Gălușcă Dumitru
vicenprimar or. Florești

Rotarciuc Olesea
viceprimar or. Florești

Buza Sveatoslav
arhitect șef al or. Florești

Constantinovici Tatiana
conabil-șef, primăria or. Florești

Serghei Nastas
Responsabil tehnic

Iarovoi Andrei
consilier orășenesc

(funcția, numele, prenumele)



[Signature]

Gălușcă
[Signature]

[Signature]



[Signature]

[Signature]

L.Ș.

(semnătura)

10. Lucrarea Lucrări de reparații a drumurilor din or. Florești, str. Decebal, or. Florești, r-nul Florești, este.

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:



L.Ș.

(semnătura)



L.Ș.

(semnătura)

Lista

lucrările care nu au fost executate

nu sunt

Antreprinor

Beneficiar

Responsabil tehnic



[Handwritten signatures and initials over the stamps]

Lista

lucrărilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului

nu sunt

Antreprinor

Beneficiar

Responsabil tehnic



[Handwritten signatures]