

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic "Constantin Spataru" din or. Leova, Finisări interioare**
2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriză nr. 2020-19/PGC**
3. Denumirea/numele beneficiarului **L.T. "Constantin Spătaru" din or. Leova**
4. Adresa beneficiarului **Str. Stefan cel Mare, nr. 56, or. Leova**
5. Țara **Moldova**

6. Valoarea contractului	Exprimata in Lei RM
a) Inițial	1. / 4 422 895-00 /
b) Final	1. / 4 422 895-00 /
7. Litigii si modul lor de soluționare	Litigii nu au fost
8. Durata de execuție a lucrării	Luni
a) contractată	12 luni
b) efectiv realizată	11 luni
9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul –verbal de recepție:	Remedieri si completări in procesul verbal nu au fost
10. Alte aspecte relevante prin care candidatul /ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute de contracte:	Nu au fost

Ivan Gradinari, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele

SRL "VIG-HOUSE"

(denumirea/numele ofertantului)

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic L.T. "Matei Basarab" din or. Basarabeasca, Finisări interioare**
2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriză nr. 2020-24/PGC**
3. Denumirea/numele beneficiarului **L.T. "Matei Basarab" din or. Basarabeasca**
4. Adresa beneficiarului **Str. Octombrie, nr. 54, or. Basarabeasca**
5. Țara **Moldova**

6. Valoarea contractului	Exprimata in Lei RM
a) Inițial	1. / 1 902 630,00 /
b) Final	1. / 1 902 630,00 /
7. Litigii si modul lor de soluționare	Litigii nu au fost
8. Durata de execuție a lucrării	Luni
a) contractată	12 luni
b) efectiv realizată	7 luni
9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul –verbal de recepție:	Remedieri si completări în procesul verbal nu au fost
10. Alte aspecte relevante prin care candidatul /ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute de contracte:	Nu au fost

Ivan Gradinari, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele

SRL "VIG-HOUSE"

(denumirea/numele ofertantului)

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic L.T. "Matei Basarab" din or. Basarabeasca, Rețele ingineresti**
2. Numărul și data contractului **4 Contracte de antrepriză**
3. Denumirea/numele beneficiarului **L.T. "Matei Basarab" din or. Basarabeasca**
4. Adresa beneficiarului **Str. Octombrie, nr. 54, or. Basarabeasca**
5. Țara **Moldova**

6. Valoarea contractului	Exprimata in Lei RM
a) Inițial	1. / 1 056 955,00 /
b) Final	1. / 1 056 955,00 /
7. Litigii si modul lor de soluționare	Litigii nu au fost
8. Durata de execuție a lucrării	Luni
a) contractată	12 luni
b) efectiv realizată	4 luni
9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul –verbal de recepție:	Remedieri si completări în procesul verbal nu au fost
10. Alte aspecte relevante prin care candidatul /ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute de contracte:	Nu au fost

Ivan Gradinari, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele

SRL "VIG-HOUSE"

(denumirea/numele ofertantului)

INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afere

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR**
Nr. 01 din 01 decembrie 2021

privind lucrarea Lucrări de finisare interioară la obiectul Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic "Constantin Spătaru" din orașul Leova, executată la obiectul Lucrări de finisare interioară la obiectul Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic "Constantin Spătaru" din orașul Leova, în cadrul contractului nr. 2020-19/PGC, din 27 august 2020 încheiat între SRL Polimer Gaz Conduce și SRL Vig-House pentru lucrările de construcții pentru anul 2020-2021.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate până la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 08.11.2021 - 29.11.2021, fiind formată din:

Valentin Doglea - (diriginte de șantier SRL Polimer Gaz Conduce)

Dumbravă Pavel - (diriginte de șantier SRL Vig House)

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Gradinari Ivan director Vig-House SRL

(numele, prenumele)

(calitatea)

Cocîrlă Serghei director Polimer Gaz Conduce SRL

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepția la terminarea lucrărilor a obiectului Lucrări de finisare interioară la obiectul Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic "Constantin Spătaru" din orașul Leova

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Finisarea lucrărilor

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi 01 decembrie 2021 la Leova în 2 exemplare.

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: _____

Membri: Valentin Doglea

(numele, prenumele, semnătura)

Dumbravă Pavel

(numele, prenumele, semnătura)



10. Lucrarea de finisare interioară la obiectul Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic "Constantin Spătaru" din orașul Leova este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 01 " 12 2021

L.S.

(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" " " 2021

L.S.

(semnătura)



Din "04" octombrie 2021

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Instituția Publică Liceul Teoretic "Constantin Spătaru" din str. Stefan cel Mare, nr. 56, or. Leova, ca beneficiar, își exprimă aprecierea față de colaborarea cu Compania de construcții **SRL "VIG HOUSE"** pe care am contractat-o în anul 2020 pentru executarea următoarelor lucrări:

1. **Lucrări de Finisarea interioară** a L.T. "Constantin Spătaru" din orașul Leova în valoare de **4 422 898 lei**;
2. **Lucrări de Amenajarea teritoriului** L.T. "Constantin Spătaru" din orașul Leova în valoare de **3 127 810 lei**.

Menționăm receptivitatea conducerii **"VIG HOUSE" SRL** la toate problemele legate de lucrările de construcție și reparații.

Lucrările au fost îndeplinite calitativ, în termenii propuși, corespund proceselor tehnologice.

În concluzie, recomandăm compania **SRL "VIG HOUSE"** pentru executarea lucrărilor de construcție și reparații pe tot teritoriul Republicii Moldova.

Cu respect,
Director al L.T. "Constantin Spătaru"



Dorin Marin



"VIG HOUSE" SRL

Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-ediliare, reconstrucții

MD-2059, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Timișoara 25, C/f 1018600024334, c/TVA 0610932
Tel. +373 76009742, cel. +373 79003842. E-mail: vighouse@mail.ru











Ivan Gradinari, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele
SRL "VIG-HOUSE"
(denumirea/numele ofertantului)