"Sporirea eficientei energetice a clidirii Liceului Teoretic “Matei Basarab” din str. Octombrie nr.54 or.
Basarabeasca”

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 2020-36/PGC
07.10.2020 mun. Chisiniu
Articolul 1. PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat intre

SRL "Polimer Gaz Conducte", in calitate de Antreprenor general, cu sediul in Republica Moldova, mun. Chisinau,
str. Varnita 18, MD-2023, Fax: +373(22) 009 001, cod fiscal 1002600040678, cod TVA 0401285, IBAN (MDL):
MD85ML0000002224129000947, deschis la filiala bincii BC MOLDINDCONBANK, fil. Invest, SWIFT/BIC;
MOLDMD2X329, in persoana directorului, Serghei COCIRLA, si

SRL "Plan-Toby" in calitate de Furnizor, cu sediul in Republica Moldova, mun. Chisindu, MD-2068, str. Miron Costin
25, of. 119, Tel.+373 62 111 755, ¢/t 1011600028920, cod TVA: 0611132, IBAN: MD05EX0000002251808742MD,
deschis la B.C. EXIMBANK S.A., sucursalanr. 19, BIC: EXMMMD22, reprezentati de directorul dl Dan MOSNEAGA.

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Subantreprenorul se obligd sa execute livrare de echipamente si utilaje pentru cantina liceului si punerea acestora in
functiune, lucréri specificate in Anexa nr.1, executate in cadrul proiectului ”Sporirea eficientei energetice a clidirii
Liceului Teoretic Matei Basarab din or. Basarabeasca”, in conformitate cu prevederile documentatiei tehnice (003/19-
TP), documentului de licitatie, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare, lucriri ce fac
parte componentd a contractului nr. 06/L/20/GIZ din 28.09.2020, semnat intre SRL Polimer Gaz Conducte (Antreprenor

General ) si Agentia de Dezvoltare Regionala SUD (in continuare Autoritate Contractant).
Articolul 3. PERIOADA DE EXECUTIE

3.1.  Termenul limitd de executie a lucrérilor contractante se stabileste 01 iunie 2021.

3.2, Perioada de executie poate fi prelungitd daca constringerea activitatii se datoreazi urmitoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar sau de Antreprenorului general;
b) datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru Subantreprenor;
c) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor si reglementirilor tehnice

in vigoare a prevederilor caietului de sarcini;
e) calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legald din Republica Moldova.

3.3.  Conform dispozitiei scrise a Antreprenorului general, Subantreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor parti
ale acestora pe o duratd si in modul in care Antreprenorul general considera necesar. Pe timpul suspendirii,
Subantreprenorul va proteja si conserva lucrérile in mod corespunzitor, asa cum va dispune Antreprenorul general.
Pe perioada suspendarii lucrarilor, Termenul de Executie nu curge, lucririle urménd a fi reluate la data incetirii
cauzei de suspendare. Pe durata suspenddrii lucririlor, Antreprenorul general va suporta toate costurile necesare
ocazionate de suspendare si ulterior de reluarea lucrarilor doar in cazul in care suspendarea dureazi mai mult de
30 de zile. La incetarea cauzei care a determinat suspendarea Termenului de Executie, Antreprenorul General va
transmite Subantreprenorului o notificare scrisd prin care il va informa pe acesta din urma ci este posibila reluarea
executiei lucrarilor. in acest caz, Subantreprenorul va propune un Grafic de Executie Revizuit.

3.4  La terminarea lucrdrilor, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul general ci sént indeplinite conditiile de
receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari Antreprenorul general va convoca comisia de
receptie.

3.5.  In baza documentelor de confirmare a executiei §i a constatarilor efectuate pe teren, Ant:é;prenurul general va

aprecia daci sant intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in cazul j /m,qa *?s‘&eon’sta_ ;
lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostintd Subantreprenorului, stabilindu- -ge tqﬂ’nenel e.cpsi .tfé'?pentru
finalizare sau remediere. Dupd constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si defime’g;e]?r I;c -

Subantreplenorulul Antreprerp neral va convoca comisia de receptie. Co hsﬁp de g
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Articolul 4. VALOAREA LUCRARILOR S| MODALITATEA DE PLATA

Lucririle de constructie-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract vor fi executate conform prefurilor
unitare din devizul local, Anexa nr. 1, parte integranti din prezentul contract. La livrarea mérfurilor si serviciilor
se va aplica scutirea TVA cu drept de deducere in conformitate cu Hotérarea Guvernului Republicii Moldova nr.
246 din 08.04.2010 «cu privire la modul de aplicare a facilitatilor fiscale si vamale aferente realizarii proiectelor
de asistenta tehnica si investitionald in derulare, care cad sun incidenta tratatelor internationale la care Republica
Moldova este parte», Anexa nr.1, p. 41 ¢, prevederile Codului Fiscal al RM art. 104 al. ¢!) si in baza Acordului
dintre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea pentru
dezvoltare, semnat la 10/07/2014, ratificat prin Legea nr.58 din 09/04/2015.

Valoarea initiald a contractului constituie 788 628,00 MDL. Valoarea finald va fi stabilita in functie de cantititile
real executate in santier raportate la prefurile unitare stabilite in Anexa nr. 1, parte integrantd a prezentului.

Preturile lucririlor, cét si tipul materialelor, previizute in oferta Antreprenorului general, nu vor fi modificate pe
parcursul perioadei de executie a prezentului contract,

Contractul nu va fi considerat finalizat pana cénd procesul-verbal de receptie finald nu va fi semnat de comisia de
receptie, care confirmi ca lucririle au fost executate conform contractului.

Receptia obiectului contractului va fi efectuatd conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 285 din 23.05.199¢
«cu privire la aprobarea Regulamentului de receptie a constructiilor si instalatiilor aferenten. :

Antreprenorul general va achita un avans de 10% din valoarea contractului in termen de 5 zile dupa semnarea
contractului.

Plata pentru lucrérile executate se va efectua lunar dupa prezentarea de catre Subcontractor a volumelor de lucriri
executate, verificate in santier si aprobate de citre Responsabilul tehnic §i Autoritatea Contractanta, in termen de
30 de zile.

Din situatiile de platd lunare vor fi retinute 10% sub forma de garantie de bund executie, care vor fi achitate
Subantreprenorului dupd cum urmeaza:

a) 5% dupid semnarea procesului verbal la terminarea lucririlor;

b) 5% dupd semnarea procesului verbal de receptie finala.
Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

Ajustarea valorii contractului se va realiza In limitele prevederilor art. 4.2 a prezentului si doar dup# aprobarea
primitd de la Autoritatea contractanta.

Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL $I FURNIZORII DE SPECIALITATE N

Furnizorul este obligat si execute toate lucririle, previzute in contract, in termenele stabilite prin graficul general
de realizare a lucririlor de o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare, cerintelor caietului
de sarcini $i prezentului contract.

Angajarea fortei de munca pe bazi de acord nu este consideratd ca ficand obiectul unei subcontractiri.

Articolul 7. DREPTURILE S1 OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI
GENERAL $S1 ALE SUBANTREPRENORULUI

Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucririlor contractate se pune de catre Antreprenorul general la
dispozitia Subantreprenorului intr-un exemplar, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de realizare
a lucrdrilor.

Furnizorul are obligatia sd execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe proprie rdspundere. Pentru
aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de executie, caietul de sarcini §i prevederile actelor
normative in vigeare In constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce executia lucririi contractate $i de a
veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfiisoard activitatea.

Fumnizorul este obligat sa respecte normele SSM, sa ingrideasci gantierul si sa asigure masurile de acces in santier
a persoanelor terte.

La dispozitia Subantreprenorului este pus un exemplar de documentatie de proiect.
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7.14,

7.15.

7.16.
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Daci Antreprenorul general nu emite in timp util dispozitii suplimentare care s contind instructiuni sau aprobiiri,
ordine, directive, sau detalii, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul general prin scrisori, de cite ori este
posibil, ¢ acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor. Notificarea va contine
detaliile sau dispozitiile ce se cer §i va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intarzierile sau
ntreruperile ce survin datoritd lipsei acestor documente.

Subantreprenorul va executa si va intretine toate lucrérile, va asigura forta de muncd, materialele, utilajele de
constructii §i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrdrilor. Acesta isi asumd intreaga
responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier i pentru procedeele de executie utilizate.

Furnizorul garanteazi cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calititile stipulate in contract si in caietul de
sarcini, corespunde reglementirilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar anula
valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.

La lucririle la care se fac Incerciéri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cit rezultatele se nscriu in
limitele admise prin reglementérile tehnice in vigoare,

Antreprenorul general are dreptul de a supraveghea desfiisurarea lucrdrilor in conformitate cu prevederile
contractului. Acestuia i se va asigura accesul la locul de munci, depozite si oriunde se desfagoara activitifi legate
de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se pund la dispozitie desenele si documentatia de
executie pentru examinare §i si i se dea toate ldmuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se divulge taine ale
Subantreprenorului.

Antreprenorul general este autorizat sd emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii lucrérilor, cu
respectarea drepturilor Subantreprenorului. Dispozifiile se adreseazd in principiu numai Subantreprenorului si
dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau
declarat. Antreprenorului general trebuie sd i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-
profesional, care va dirija executia lucririlor si va verifica calitatea lor din partea Subantreprenorului.

Daca furnizorul considera cd dispozitiile Antreprenorului general sént nejustificate sau inoportune, el poate ridica
obiectii, dar acestea nu il absolvd de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin
prevederilor legale. Daci prin executarea dispozifiilor Antreprenorului general se creeazi dificultédti in executie,
care genereazd cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de cétre Antreprenorul general. Subantreprenorul
are obligatia de instiinfare in prealabil a valorii cheltuielilor suplimentare.

Toate documentele puse la dispozifia Subantreprenorului de cédtre Antreprenorul general pentru executarea

contractului sint hotdratoare. Subantreprenorul este obligat si verifice documentele primite si sd instiinteze P
Antreprenorul general cu privire la erorile §i inexactitatile constatate sau presupuse. el BL’
o

Antreprenorul general are obligatia sd-si procure toate autorizatiile $i avizele prevdzute de actele normativé,
precum gi regulamentele (documentele) care sd-1 permitd executarea lucrarilor in cauzi.

i
1 4
Pe parcursul executarii lucrarilor Antreprenorul general are dreptul sd dispuna in scris: “
a) indepartarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzitoare; f’o
b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunziitoare; %
c) indepartarea sau refacerea oricirei lucrari sau pérti de lucrare necorespunzitoare din punct de vedere =
calitativ.

In cazul neexecutirii de citre Subantreprenor a dispozitiilor din punctul 7.14, Antreprenorul general poate opri
lucririle, angaja si plati alti subantreprenori pentru executarea acestor lucriri, punand in intdrziere in acest sens
Subantreprenorul, care va fi obligat, si compenseze cheltuiclile aferente suportate de Antreprenorul general in
legéturad cu faptul neexecutarii.

In cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice, artistice sau stiintifice,
Furnizorul este obligat s& opreascid executia lucririlor in zona respectivi si s comumce Antrepren0m1u1 general,
organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

In timpul desfasurdrii lucrdrilor, Subantreprenorul are obligatia si me’
utilajele, sd indeparteze surplusurile de materiale, deseuri i lucriri progj
iar la terminarea lucririlor, Subantreprenorul va evacua de pe §antler
de materiale, deseurile si lucririle provizorii,
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Articolul 8. FORTA DE MUNCA

Furnizorul va indeplini toate formalititile necesare angajarii fortei de munci necesare realizarii lucririlor contractate in
conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

9.1.

9.2

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

10.1.
10.2.

10.3.

11.2,

Articolul 9. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

Materialele utilizate la implementarea proiectului vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executie, caietul
de sarcini, urménd a fi supuse periodic la diverse testiiri de citre proiectant, Responsabilul tehnic, Autoritatea
Contractantd sau Antreprenorul general ce le va solicita. Subantreprenorul va asigura, la cerere, forta de munca,
instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, méisurarea §i testarea lucririlor.

Probele neprevazute §i comandate de Antreprenorul general pentru verificarea unor lucriri sau materiale puse in
operd vor fi suportate de Subantreprenor, dacé se dovedeste cd materialele nu sunt corespunzitor calitative sau
manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului, in caz contrar, Antreprenorul general va suporta
aceste cheltuieli.

Antreprenorul general sau orice altd persoana autorizatd de acesta are acces tot timpul la lucriri pe santier si in
locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

Lucrérile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea Responsabilului tehnic, Subantreprenorul’

asigurand posibilitatea acestuia si examineze si s urméareasc orice lucrare care urmeaza si fie ascunsi, intocmind
in acest cu acuratete careta tehnica a constructiei. Subantreprenorul va anunta Responsabilul tehnic, ori de céte
ori astfel de lucriri sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic va participa la examinarea $i misurarea
lucrérilor de mai sus.

Furnizorul va dezveli orice parte sau pirti de lucrare la dispozitia Antreprenorului general, Responsabilului tehnic,
reprezentantului Autoritatii Contractante si va reface aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daci se
constatd cd lucrérile au fost de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea,
refacerea §i/sau repararea vor fi suportate de Antreprenorul general, in caz contrar, de Subantreprenor.

Lucrdrile executate de Subantreprenor in afara celor previzute in contract sau fard dispozitia scrisa a
Antreprenorului general, precum §i cele care nu respectd prevederile contractului, fird a exista in acest sens o
dispozitie expresd a Antreprenorului general, nu vor fi plitite Subantreprenorului. Subantreprenorul trebuie s
inlature aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Antreprenorul general. De asemenea, el rdspunde in fata
Antreprenorul general de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi plitite
Subantreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare §i se presupune ci ele corespund vointei Antreprenorul
general, in care caz vor fi notificate imediat.

Articolul 10. PERIOADA DE GARANTIE S| REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

Perioada de garantie pentru lucririle executate prevazute la art.2 al prezentului contract constituie 5 (cinci) ani.

Furnizorul are obligatia ca in perioada de garantie s inlature toate defectiunile ce tin de nerespectarea clauzelor
contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificiri transmise de citre Antreprenorul general.

Dac# defectiunile depistate in perioada de garantie nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Subantreprenorului,
lucrérile fiind executate de cétre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si
plitit ca lucriri suplimentare in prealabil fiind aprobate de citre Antreprenorul general.

Articolul 11. RASPUNDEREA PARTILOR

Partile de contract rispund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale reprezentantilor lor legali si
ale persoanelor fizice §i juridice pe care le utilizeaza pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daci 1n legéturd cu executarea lucrérilor de constructii se produce o dauni unui tert, partea vinovata rispunde
conform prevederilor legale. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei misuri dispuse de
Antreprenorul general in forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rispunderea, numai daci
Furnizorul l-a instiintat In prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
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11.3. Furnizorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea sau deteriorarea
drumurilor de acces sau a retelelor de utilitéti, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pimant, materiale sau
alte obiecte, precum si ca urmare a unor Ingradiri sau limitiri din proprie vini.

11.4. Furnizorul trebuie s asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozitie impotriva degradirii si
furturilor pind la predarea lucrérilor citre Antreprenorul general. El trebuie sd ia masuri de protectie contra
degradirii lucrdrii datoritd actiunilor atmosferice si a apei.

11.6. Dacé nerespectarea de citre Subantreprenor a prevederilor oricérui regulament sau hotdrari ale autorititilor
administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, $i care au caracter obligatoriu la
executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru Antreprenorul general, acesta va fi despagubit de Subantreprenorul
in mérimea sumei prejudiciului.

11.7. Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre pértile contractante, atunci cealaltd

parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot fi dovedite. ‘\

11.8. Daci intarzierea in executia lucririlor este in culpa unuia din parti a contractului, partea culpabila va plati celetlalte.,_,_,_f
piirti penalizfiri in cuantum de 0.1% din valoarea lucréarilor executate/neexecutate pentru fiecare zi de intirziere,
dar nu mai mult de 10% din suma totald a contractului. Penalizarea devine operantd in momentul in care partea
inculpd a intrat in intdrziere.

11.9.  Antreprenorul general nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensatii platibile conform
prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de Subantreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultdnd din vina Antreprenorului general,
a agentilor sau a angajatilor acestora.

11.10. Pentru refuzul de a efectua lucrarile previzute de contract, Subantreprenorul suportd o penalitate in valoare de
10% din suma totald a contractului, iar in cazul executdrii partiale a lucrdrilor prevdzute de contract
Subantreprenorul suporté o penalitate in valoare de 10% din suma lucririlor neexecutate,

11.11. In cazul in care Subantreprenorul paraseste nemotivat santierul, Antreprenorul general este in drept de a cere plata
daunelor interese in valoare de 10% din marimea lucrdrilor neexecutate anterior.

Articolul 12, SOLUTIONAREA LITIGIILOR

12.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de verificare,
corectitudinea efectuirii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupd o instiintare
prealabild a celeilalte pirti, sd ceard efectuarea unor cercetri de ctre o institufie publica de cercetare. Costurile
cercetdrilor efectuate se suportd de partea a cirei culpa a fost dovediti.

12.2  Orice litigiu decurgénd din sau In legiturdi cu acest contract, inclusiv referitor la valabilitatea, intreruperea,
executarea ori desfiintarea lui nerezolvat pe cale amiabild se va solutiona prin Instantele de Judecatd ale Republicii
Moldova.

Articolul 13. REZILIEREA CONTRACTULUI

13.1. Furnizorul poate cere rezilierea contractului, daci:

a) Antreprenorul general nu-si indeplineste o obligatie care este In sarcina sa $i prin aceasta pune Furnizorul & :
in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Antreprenorul general nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 3 luni;

c) Antreprenorul general notificd Subantreprenorul ¢a din motive neprevizute si datoritd unor conju

economice i este imposibil sd continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.
13.2. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacé:
a)
b)
c)

d) Furnizorul nu a indepéartat materialele necorespunzito o
stabilit prin prezentul contract. ¢
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13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din prezentul articol se va
comunica in scris pértii contractante cu cel putin 15 zile lucritoare anterior datii solicitate de reziliere.

13.4.  Antreprenorul general, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua receptia
cantitativd si calitativd a lucririlor executate.

13.5. In cazul rezilierii contractului, Antreprenorul general va intocmi situatia lucririlor efectiv executate, inventarul
materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care urmeaza si le pliteascd in
conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie si le suporte Antreprenorul general
din vina cruia s-a reziliat contractul.

13.6. Antreprenorul general in comun acord cu Autoritatea Contractanta va convoca comisia de receptie cantitativa si
calitativd a lucririlor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14. FORTA MAJORA

14.1 Daca o Parte este sau va fi impiedicatd sa-gi indeplineascd oricare din obligatiile sale potrivit prevederilor
Contractului datoritd Fortei Majore, atunci aceasta Parte trebuie si transmit3 celeilalte Parti o instiintare referitoare
la evenimentele sau circumstantele care constituie Forta Majori si va specifica obligatiile care nu pot sau nu vor
putea s fie indeplinite. Aceastd Parte, dupa transmiterea instiintarii, va fi exonerati de indeplinirea acelor obligatii,'<
atéta timp cét Forta Major# o impiedica sa le indeplineasca.

—
14.2  Fiecare Parte va depune in permanenia toate eforturile rezonabile pentru a reduce la minim orice intirziere datorati
Fortei Majore, in executarea Contractului.

14.3  Atunci cind o Parte inceteaza si mai fie afectatd de Forfa Majori, aceastd Parte va transmite o instiintare celeilalte
Pirti.

Articolul 15. DISPOZITII FINALE

15.1 Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a
prezentului contract:

a) prezentul contract semnat;
b) Anexanr.1;
c) Caietul de sarcini (specificatiile tehnice, fisele tehnice);
d) Documentatia tehnica si plansele de proiect
15.2 Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat.

15.3 In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de
Antreprenorul general, care va emite instructiuni in acest sens pentru Subantreprenor. ~

15.4  Contractul poate fi completat, modificat numai cu acordul partilor, prin act aditional.

15.5 In mirturisirea celor expuse mai sus, pirtile pun in aplicare executiva prezentul contract la data si anul indicat
mai sus.

Articolul 16. SEMNATURILE PARTILOR
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