
Anexa nr. 12 
la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 
 

DECLARAȚIE 
privind experienţa similară 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrari de reparatie capitala in cadrul IET nr. 79 si Lucrari 

de reparatie in cadrul IET nr. 79 transa 2 (inclusiv lucrari de termoizolare a fatadei) din or. 

Chisinau 

2. Numărul şi data contractului contract de antrepriză nr. MD-2019-05-29-000033-1-11/31 din 

29.05.2019 si contractul de antrepriza nr. 92 din 25.09.2019_____ 

3. Denumirea/numele beneficiarului Directia Educatie Tineret si Sport sectorul Botanica, or. 

Chisinau 

4. Adresa beneficiarului_bd. Traian 21/2_, tel. 022776707  

5. Ţara Republica Moldova______________________________________________ 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_antreprenor general__________ 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
 antreprenor asociat 
 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 
                                                            în care s-a                             în echivalent 
                                                           încheiat contractul             dolari SUA 
a) iniţială                                                                        
(la data semnării contractului )    12 197 358.60 lei___ ______________________ 
b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) _12 197 358.60 lei ________ ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:_nu au existat litigii_________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a) contractată ____14 luni____________________________________________________ 
b) efectiv realizată _8 luni____________________________________________________ 
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 
acte adiţionale încheiate cu beneficiarul  

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie finala a lucrărilor PV  nr. 1 din 04 august 2020 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 
în contracte  
Nume:  Igor Ceban 
Funcţia în cadrul firmei:Director 



Denumirea firmei  S.R.L. „CONS ART ENGINEERING” 
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