CONTRACT DE SUBANTREPRIZA nr. 18/05-sub

“ 18" mai 2023 mun. Chisindu

Pirtile contractante

Prezentul contract este incheiat, intre S.R.L. ,INVEST TEHTRANS”, .cu sediul in R. Moldova,
mun. Chisiniu, com Stauceni, str. Decebal, 11, reprezentatd de directorul dl. Vitalie Butucel, in
calitate de Antreprenor General pe de o parte, si S.R.L. ,,Drumconstruct”, cu sediul in mun. Hincesti,
sat. Citeleni, reprezentata de Director Mihaela Baciu, in calitate de Subantreprenor, pe de altd parte.

1. Obiectul contractului

1.1  Subantreprenorul se obligd si execute ,Lucrarile de restabilire a betonului asfaltic (la
soliciatre), Sector Botanica, conform Anexei nr.4 Formular nr.7.5,3 la Contractul nr.2023-188
din 17.05.2023 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum
si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

2. Perioada de executare

2.1. Durata de executare a lucririlor contractate este: pini la 31.12.2023, lucririle vor incepe dupa
primirea ordinului de incepere a executiei.
2.2. Perioada de executare poate fi prelungiti daca constrngerea activitatii se datoreaza urmétoarelor

cauze:

a)  generate de Antreprenorul general;

b)  datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura ]a nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Subantreprenorului sau ca urmare a
unor evenimente similare desfisurate la un operator economic care este un furnizor al
Subantreprenorului;

¢) datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Subantreprenor ;

d) influentei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in executare a normelor si
reglementirilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

2.3. Conform dispozitiei scrise a Antreprenorului general, Subantreprenorul va sista executarea
lucrarilor sau a unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Antreprenorului general
considera necesar. Pe timpul suspendarii, Subantreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod
corespunzitor, asa cum va dispune Antreprenorul general.

2.4. La terminarea lucrarilor, Subantreprenorul va notifica Antreprenorului cd sunt indeplinite
conditiile de receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Antreprenorul va
convoca comisia de receptie.

25 in baza documentelor de confirmare a executdrii §i a constatarilor efectuate pe teren,
Antreprenorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anunfarea comisiei de receptie. in
cazul in care se constati ci sunt lipsuri si deficienfe acestea vor fi aduse la cunostinta
Subantreprenorului, si remediate din contul acestuia, stabilindu-se termenele necesare pentru
finalizare remedierilor acestora. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, lao
noua solicitare a Subantreprenorului, Antreprenorul va convoca comisia de receptie. Comisia de
receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executare, cu
reglementdrile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatarile facute
Antreprenorul va aproba sau va respinge recep .
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3. Valoarea lucririlor si modalitatile de plata

3.1.Valoarea lucrarilor reprezinta obiectul prezentului contract este 2 848 947,48 mdl incl. TVA.

3.2. Achitirile vor fi efectuate prin transfer bancar in baza facturilor fiscale, esalonat in termen de 10
zile bancare de la data achitdrii lucrarilor de catre Beneficiar.

3.3. Antreprenorul general va verifica procesele verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de
3 zile calendaristicele la primirea acestora de la Subantreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive
de catre Antreprenorul general. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita

3.5. Lucrarile nu va fi considerate terminate pand la semnarea ultimului proces-verbal de receptie a
lucrarilor executate.

3.6. Antreprenorul general retine 5% din volumul de lucru executat cu ftitlu de cheltuieli de
antreprenoriat de la Subantreprenor.

4. Ajustarea valorii contractului
4.1. Antreprenorul general nu va accepta actualizarea valorii contractului.
5. Drepturile si obligatiunile Subantreprenorului
si ale Antreprenorului
5.1. Subantreprenorul este obligat sa fie titularul Licentelor necesare executdrii Lucrérilor, in

5.4.

3N

5.8.

5.4.

conformitate cu legislatia in vigoare.

Subantreprenorul este obligat sa execute toate lucrdrile, prevazute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de executie a lucrarilor, de o calitate corespunzatoare prevederilor actelor
normative in vigoare i prezentului contract.

.Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor contractate se¢ pune de catre

Antreprenorul general la dispozitia Subantreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite Tn
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.

Subantreprenorul are obligaia si execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe proprie
rispundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de executare si
prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce
executarea lucririi contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfasoara
activitatea.

Documentatia de executare va fi repartizata astfel:

un exemplar rimane la dispozitia Subantreprenorului, iar cealaltd va fi prezenta Antreprenorului
doud exemplare ramin la dispozitia Subantreprenorului dintre care un exemplar se pastreaza la
santier, iar

. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurdri (atagamentele) si alte documente,

pe care Antreprenorul general sau Subantreprenorul trebuie si le intocmeasca si sunt cerute de
Proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenorul general .

7. Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corecta si completd. Preturile

stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea $i
intretinerea corespunzatoare a lucrérilor.

Daci Antreprenorul general nu emite in timp util dispozifii suplimentare care si contind
instructiuni sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Subantreprenorul va notifica
Antreprenorului prin scrisori, de céte ori este posibil, cd acestea pot sa provoace intdrzieri sau
intreruperi in desfisurarea lucrdrilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer §i va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intérzierile sau intreruperile ce survin
datorita lipsei acestor documente.

Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor va fi pusd la dispozitia
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5.10. Subantreprenorul va executa si va intretine toate lucririle, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor.
Acesta 1si asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier §i pentru
procedeele de executare utilizate.

5.11. Subantreprenorul garanteaza cé, la data receptiei, lucrarea executatd are calitéfile stipulate in
contract, corespunde reglementirilor tehnice in vigoare si nu este afectata de vicii care ar diminua
sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a
celor explicite in contract.

5.12. La lucrarile la care se fac incercdri, calitatea probei se consider indeplinitd atita timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementérile tehnice in vigoare.

5.13. Antreprenorul general are obligatia de a supraveghea desfdsurarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la
locul de munci, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoard activitafii legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la dispozitie desenele si documentatia de
executie pentru examinare si sd i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sd nu se
divulge informatii confidentiale ale Subantreprenorului.

5.14. Antreprenorul general este autorizat sd emitd dispozitiile pe care le considerd necesare
executdrii lucrarilor, cu respectarea drepturilor Subantreprenorului. Dispozitiile se adreseazd in
principiu numai Subantreprenorului §i dirigintelui de santier, cu excepfia cazurilor in care trebuie
de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Antreprenorul general trebuie sa i se
comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea
lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Subantreprenorului.

5.15. Daca Subantreprenorul considerd cd dispozitiile Antreprenorului general sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacad prin executarea dispozitiilor
Antreprenorului general se creeaza dificultati in executare, care genereaza cheltuieli suplimentare,
acestea vor fi suportate de catre Antreprenorul general.

5.16. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie si limitelor terenului pus la
dispozitia Subantreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sint obligatiuni ale Subantreprenorului.

5.17. Pentru verificarea trasarii de catre Antreprenorul general sau proiectant, Subantreprenorului este
obligat si protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrérilor.

5.18. Ridicarile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozifia
Subantreprenorului de citre Antreprenorul general pentru executarea contractului sunt hotaratoare.
Subantreprenorul este obligat sd verifice documentele primite §i sa ingtiinfeze Antreprenorul
general cu privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.

5.19. Pe parcursul executarii lucrérilor, Antreprenorul general are dreptul sa dispund in scris:
indepartarea de pe santier a oricdror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare;
inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzatoare;
indepiartarea sau refacerea oricdrei lucriri sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de
vedere calitativ.

5.20. In cazul neexecutdrii de catre Subantreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1, Antreprenorul
poate opri lucrdrile, angaja si plati alfi subantreprenori pentru executarea acestor lueréri, pundnd in
intirziere in acest sens Subantreprenorul, care va fi obligat, in condifiile legii, s& compenseze
cheltuielile aferente suportate de Antreprenorul general in legatura cu faptul neexecutdrii.

521. in cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Subantreprenorul este obligat si opreascd executarea lucrarilor in zona
respectiva si si comunice Antreprenorul general. organelor de politie sau organelor competente
aéest fapt.

5.22. In timpul desfasurarii lucrarilor, Subantreprenorul are obligafia s@ mentina caile de acces libere,
sd retraga utilajele, si indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucréri provizorii de orice
fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Subantreprenorul va evacua de pe santier
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toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrdrile provizorii.

6. Forta de munca

6.1

Subantreprenorul va indeplini toate formalitaile necesare angajarii Intregii forte de muncé pentru
realizarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile legislagiei in vigoare.

7. Materialele si executarea lucrarilor propriu-zise

7.1,

72.

T

7.4.

1.5

7.6.

Lo

7.8.

7.9,

Materialele vor fi de calitatea prevdzuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testari de cétre proiectant sau Antreprenorul general. Subantreprenorul va
asigura, la cerere, forfa de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru
examinarea, masurarea §i testarea lucrérilor.

Costul probelor si incercarilor va fi suportate de Subantreprenor, daca acesta este prevazut in
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Antreprenorul general.

Probele neprevazute si comandate de Antreprenorul general pentru verificarea unor lucrdri sau
materiale puse in operd vor fi suportate de Subantreprenor, daca se dovedeste ca materialele nu
sunt corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In
caz contrar, Antreprenorul general va suporta aceste cheltuieli.

Antreprenorul, proiectantul sau orice altd persoana autorizata de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregéteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc.

Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupa caz, a proiectantului, Subantreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora sd examineze §i sd
urmiareasca orice lucrare care urmeaza si fie ascunsd. Subantreprenorul va anunta responsabilul
tehnic atestat, proiectantul ori de céte ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata
pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si
misurarea lucrérilor de mai sus.

Subantreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Antreprenorului si va
reface aceasta parte sau piarti de lucrare, dacé este cazul. Daca se constati cd lucrarile au fost de
calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executare, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Antreprenorul general, iar in caz contrar, de Subantreprenor.
Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suportd de catre Subantreprenor. in cazul mai multor Subantreprenori, costurile se suporta
proportional de catre acestia.

Lucririle executate de Subantreprenor in afara celor prevdzute in contract sau fara dispozitia
Antreprenorului general, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fard a exista in
acest sens o dispozitie expresd a Antreprenorului general, nu vor fi platite Subantreprenorului.
Subantreprenorul trebuie sa inlature aceste luerdri, in termenul stabilit cu Antreprenorul general.
De asemenea, el raspunde in fagd Antreprenorului general de toate pagubele pe care le-a provocat
acestuia. Lucrarile respective vor fi platite Subantreprenorului numai daci se dovedesc a fi
necesare si se presupune cd ele corespund voinei Antreprenorului general, in care caz vor fi
notificate imediat.

Lucririle vor incepe dupd semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzator si
primirea ordinului de executare.

8. Perioada de garantie si remedieri pina la receptia finala si in perioada de
garantie

8.1.

8.2,

8.3.

Perioada de garantie pentru lucrérile prevazute la pet. 1.1 al prezentului contract este de 5 (cinci)
ani.

Perioada de garantie curge de la data receptiei finale §i pina la expirarea termenului prevédzut la
punctul 8.1 din prezentul articol.

Subantreprenorul are obligatia ca pani la receptia finald §i in perioada de garantie s inléture toate
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neconformitatile si defectiunile ce fin de nerespectarea prevederilor proiectului si a clauzelor
contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificari transmise de cétre Antreprenorul
general.

9. Raspunderea partilor

2.1

0.2,

9.3

9.4.

2.3.

9.5,

9.7.

9.8.

9.9,

9.10.

9.1,

Partile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiunilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii Moldova.
Daca in legéturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o daund unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parfi a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovitie a
fiecdrui partener in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
Membrii asocierii isi pastreze individualitatea ca subiecti, Insd sunt obligati si raspunda solidar
fata de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.

Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de Antreprenorul
general in forma in care a fost aplicata, atunci acesta poartd singur rdspunderea, numai daca
Subantreprenorul 1-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Subantreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incélcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitai, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingradirl sau
limitari din proprie vina.

Subantreprenorul trebuie sd asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozifie
impotriva degradarii si furturilor pina la predarea lucrarilor catre Antreprenorului. El trebuie si ia
masuri de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice §i a apei §i s
indeparteze zapada si gheata.

Dacé nerespectarea de cdtre Subantreprenor a prevederilor oricédrui regulament sau hotariri ale
autoritdtilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, §i care au
caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Antreprenorul general,
acesta va fi despagubit de Subantreprenorul in marimea sumei prejudiciului,

Dacid motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile contractante,
atunci cealalta parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite i care
pot fi dovedite.

Pentru executarea cu intarziere a lucrdrilor, Subantreprenorul poartd rdspundere materiald in
valoare de 0,1 % din suma lucrarilor neexecutate, pentru fiecare zi de intarziere, dar nu mai mult
de 5 % din valoarea contractului. Pentru achitarea cu intdrziere, Antreprenorul general poarta
raspundere materiald in valoare de 0,1 % din suma obligatiilor neexecutate, pentru fiecare zi de
intarziere, dar nu mai mult de 5 % din valoarea contractului.

Antreprenorul general nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Subantreprenor, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Antreprenorului, a agentilor sau a angajatilor acestora.
Antreprenorul general si Subantreprenorul rdspund solidar pentru neexecutarea obligafiile
contractuale.

10. Solutionarea litigiilor

10.1.

In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupa o instiintare prealabila a celeilalte parti, si ceard efectuarea unor cercetdri de catre o
institutie publici de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suporta de partea a crei culpd a
fost dovedita.
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11. Rezolutiunea contractului

11.1. Subantreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca :

a)  Antreprenorul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe
Subantreprenor in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b)  Antreprenorul general nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;

c)  Antreprenorul general notifici Subantreprenorului cd din motive neprevézute si datoritd
unor conjuncturi economice ii este imposibil sd continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

11.2. Antreprenorul general poate cere rezolutiunea contractului, dac:

a)  Subantreprenorul se afld in incapacitate de plata, lichidare, aplicat sechestru;

b)  Subantreprenorul nu incepe lucrérile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrdrile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scris de reincepere a lucrérilor;

¢)  Subantreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a
refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;

d)  Antreprenorul rezolutiunea notificd Subantreprenorul ca din motive neprevdzute si
datorita unor conjecturi economice i este imposibil si continuei Indeplinirea
obligatiunilor contractuale.

11.3. Contractul se va considera rezolutionat, dacd partea contractantd va comunica in scris cel alte
parti contractante in termen de 15 zile calendaristice unul sau mai multe motive indicate la
punctele 11.1. si 11.2. din prezentul contract.

11.4. Antreprenorul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

11.5. In cazul rezolutiunii contractului, Antreprenorul general va intocmi situafia lucrarilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili
sumele care urmeazi si le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum s§i
daunele pe care trebuie si le suporte Subantreprenorul din vina céruia s-a rezolutionat contractul.

11.6. Dupi rezolutiunea contractului, Antreprenorul general poate continua executarea lucrérilor cu
respectarea prevederilor legale.

11.7. Antreprenorul general va convoca comisie de receptie care va efectua receptia cantitativa si
calitativi a lucrarilor executate in maximum 15 zile de la data rezolutiunii contractului.

12. Dispozitii finale

12.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului
contract:

a.  Propunerea tehnicd;
b.  Oferta comerciala;

12.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba roméana.

12.3. In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi
clarificate de Antreprenorul general, care va emite instructiuni in acest sens pentru
Subantreprenor.

12.4. Prezentul Contract reprezinta acordul de voinid al partilor si se considera semnat la data aplicérii
ultimei semnaturi de cétre una dintre parti.

12.5. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Parfile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data §i anul indicate mai sus.

Pag.6 din 7




13.Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor

» Antreprenor general”
SRL “Invest Tehtrans”

»Subantreprenor”
SRL ,,Drumconstruct,,

Republica Moldova, mun. Chisindu

Com. Stiuceni, str. Decebal 11

[BAN: MD05AG000000022513926793

Cod fiscal: 1018600050133,

Cod TVA:0610870,

B.C. .Moldova-Agroinbank™S.A., suc. 25 Chisinau,
BIC: AGRNMD2X472

Republica Moldova, mun. Hincesti, sat. Cateleni
IBAN: MD73M02224ASV50480027100

Cod fiscal: 1019605001573,

Cod TVA: 6500976,

BC: “Mobiasbanca-OTP Group™,

Fil.NR.17 Hincesti, MOBBMD?22

B =

P

i , 14.Semniturile partilor

{
"

I A
» Antreprenor genet
J v

Director general
Vitalie Butucel

i

»Subantreprenor”
Directpr”

- 2
A Vo A

Mihaela Baciu
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Anexa nr.2

la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente

INVESTITOR: Termoelectrica S.A.

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA
Nr. 3 din 3lianuarie 2024

Obiectul “Lucrdri de restabilire a betonului asfaltic, sector Botanica” este executat in cadrul
contractului nr.18/05-sub din "18" mai 2023 incheiat intre SRL “Invest Tehtrans™ Beneficiar s1 SRL

“Drumconstruct” Antreprenor, mun. Chisinau.

1. Comisia de receptie finala si-a desfisurat activitatea in intervalul ~ 31.01.2024 . fiind
formata din:

Presedintele comisiei: Vitalie Butucel — Director SRL “Invest Tehtrans™

Membrii comisiei:  Caraman Oleg- Diriginte santier SRL “InvestTehtrans™
Comindaru Alexandru — Director tehnic SRL “Drumconstruct™

2. Au mai participat la receptie:

(numele, prenumele) (calitatea)

3. Comisia de receptie finali, in urma examindrii si analizei lucrarilor efectuate si a
documentelor cuprinse in Cartea tehnic a constructiei, a constatat urmétoarele:

1) lucrarile pe specialititi au fost executate si receptionate conform listei-anexd nr. 1:

2) lucrarile au fost complet terminate la data de 31.12.2023;

3) observatiile comisiei de receptie finald sint prezentate in lista-anexa nr. 2;

4) Cartea tehnica a constructiei si figa sinteticd a obiectului au fost completate;

5) instructiunile de exploatare $i urmdrire a comportarii in timp a obiectului sint in posesia
utilizatorului;

6) constructia s-a comportat corespunzitor in perioada de la terminarea
ei la data de ~ pind in prezent, respectiv pe o duratd de luni, constatarile
comisiei fiind enumerate in anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de 680147.91 (sase sute optzeci de mii o sutd patruzeci si sapte lei si
91bani) incl. TVA, conform anexa nr. 1.

4. In baza constatirilor ficute, comisia de receptie finala propune:
De receptionat obiectul la etapa finald

5. Comisia de receptie finald motiveaza propunerea ficuta prin:
Comportarea corespunzdtoare a obiectului in perioada data.

6. Comisia de receptie finald recomanda urmitoarele:
Se acceptd receptia finala a obiectului.

7. Prezentul proces-verbal, continind 2 (doud) file si 1 (una) anexe numerotate, cu un total de
3(trei) file, a fost incheiat astazi 31.01.2024 in 2 (doud) exemplare.



Comisia de receptie finala:

Pregedinte: Vitalie Butucel

Membri:  Caraman

Comindaru Alexandru o .

8. Concluzia:
Lucrarea se propune spre receptie la finalizarea lucrdrilor.

Lucrarea: “Lucrari de restabilire a betonului asfaltic, sector Botanica”

S.R.L. “Invest Tehtrans™ S.R.L. "Drumconstruct™

Butucel Vitalie




CONTRACT DE SUBANTREPRIZA nr. 15/08-sub

15" august 2023 mun. Chisinau

Partile contractante

Prezentul contract este incheiat, intre S.R.L. ,INVEST TEHTRANS”, .cu sediul in R. Moldova.
mun. Chisindu, com Stauceni, str. Decebal, 11, reprezentatd de directorul dl. Vitalie Butucel, fin
calitate de Antreprenor General pe de o parte. si S.R.L. ,Drumconstruct”, cu sediul in mun. Hincesti.
sat. Cateleni, reprezentatd de Director Mihaela Baciu, in calitate de Subantreprenor, pe de altd parte.

1. Obiectul contractului

1.1  Subantreprenorul se obligd sa execute ,,Reparatia capitala a strazii Dmitrie Cantemir din
orasul Causeni”, conform Contract de antrepriza Nr.223 privind achizitia COP cu nr. 21085925
din 03.08.2023, conform Anexei nr.1Formuler nr.7.5.3 in conformitate cu prevederile proiectului
tehnic, cu detaliile de executare, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in
vigoare.

2. Perioada de executare

2.1. Durata de executare a lucrdrilor contractate este: 30 zile, lucrarile vor incepe dupd primirea
ordinului de incepere a executiel.
2.2. Perioada de executare poate fi prelungita dacd constrangerea activitatii se datoreaza urmatoarelor

cauze:

a)  generate de Antreprenorul general,

b)  datorita unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Subantreprenorului sau ca urmare a
unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un furnizor al
Subantreprenorului;

¢)  datoritd fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Subantreprenor ;

d)  influentei factorilor climatici, care impiedicd respectarea In executare a normelor si
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

2.3. Conform dispozitiei scrise a Antreprenorului general, Subantreprenorul va sista executarea
lucrarilor sau a unor parti ale acestora pe o duratd si iIn modul in care Antreprenorului general
considerd necesar. Pe timpul suspendarii, Subantreprenorul va proteja si conserva lucrérile in mod
corespunzator, asa cum va dispune Antreprenorul general.

2.4. La terminarea lucrarilor, Subantreprenorul va notifica Antreprenorului ca sunt indeplinite
conditiile de receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Antreprenorul va
convoca comisia de receptie.

2.5. In baza documentelor de confirmare a executirii si a constatirilor efectuate pe teren,
Antreprenorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constatd ca sunt lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Subantreprenorului, si remediate din contul acestuia, stabilindu-se termenele necesare pentru
finalizare remedierilor acestora. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o
noua solicitare a Subantreprenorului. Antreprenorul va convoca comisia de receptie. Comisia de
receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executare, cu
reglementarile in vigoare si cu prevederile din contract. In funcfie de constatarile ficute
Antreprenorul va aproba sau va respinge receptia.

Pag.1 din 7




3.  Valoarea lucrarilor si modalititile de plata

3.1.Valoarea lucrarilor reprezintd obiectul prezentului contract este 582941.31mdl incl. TVA.
2 Achitarile vor fi efectuate prin transfer bancar in baza facturilor fiscale, esalonat in termen de 10
zile bancare de la data achitarii lucrrilor de catre Beneficiar.
Antreprenorul general va verifica procesele verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de |
3 zile calendaristicele la primirea acestora de la Subantreprenor.

(]

(FS]
L

34 Plata facturii finale se va face imediat dup verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive
de citre Antreprenorul general. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita

3.5

[ucrarile nu va fi considerate terminate pana la semnarea ultimului proces-verbal de receptie a
lucrarilor executate.

' 4. Ajustarea valorii contractului

4.1. Antreprenorul general nu va accepta actualizarea valorii contractulul.

5. Drepturile si obligatiunile Subantreprenorului
si ale Antreprenorului i

5.1. Subantreprenorul este obligat sa fie titularul Licentelor necesare executdrii Lucrarilor, in
conformitate cu legislatia in vigoare.

5.2. Subantreprenorul este obligat sd execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de executie a lucrarilor. de o calitate corespunzitoare prevederilor actelor
normative in vigoare si prezentului contract.

5.3. Intreaga documentatie necesard pentru executarca lucrarilor contractate se pune de catre
Antreprenorul general la dispozitia Subantreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.

5.4, Subantreprenorul are obligatia sa execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe proprie

raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de executare sl

prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligajia de a conduce
executarea lucrérii contractate si de a veghea asupra mentinerili ordinii la locul unde se desfdsoara
activitatea.

. Documentatia de executare va fi repartizatd astfel:

un exemplar raméane la dispozitia Subantreprenorului, iar cealaltd va fi prezentd Antreprenorului

doua exemplare ramin la dispozitia Subantreprenorului dintre care un exemplar se pasireaza la

santier, iar

5.6. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte documente,
pe care Antreprenorul general sau Subantreprenorul trebuie sd le intocmeasca si sunt cerute de
Proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenorul general .

5.7. Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie si fie corectd si completa. Preturile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarca sl
intretinerea corespunzitoare a lucrarilor.

5.8. Daca Antreprenorul general nu emite in timp util dispozitii suplimentare care s confind
instructiuni sau aprobdri, ordine, directive. sau detalii, Subantreprenorul va notifica
Antreprenorului prin scrisori, de céte ori este posibil, ca acestea pot sd provoace intdrzieri sau
intreruperi in destasurarea lucrdrilor, Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer §1 va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin |
datoritd lipsel acestor documente.

5.9. Intreaga documentafie necesard pentru executarea lucrarilor va fi pusd la dispozitia
Subantreprenorului de ctre Antreprenorul general, fara plati, in termenele din contracte (contracte
de antrepriza), stabilite prin graficul de executare.

D‘IO. Subantreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca.
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materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor.
Acesta 1si asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier §i pentru
procedeele de executare utilizate,

5.11. Subantreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executata are calitatile stipulate in
contract, corespunde reglementérilor tehnice in vigoare si nu este afectata de vicii care ar diminua
sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a
celor explicite in contract.

5.12. La lucrarile la care se fac incercari. calitatea probei se consider indeplinitd atita timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

5.13. Antreprenorul general are obligatia de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la
locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoard activitatii legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie si i se puna la dispozitie desenele si documentatia de
executie pentru examinare si si i se dea toate lamuririle, condifia fiind ca prin aceasta sa nu se
divulge informatii confidentiale ale Subantreprenorului.

5.14. Antreprenorul general este autorizat si emita dispozitille pe care le considerd necesare
executdrii lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Subantreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in
principiu numai Subantreprenorului i dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie
de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Antreprenorul general trebuie sa i se
comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea
lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Subantreprenorului.

5.15. Daca Subantreprenorul considerd ca dispozitiile Antreprenorului general sant nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite. in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Antreprenorului general se creeaza dificultafi in executare, care genereaza cheltuieli suplimentare,
acestea vor fi suportate de catre Antreprenorul general.

5.16. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie §i limitelor terenului pus la
dispozitia Subantreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sant obligagiuni ale Subantreprenorului.

5.17. Pentru verificarea trasarii de catre Antreprenorul general sau proiectant, Subantreprenorului este
obligat sa protejeze si sd péstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrdrilor.

5.18. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Subantreprenorului de catre Antreprenorul general pentru executarea contractului sunt hotaratoare.
Subantreprenorul este obligat si verifice documentele primite si s instiinteze Antreprenorul
general cu privire la erorile §i inexactititile constatate sau presupuse.

5.19. Pe parcursul executarii lucrarilor, Antreprenorul general are dreptul si dispuna in scris:
indepartarea de pe santier a oriciror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;
inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzétoare;
indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau par{i de lucrare necorespunzatoare din punct de
vedere calitativ.

5.20. In cazul neexecutirii de catre Subantreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1, Antreprenorul
poate opri lucrdrile, angaja si plati alti subantreprenori pentru executarea acestor lucréri, punand in
intirziere in acest sens Subantreprenorul, care va fi obligat. in conditiile legil, sa compenseze
cheltuielile aferente suportate de Antreprenorul general in legaturé cu faptul neexecutaril.

521. in cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau stiintifice, Subantreprenorul este obligat s opreasca executarca lucrdrilor in zona
respectivd si si comunice Antreprenorul general, organelor de politie sau organelor competente
acest fapt.

5.22. in timpul desfasurarii lucrarilor, Subantreprenorul are obligajia sa mentina caile de acces libere,
si retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice
fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Subantreprenorul va evacua de pe santier
toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrérile provizorii.
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6. Forta de munca

Subantreprenorul va indeplini toate formalitdtile necesare angajaril intregii forte de munca pentru
realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

- —

7. Materialele si executarea lucririlor propriu-zise

7.5

Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectant sau Antreprenorul general. Subantreprenorul va
asigura, la cerere, forfa de muncid, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru
examinarea, masurarea si testarea lucrdrilor.

Costul probelor si incercérilor va fi suportate de Subantreprenor, daca acesta este prevazut in
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Antreprenorul general.

Probele neprevazute si comandate de Antreprenorul general pentru verificarea unor lucrari sau
materiale puse in opera vor fi suportate de Subantreprenor, daca se dovedeste ca materialele nu
sunt corespunzdtor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In
caz contrar, Antreprenorul general va suporta aceste cheltuieli.

Antreprenorul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucréri pe santier i in locurile unde se pregiteste lucrarea. in depozite de materiale prefabricate
etc.

Lucrérile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat sl
dupa caz, a proiectantului, Subantreprenorul asigurénd posibilitatea acestora sd examineze $i s
urmareasci orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsid. Subantreprenorul va anunta responsabilul
tehnic atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucréri, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata
pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si
masurarea lucrérilor de mai sus.

Subantreprenorul va dezveli orice parte sau parii de lucrare la dispozitia Antreprenorului si va
reface aceastd parte sau parfi de lucrare, daca este cazul. Daca se constata cd lucrarile au fost de
calitate corespunzitoare i realizate conform documentatiei de executare, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Antreprenorul general, iar in caz contrar, de Subantreprenor.
Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suportd de catre Subantreprenor. in cazul mai multor Subantreprenori, costurile se suporta
proportional de catre acestia. ,
Lucrarile executate de Subantreprenor in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitia
Antreprenorului general, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fira a exista in
acest sens o dispozifie expresa a Antreprenorului general, nu vor fi platite Subantreprenorului.
Subantreprenorul trebuie s inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu Antreprenorul general. |
De asemenea, el raspunde in fata Antreprenorului general de toate pagubele pe care le-a provocat
acestuia. Lucrarile respective vor fi platite Subantreprenorului  numai dacd se dovedesc a fi
necesare si se presupune cé ele corespund vointei Antreprenorului general, in care caz vor fi
notificate imediat.

Lucrarile vor incepe dupd semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzator §i
primirea ordinului de executare.

8. Perioada de garantie si remedieri péni la receptia finala si in perioada de
garantie

Perioada de garantie pentru lucrdrile prevazute la pet. 1.1 al prezentului contract este de 5 (cinci)
ani.

Perioada de garantie curge de la data receptiei finale i pind la expirarea termenulul prevazut la
punctul 8.1 din prezentul articol.

Subantreprenorul are obligatia ca pana la receptia finald si in perioada de garantie s inlature toate
neconformititile si defectiunile ce fin de nerespectarea prevederilor proiectului si a clauzelor
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materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor.
Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier i pentru
procedeele de executare utilizate.

5.11. Subantreprenorul garanteazi c, la data receptiei, lucrarea executata are calitatile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare §i nu este afectata de vicii care ar diminua
sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a
celor explicite in contract.

5.12. La lucrarile la care se fac incercari, calitatea probei se consider indeplinitd atita timp cét
rezultatele se Inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

5.13. Antreprenorul general are obligatia de a supraveghea desfasurarca lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la
locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoard activitatii legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la dispozitie desenele si documentatia de
executie pentru examinare si sd i se dea toate lamuririle, condifia fiind ca prin aceasta sa nu se
divulge informatii confidentiale ale Subantreprenorului.

5.14. Antreprenorul general este autorizat sd emitd dispozitiile pe care le considerd necesare
executdrii lucrarilor, cu respectarea drepturilor Subantreprenorului. Dispozitiile se adreseazd in
principiu numai Subantreprenorului si dirigintelui de santier, cu excepiia cazurilor in care trebuie
de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Antreprenorul general trebuie sa i se
comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional. care va dirijja executarea
lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Subantreprenorului.

5.15. Daca Subantreprenorul considera ca dispozitiile Antreprenorului general sant nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvd de a executa dispozitiile primite. in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Antreprenorului general se creeazi dificultdti in executare, care genereaza cheltuieli suplimentare.
acestea vor fi suportate de cétre Antreprenorul general.

5.16. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, céilor de circulatie si limitelor terenului pus la
dispozitia Subantreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a |
terenului, sant obligatiuni ale Subantreprenorului.

5.17. Pentru verificarea trasarii de catre Antreprenorul general sau proiectant, Subantreprenorului este
obligat si protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrérilor.

5.18. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Subantreprenorului de citre Antreprenorul general pentru executarea contractului sunt hotaratoare.
Subantreprenorul este obligat si verifice documentele primite si sd instiinteze Antreprenorul
general cu privire la erorile §i inexactitatile constatate sau presupuse.

5.19. Pe parcursul executirii lucrarilor, Antreprenorul general are dreptul sd dispuna in scris:
indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;
inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;
indepartarea sau refacerea oricdrei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de
vedere calitativ.

5.20. In cazul neexecutarii de citre Subantreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1, Antreprenorul
poate opri lucrdrile, angaja si plati alti subantreprenori pentru executarea acestor lucrari, punand in
intirziere in acest sens Subantreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, si compenseze
cheltuielile aferente suportate de Antreprenorul general in legatura cu faptul neexecutarii.

5.21. in cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau stiintifice, Subantreprenorul este obligat si opreascd executarea lucrarilor in zona
respectiva si si comunice Antreprenorul general, organelor de politie sau organelor competente
acest fapt.

5.22. In timpul desfasurdrii lucrarilor, Subantreprenorul are obligatia sa mentina caile de acces libere,
sa retragd utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice
fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrérilor, Subantreprenorul va evacua de pe santier
toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.
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6. Forta de munca

6.1

Subantreprenorul va indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii forte de munca pentru
realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei In vigoare.

7. Materialele si executarea lucrarilor propriu-zise

| 7.6.

Bt

7.8.

78,

T

7.4.

Materialele vor fi de calitatea previzuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectant sau Antreprenorul general. Subantreprenorul va
asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru
examinarea, masurarea si testarea lucrérilor.

Costul probelor i incercarilor va fi suportate de Subantreprenor, daca acesta este prevazut in
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Antreprenorul general.

Probele neprevazute si comandate de Antreprenorul general pentru verificarea unor lucriri sau
materiale puse in opera vor fi suportate de Subantreprenor, dacéd se dovedeste ca materialele nu
sunt corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In
caz contrar. Antreprenorul general va suporta aceste cheltuieli.

Antreprenorul, proiectantul sau orice altd persoand autorizata de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
ete.

Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilulul tehnic atestat si,
dupa caz., a proiectantului, Subantreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora s examineze si s
urmdreasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Subantreprenorul va anunta responsabilul
tehnic atestat, proiectantul ori de céte ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata
pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat i proiectantul vor participa la examinarea sl
masurarea lucrdrilor de mai sus.

Subantreprenorul va dezveli orice parte sau par{i de lucrare la dispozitia Antreprenorului si va
reface aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constatd cd lucrdrile au fost de
calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executare, dezvelirea, refacerca
si/sau repararea vor fi suportate de Antreprenorul general, iar in caz contrar, de Subantreprenor.
Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat

se suportd de catre Subantreprenor. In cazul mai multor Subantreprenori. costurile se suporta |

proportional de catre acestia.

Lucrarile executate de Subantreprenor in afara celor prevazute in contract sau fard dispozitia |
Antreprenorului general, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a exista in |

acest sens o dispozitie expresd a Antreprenorului general, nu vor fi platite Subantreprenorului.
Subantreprenorul trebuie sa inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu Antreprenorul general.
De asemenea, el raspunde in fafd Antreprenorului general de toate pagubele pe care le-a provocat
acestuia. Lucririle respective vor fi plitite Subantreprenorului numai dacd se dovedesc a fi
necesare §i se presupune ca ele corespund vointei Antreprenorului general. in care caz vor fi
notificate imediat.

Lucrdrile vor incepe dupd semnarea si Inregistrarea contractului in modul corespunzator si
primirea ordinului de executare.

8. Perioada de garantie si remedieri pana la receptia finala si in perioada de
garantie

Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute la pet. 1.1 al prezentului contract este de 5 (cinci)
M.

Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pind la expirarea termenului prevazut la
punctul 8.1 din prezentul articol.

Subantreprenorul are obligatia ca pana la receptia finala §i in perioada de garanie sd inlature toate
neconformititile si defectiunile ce tin de nerespectarea prevederilor proiectului si a clauzelor

Pag.4 din 7



contractului, pe cheltuiala proprie, in urma unei notificdri transmise de cétre Antreprenorul
general.

9. Raspunderea partilor

2.1

9.3.

9.4.

9.5.

9.8

9.7

9.3.

9.5.

9.10.

R

Partile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiunilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii Moldova.
Daca in legdturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parfi a
cuantumului rdspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovitie a
fiecarui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
Membrii asocierii isi pastreze individualitatea ca subiecti, insa sunt obligati sa raspunda solidar
fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.

Dacd prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de Antreprenorul
general in forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daci
Subantreprenorul 1-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Subantreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incélcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau
limitari din proprie vina.

Subantreprenorul trebuie sd asigure lucrarile executate si dotéarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pina la predarea lucrarilor catre Antreprenorulul. El trebuie sa ia
masuri de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sa
indeparteze zapada si gheata.

Daca nerespectarea de catre Subantreprenor a prevederilor oricarui regulament sau hotariri ale
autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru Antreprenorul general,
acesta va fi despagubit de Subantreprenorul in marimea sumei prejudiciului.

Dacd motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile contractante,
atunci cealalta parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele intervenite §i care
pot fi dovedite.

Pentru executarea cu intdrziere a lucrarilor. Subantreprenorul poartd raspundere materiald in
valoare de 0,1 % din suma lucrarilor neexecutate, pentru fiecare zi de intarziere, dar nu mai mult
de 5 % din valoarea contractului. Pentru achitarea cu intarziere, Antreprenorul general poarta
raspundere materiald in valoare de 0,1 % din suma obligatiilor neexecutate, pentru fiecare zi de
intdrziere, dar nu mai mult de 5 % din valoarea contractului.

Antreprenorul general nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Subantreprenor, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultand din vina Antreprenorului. a agentilor sau a angajatilor acestora.
Antreprenorul general si Subantreprenorul raspund solidar pentru neexecutarea obligatiile
contractuale.

10. Solutionarea litigiilor

[10.1.

In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de construcfie folosite. fiecare parte
poate, dupa o instiintare prealabila a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetari de citre o
institutie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suportd de partea a carei culpa a
fost dovedita.
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11. Rezolutiunea contractului

|9 18

1112

| 11.3.

11.4.

11.8.

11.6.

LLA,

Subantreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca :
a)  Antreprenorul nu-si indeplineste o obligatie care este Tn sarcina sa i prin aceasta pune pe
Subantreprenor in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b)  Antreprenorul general nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;
¢)  Antreprenorul general notificd Subantreprenorului ¢d din motive neprevazute si datorita
unor conjuncturi economice ii este imposibil sd continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

. Antreprenorul general poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a)  Subantreprenorul se afla in incapacitate de plata, lichidare. aplicat sechestru;

b)  Subantreprenorul nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scris de reincepere a lucrarilor;

¢)  Subantreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a
refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;

d)  Antreprenorul rezolutiunea notifica Subantreprenorul cd din motive neprevazute si
datoritd unor conjecturi economice 1i este imposibil sd continuei indeplinirea
obligatiunilor contractuale.

Contractul se va considera rezolutionat, daca partea contractantd va comunica in scris cel alte
parti contractante in termen de 15 zile calendaristice unul sau mai multe motive indicate la
punctele 11.1. si 11.2. din prezentul contract.

Antreprenorul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

In cazul rezolutiunii contractului, Antreprenorul general va intocmi situatia lucrdrilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili
sumele care urmeazid sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si
daunele pe care trebuie sa le suporte Subantreprenorul din vina céruia s-a rezolutionat contractul.
Dupi rezolutiunea contractului, Antreprenorul general poate continua executarea lucrérilor cu
respectarea prevederilor legale.

Antreprenorul general va convoca comisie de receptie care va efectua receptia cantitativa si
calitativi a lucrdrilor executate in maximum 135 zile de la data rezolutiunii contractului.

12. Dispozitii finale

. Urmatoarele documente vor fi citite i vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului

contract:
Propunerea tehnici;
Oferta comerciala;
Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

. In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi

clarificate de Antreprenorul general, care va emite instructiuni in acest sens pentru
Subantreprenor.

. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al partilor si se considerd semnat la data aplicirii

ultimei semnaturi de catre una dintre parti.

. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract In

conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.
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13.Rechizitele juridice, postale si de plati ale pértilor

” Antreprenor general”
SRL “Invest Tehtrans”

”Subantreprenor”
SRL ,,Drumconstruct,,

Republica Moldova, mun. Chisginau
Com. Stauceni, str. Decebal 11
IBAN:MDO05AG000000022513926793
Cod fiscal: 1018600050133,

Cod TVA:0610870,

B.C. ..Moldova-Agroinbank™S.A., suc. 25 Chisiniu,

BIC: AGRNMD2X472

Republica Moldova, mun. Hincesti, sat. Cételeni
IBAN:MD73M0O2224ASV50480027100

Cod fiscal: 1019605001573,

Cod TVA: 6500976,

BC: “Mobiasbanca-OTP Group™ ,
Fil.NR.17 Hincesti, MOBBMD?22

7Y
‘&
/

|

|
| ¢
9 Antreprenm:ég‘nerh)"
Director general I f’
Vitalie Butucel- | [

1]

[l

 14.Semnaturile partilor

PSubantreprenor”
Directér”

Baciu Mihaela__ /7 /(/

~ruUCT 1zE

7 cONSTY
5 pRUMLUTY st

T "
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Anexanr.2

la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente

INVESTITOR: Primiria orasului Ciuseni
PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA
Nr. 1 din 29 septembrie 2023

Obiectul “Reparatia capital a strazii Dmitrie Cantemir din orasul Causeni” este executat in
cadrul contractului nr.15/08-sub din "15" august 2023 incheiat intre SRL “Invest Tehtrans™ Beneficiar
29.09.2023 . fiind

si SRL “Drumconstruct™ Antreprenor. mun, Chisinau.
Comisia de receptie finald si-a desfasurat activitatea in intervalul

L.
formata din:
Presedintele comisiei: Vitalic Butucel — Director SRL “Invest Tehtrans™
Caraman Oleg- Diriginte santier SRL “InvestTehtrans™

Comindaru Alexandru — Director tehnic SRL “Drumconstruct™

Membrii comisiei:

(calitatea)
efectuate si a

. Au mai participat la receptie:
lucrarilor

I

(numele. prenumele)
3. Comisia de receptie finald. in urma examindrii §i analizei
documentelor cuprinse in Cartea tehnica a constructiei. a constatat urmatoarele:
1) lucrdrile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei-anexa nr. 1:

2) lucrarile au fost complet terminate la data de 28.08.2023:
3) observatiile comisiei de receptie finala sint prezentate in lista-anexa nr. 2;

4) Cartea tehnica a constructiei si fisa sintetica a obiectului au fost completate:
5) instructiunile de exploatare si urmarire a comportirii in timp a obiectului sint in posesia
luni. constatarile

utilizatorului;
pind in prezent, respectiv pe o duratd de

6) constructia s-a comportat corespunzator in perioada de la terminarea
7) valoarea obiectului este de 582941.31(cinci sute optzeci si doua de mii noud sute patruzeci st

el la data de
comisiei fiind enumerate in anexa nr. 3;
unu lei si 31bani) incl. TVA., conform anexanr. 1.

4. In baza constatarilor ficute, comisia de receptie finala propune:

De receptionat obiectul la etapa finald
5. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facutd prin:

Comportarea corespunzdaioare a obiectului in perioada data.

6. Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele:

Se accepid receptia finala a obiectului.
7. Prezentul proces-verbal. continind 2 (doud) file si 1 (una) anexe numerotate. cu Jn total de

3(trei) file. a fost incheiat astazi 29.09.2023 in 2 (doud) exemplare.



Comisia de receptie finala:

Presedinte: Vitalie Butucel

Membri: Caraman (G)'Ié-g
_____-“'

Comindaru Alexandru d;’/ .

8. Concluzia:
Lucrarea se propune spre receptie la finalizarea lucrarilor.

Lucrarea: “Reparatia capitali a strazii Dmitrie Cantemir din orasul Causeni”

S.R.L. “Invest Tehtrans™ S.R.L. “Drumconstruct™

Butucel Vitalie Baciu Mihae!ﬁg___? :



CONTRACT DE SUBANTREPRIZA nr. 13/09-sub

* 13" septembrie 2023 mun. Chisiniu

Partile contractante

Prezentul contract este incheiat, Intre S.R.L. ,INVEST TEHTRANS”, .cu sediul in R. Moldova,
mun. Chisindu, com Stauceni, str. Decebal, 11, reprezentatd de directorul dl. Vitalie Butucel., in
calitate de Antreprenor General pe de o parte, si S.R.L. ,Drumconstruct”, cu sediul in mun. Hincesti.
sat. Cételeni, reprezentatd de Director Mihaela Baciu, in calitate de Subantreprenor, pe de alta parte.

1. Obiectul contractului

L]

Subantreprenorul se obliga sd execute ,,Reparatia invelisului asfaltic in curtea blocului Stefan
cel Mare nr.65 din orasul Causeni”, conform Contract de antrepriza Nr.240 privind achizitia de
mica valoare din 12.09.2023., conform Anexei nr.lFormuler nr.7.5.3 in conformitate cu
prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum si a normativelor, standardelor si
prescriptiilor tehnice in vigoare.

2. Perioada de executare

t2

2
o

2.3.

2.4.

Durata de executare a lucririlor contractate este: 30 zile, lucrdrile vor incepe dupd primirea
ordinului de incepere a executiel.

Perioada de executare poate fi prelungitd dacd constrangerea activititii se datoreazd urmatoarelor
cauze:

a)  generate de Antreprenorul general;

b)  datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramurd la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Subantreprenorului sau ca urmare a
unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un furnizor al
Subantreprenorului;

¢)  datoritd fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Subantreprenor ;

d) influentei factorilor climatici, care impiedicd respectarea 1n executare a normelor $i
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini:

Conform dispozitiei scrise a Antreprenorului general, Subantreprenorul va sista executarea
lucrarilor sau a unor parfi ale acestora pe o durata si in modul in care Antreprenorului general
consideri necesar. Pe timpul suspendarii, Subantreprenorul va proteja si conserva lucrdrile in mod
corespunzator, asa cum va dispune Antreprenorul general.

La terminarea lucrarilor, Subantreprenorul va notifica Antreprenorului ca sunt indeplinite
conditiile de receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Antreprenorul va
convoca comisia de receptie.

in baza documentelor de confirmare a executdrii si a constatarilor efectuate pe teren.
Antreprenorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie, In
cazul in care se constatd ca sunt lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinfa
Subantreprenorului, i remediate din contul acestuia, stabilindu-se termenele necesare pentru
finalizare remedierilor acestora. Dupd constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor. la o
noui solicitare a Subantreprenorului, Antreprenorul va convoca comisia de receptie. Comisia de
receptie va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executare. cu
reglementarile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatarile ficute
Antreprenorul va aproba sau va respinge receptia.
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3. Valoarea lucririlor si modalitatile de plata

fad
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3.1.Valoarea lucririlor reprezintd obiectul prezentului contract este 187768,67 mdl incl. TVA.
Achitarile vor fi efectuate prin transfer bancar in baza facturilor fiscale, esalonat in termen de 10
zile bancare de la data achitarii lucrarilor de cédtre Beneficiar.
Antreprenorul general va verifica procesele verbale de receptie a lucrérilor executate in termen de
3 zile calendaristicele la primirea acestora de la Subantreprenor.
Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive
de cétre Antreprenorul general. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita
Lucrérile nu va fi considerate terminate pana la semnarea ultimului proces-verbal de receptie a
lucrarilor executate.

4. Ajustarea valorii contractului

1 4.1

Antreprenorul general nu va accepta actualizarea valorii contractului.

5. Drepturile si obligatiunile Subantreprenorului
si ale Antreprenorului

5:l;

wn
8]

h
(8]

iy
=

Lh
r

n
(=)

Sids

5.9,

Subantreprenorul este obligat sa fie titularul Licentelor necesare executédrii Lucrarilor, in
conformitate cu legislatia in vigoare.

. Subantreprenorul este obligat sd execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele stabilite

prin graficul general de executie a lucrarilor, de o calitate corespunzatoare prevederilor actelor
normative in vigoare si prezentului contract.
.Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de catre
Antreprenorul general la dispozitia Subantreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrdrilor publice.

. Subantreprenorul are obligatia sd execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe proprie

raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de executare sl
prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce
executarea lucrdrii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfasoara
activitatea.
. Documentatia de executare va fi repartizata astfel:
un exemplar ramane la dispozitia Subantreprenorului, iar cealalta va fi prezentd Antreprenorului
doua exemplare ramin la dispozitia Subantreprenorului dintre care un exemplar se péstreaza la
santier, iar

. Desenele, calculele, verificirile calculelor. caietele de masurari (atasamentele) si alte documente,

pe care Antreprenorul general sau Subantreprenorul trebuie sa le intocmeasca si sunt cerute de
Proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenorul general .

Oferta adjudecati face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completd. Preturile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operatiunile pentru terminarea si
intretinerea corespunzitoare a lucrarilor.

.Dacd Antreprenorul general nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd contina

instructiuni sau aprobari, ordine, directive, sau detalii. Subantreprenorul va notifica |
Antreprenorului prin scrisori, de cate ori este posibil, ci acestea pot sd provoace intdrzierl sau
intreruperi in desfasurarea lucririlor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intdrzierile sau intreruperile ce survin
datorita lipsei acestor documente.

Intreaga documentatic necesard pentru executarea lucrdrilor va fi pusi la dispozitia
Subantreprenorului de citre Antreprenorul general, fara plata, in termenele din contracte (contracte
de antreprizd), stabilite prin graficul de executare.
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5.10. Subantreprenorul va executa s$i va intretine toate lucrarile, va asigura forfa de munca,
materialele, utilajele de constructii §i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor.
Acesta i asuma Intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru
procedeele de executare utilizate.

5.11. Subantreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executatd are calitafile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectata de vicii care ar diminua
sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a
celor explicite In contract.

5.12. La lucrédrile la care se fac incercdri, calitatea probei se consider indeplinita atita timp cét

rezultatele se inscriu In limitele admise prin reglementérile tehnice in vigoare.

.13.  Antreprenorul general are obligatia de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la
locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoard activitatii legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la dispozitie desenele si documentatia de
executie pentru examinare $i sd i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se
divulge informatii confidentiale ale Subantreprenorului.

.14. Antreprenorul general este autorizat sd emitd dispozitiille pe care le considerd necesare
executaril lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Subantreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in
principiu numai Subantreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie
de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Antreprenorul general trebuie sd i se
comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea
lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Subantreprenorului.

5.15. Dacé Subantreprenorul considera ca dispozitiile Antreprenorului general sant nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Antreprenorului general se creeaza dificultati in executare, care genereaza cheltuieli suplimentare,
acestea vor fi suportate de catre Antreprenorul general.

5.16. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie si limitelor terenului pus la
dispozitia Subantreprenorului, precum s$i materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sant obligatiuni ale Subantreprenorului.

5.17. Pentru verificarea trasarii de catre Antreprenorul general sau proiectant, Subantreprenorului este
obligat sd protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor.

5.18. Ridicédrile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Subantreprenorului de catre Antreprenorul general pentru executarea contractului sunt hotaratoare.
Subantreprenorul este obligat sd verifice documentele primite $i sd instiinteze Antreprenorul
general cu privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.

5.19. Pe parcursul executarii lucrarilor, Antreprenorul general are dreptul sa dispuna in scris:
indepartarca de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;
inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;
indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau par{i de lucrare necorespunzitoare din punct de
vedere calitativ.

5.20. In cazul neexecutarii de catre Subantreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1, Antreprenorul
poate opri lucrarile, angaja si plati alti subantreprenori pentru executarea acestor lucrari, punand in
intirziere in acest sens Subantreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, s compenseze
cheltuielile aferente suportate de Antreprenorul general in legatura cu faptul neexecutdrii.

5.21. In cazul in care in timpul executarii lucrdrilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Subantreprenorul este obligat sd opreascd executarea lucrdrilor in zona
respectiva si sa comunice Antreprenorul general, organelor de politie sau organelor competente
acest fapt.

5.22. In timpul desfasurarii lucrérilor, Subantreprenorul are obligatia si mentina caile de acces libere,
sa retraga utilajele, sd indeparteze surplusurile de materiale, deseuri $i lucrari provizorii de orice
fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Subantreprenorul va evacua de pe santier

L
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toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

6. Forta de munca

6.1

Subantreprenorul va indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii forte de munca pentru
realizarea lucrdrilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

7.  Materialele si executarea lucrarilor propriu-zise

Pl

~
fad

7.4.

T3

7.6.

Tt

7.8.

7.9,

Materialele vor fi de calitatea prevdzutd in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectant sau Antreprenorul general. Subantreprenorul va
asigura, la cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru
examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.

Costul probelor si incercarilor va fi suportate de Subantreprenor, daci acesta este prevdzut in
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Antreprenorul general.

Probele neprevazute si comandate de Antreprenorul general pentru verificarea unor lucréri sau
materiale puse In opera vor fi suportate de Subantreprenor, daca se dovedeste ca materialele nu
sunt corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In
caz contrar, Antreprenorul general va suporta aceste cheltuieli.

Antreprenorul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
ete.

Lucriérile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupa caz, a proiectantului, Subantreprenorul asigurind posibilitatea acestora si examineze si sa
urmdreascd orice lucrare care urmeaza si fie ascunsa. Subantreprenorul va anunta responsabilul
tehnic atestat, proiectantul ori de céte ori astfel de lucrdri, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata
pentru a fi examinate, Responsabilul tehnic atestat §i proiectantul vor participa la examinarea si
mdsurarea lucrarilor de mai sus.

Subantreprenorul va dezveli orice parte sau par{i de lucrare la dispozitia Antreprenorului si va
reface aceastd parte sau pérti de lucrare, daci este cazul. Daca se constata cd lucrarile au fost de
calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executare, dezvelirea, refacerea
gi/sau repararea vor fi suportate de Antreprenorul general, iar In caz contrar, de Subantreprenor.
Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suportd de cétre Subantreprenor. In cazul mai multor Subantreprenori, costurile se suporta
proportional de catre acestia.

Lucrérile executate de Subantreprenor in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitia
Antreprenorului general, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fard a exista in
acest sens o dispozifie expresd a Antreprenorului general, nu vor fi platite Subantreprenorului.
Subantreprenorul trebuie sa inldture aceste lucrari, in termenul stabilit cu Antreprenorul general.
De asemenea, el raspunde in fa{d Antreprenorului general de toate pagubele pe care le-a provocat
acestuia. Lucrdrile respective vor fi platite Subantreprenorului numai dacd se dovedesc a fi
necesare si se presupune cd ele corespund vointei Antreprenorului general, in care caz vor fi
notificate imediat.

Lucrdrile vor incepe dupa semnarea §i inregistrarea contractului in modul corespunzitor si
primirea ordinului de executare.

8. Perioada de garantie si remedieri pana la receptia finali si in perioada de
garantie

8.1.

8.2.

Perioada de garantie pentru lucrérile prevazute la pet. 1.1 al prezentului contract este de 5 (cinci)
ani.

Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pind la expirarea termenului prevazut la
punctul 8.1 din prezentul articol.

Subantreprenorul are obligatia ca pana la receptia finald si in perioada de garantie sa inldture toate
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neconformitétile si defectiunile ce {in de nerespectarea prevederilor proiectului si a clauzelor
contractului, pe cheltuiala proprie, in urma unei notificari transmise de catre Antreprenorul
general.

9. Raspunderea partilor

.1

23

9.4.

9.3,

9.6.

9.7,

9.8,

9.9.

9.10.

Al

Partile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiunilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii Moldova.
Daca In legaturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o daund unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parfi a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovatie a
fiecarui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
Membrii asocierii isi pastreze individualitatea ca subiecti, insad sunt obligati sa raspunda solidar
fata de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.

Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de Antreprenorul
general in forma in care a fost aplicata, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daca
Subantreprenorul I-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Subantreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incélcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau
limitari din proprie vina.

Subantreprenorul trebuie sa asigure lucrérile executate si dotérile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pina la predarea lucrarilor catre Antreprenorului. El trebuie sa ia
masuri de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sa
indeparteze zapada si gheata.

Daca nerespectarea de catre Subantreprenor a prevederilor oricarui regulament sau hotariri ale
autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, §i care au
caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru Antreprenorul general,
acesta va fi despagubit de Subantreprenorul in marimea sumei prejudiciului.

Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile contractante,
atunci cealalta parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite §i care
pot fi dovedite.

Pentru executarea cu Intarziere a lucrarilor, Subantreprenorul poartd raspundere materiald in
valoare de 0,1 % din suma lucrérilor neexecutate, pentru fiecare zi de Intarziere, dar nu mai mult
de 5 % din valoarea contractului. Pentru achitarea cu intarziere, Antreprenorul general poartad
rispundere materiald in valoare de 0,1 % din suma obligatiilor neexecutate, pentru fiecare zi de
intarziere, dar nu mai mult de 5 % din valoarea contractului.

Antreprenorul general nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Subantreprenor, cu excepfia unui accident sau
prejudiciu rezultand din vina Antreprenorului, a agentilor sau a angajatilor acestora.
Antreprenorul general si Subantreprenorul rdaspund solidar pentru neexecutarea obligatiile
contractuale.

10. Solutionarea litigiilor

L

In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de construcie. procedurile de
verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de construcfie folosite, fiecare parte
poate, dupa o ingtiintare prealabila a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetdri de catre o
institutie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suportd de partea a carei culpa a
fost dovedita.
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11. Rezolutiunea contractului

(1L

T2

11.3.

11.4.

11.5,

11.6.

Subantreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca :

a)  Antreprenorul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune pe
Subantreprenor in situatia de a nu putea executa lucrarea:

b)  Antreprenorul general nu onoreaza o platd scadenta mai mult de 3 luni;

¢)  Antreprenorul general notificd Subantreprenorului ca din motive neprevézute si datorita
unor conjuncturi economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

Antreprenorul general poate cere rezolutiunea contractului, dacé:

a)  Subantreprenorul se afla in incapacitate de plata, lichidare, aplicat sechestru;

b)  Subantreprenorul nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrérile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scris de reincepere a lucrarilor;

¢)  Subantreprenorul nu a indepirtat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a
refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;

d)  Antreprenorul rezolutiunea notificd Subantreprenorul ci din motive neprevazute si
datoritdi unor conjecturi economice 1i este imposibil sd continuei indeplinirea
obligatiunilor contractuale.

Contractul se va considera rezolutionat, daca partea contractantd va comunica in scris cel alte
parti contractante in termen de 15 zile calendaristice unul sau mai multe motive indicate la
punctele 11.1. si 11.2. din prezentul contract.

Antreprenorul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativa si calitativa a lucrdrilor executate.

in cazul rezolutiunii contractului, Antreprenorul general va intocmi situagia lucrarilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupd care se vor stabili
sumele care urmeaza si le pliteasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si
daunele pe care trebuie sa le suporte Subantreprenorul din vina céruia s-a rezolutionat contractul,
Dupa rezolutiunea contractului, Antreprenorul general poate continua executarea lucrarilor cu
respectarea prevederilor legale.

. Antreprenorul general va convoca comisie de receptie care va efectua receptia cantitativa si

calitativa a lucrdrilor executate in maximum 15 zile de la data rezolutiunii contractului.

12. Dispozitii finale

_Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului |

contract:

Propunerea tehnica;

Oferta comerciala;
Documentele contractului vor fi intocmite in limba roméana.
In cazurile in care apar ambiguitéti sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi
clarificate de Antreprenorul general, care va emite instructiuni in acest sens pentru
Subantreprenor.

1. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al partilor si se considera semnat la data aplicarii

ultimei semnéturi de catre una dintre parti.

_Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Parfile au semnat prezentul Contract in

conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.
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13.Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

” Antreprenor general”
SRL “Invest Tehtrans”

”Subantreprenor”
SRL ,,Drumconstruct,,

Republica Moldova, mun. Chisindu

Com. Stauceni, str. Decebal 11
IBAN:MD05AG000000022513926793

Cod fiscal: 1018600050133,

Cod TVA:0610870,

B.C. ,,Moldova-Agroinbank™S.A.. suc. 25 Chisindu,
BIC: AGRNMD2X472

Republica Moldova, mun. Hincesti, sat. Cateleni
IBAN:MD73MO02224ASV 50480027100

Cod fiscal: 1019605001573,

Cod TVA: 6500976,

BC: “Mobiasbanca-OTP Group™ .

Fil.NR.17 Hincesti, MOBBMD22

7

é /14.Semnﬁturile partilor
|

"
” Antreprenor genera i’x[
Director general \l \r
Vitalie Butucel y

"Subantreprenor”
?irector”
Baciu Mihaela_ 7/

,:5___\_ DRUMCONSTRUCT )2

4 e
D
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Anexa nr.2

la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aterente

INVESTITOR: Primaria orasului Ciauseni

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA

Nr. 2 din 02 octombrie 2023

Obiectul “Reparatia invelisului asfaltic in curtea blocului Stefan cel Mare nr.65 din orasul

an

Causeni” este executat in cadrul contractului nr.13/09-sub din "13" septembrie 2023 incheiat intre
SRL “Invest Tehtrans™ Beneficiar si SRL “Drumconstruct™ Antreprenor. mun. Chisindu.

1. Comisia de receptie finald si-a desfasurat activitatea in intervalul 02.10.2023 . fiind
formata din:

Presedintele comisiei: Vitalie Butucel — Director SRL “Invest Tehtrans™

Membrii comisiei:  Caraman Oleg- Diriginte santier SRL “InvestTehtrans™
Comindaru Alexandru — Director tehnic SRL “Drumconstruct™

2. Au mai participat la receptie:

(numele, prenumele) (calitatea)

3. Comisia de receptie finald. in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate s1 a
documentelor cuprinse in Cartea tehnica a constructiei. a constatat urmatoarele:

1) lucrarile pe specialitati au fost executate §i receptionate conform listei-anexa nr. 1:

2) lucrarile au fost complet terminate la data de 22.09.2023:

3) observatiile comisiei de receptie finala sint prezentate in lista-anexa nr. 2:

4) Cartea tehnica a constructiei si fisa sintetica a obiectului au fost completate:

5) instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectului sint in posesia
utilizatorului;

6) constructia s-a comportat corespunzator in perioada de la terminarea
el la data de ~ pind in prezent. respectiv pe o durata de luni. constatarile
comisiei fiind enumerate in anexa nr. 3:

7) valoarea obiectului este de 187768.67 (o sutd optzeci si sapte de mii sapte sute saizeci si opt
lei si 67bani) incl. TVA. conform anexi nr. 1.

4. In baza constatarilor fiacute, comisia de receptie {inald propune:
De receptionat obiectul la etapa finald

5. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facutd prin:
Comportarea corespunzdtoare a obiectului in perioada data.

6. Comisia de receptie finald recomanda urmatoarele:
Se accepta receptia finala a obiectului.

7. Prezentul proces-verbal. continind 2 (doua) file si 1 (una) anexe numerotate, cu un total de
3(trei) file, a fost incheiat astazi 02.10.2023 in 2 (doud) exemplare.



Presedinte: Vitalie Butucel

Membri: CaramanOl

Comindaru Alexandru A e,

8. Concluzia:
Lucrarea se propune spre receptie la finalizarea lucrdrilor.

Lucrarea: “Reparatia invelisului asfaltic in curtea blocului Stefan cel Mare nr.65 din orasul
Causeni”

S.R.L. “Invest Tehtrans™ S.R.L. "Drumconstruct™
BU s \;' il '/"’ P ¥ [P o ”
tucel 1tdht/ g Baciu Mihaela

DRUMCONSTRUFT

IDNC 101960500 1573

5. «INVEST %7
*H TEHTRANS»E %l




- TREESS AN

ACORD-CADRU nr. 'f‘gg data fé“ﬁ-j 2022

1. Partile acordului-cadru

ln'iem.eml _Legii nr. 74/2020 privind achizitiile publice in sectoarele energeticii, apeis
transporturilor si serviciilor postale, cu modificarile ulterioare, s-a incheiat prezentul acord-cadru, intre

"4pa-Canal Chisindu™ S5.A.. adresa completd:. mun. Chigindu. MD - 2005, str. Albi '

! : i 2003, str. soara, 38, telefi
022256901 fax: 022222349, cod fiscal 1003600128591, reprezentatd prin doamna frina GUTNi
calitate de promitent-achizitor, pe de o parte, '

si SRL "Drumconstruct”, adresa r.Hincegti, s.Cdgeleni, 1el 069804041, office@drumconstruct.md,
1019605001573, TVA . IBAN: MD73MO2224A5V50480027100, BC “Mobiashanca
Group™ S.A. fil. Nr.17 Hincegti, BIC MOBBMD22, reprezentata prin Mihaela BACIU, mfmini.ﬁmm

calitate de promitent-furnizor, pe de alta parte. -

2. Scopul Acordului-cadru

a) Scopul acordului-cadru il reprezinta stabilirea elementelor/conditiilor eseniale care vor g
contractele subsecvente ce urmeazi a fi atribuite pe durata derulérii prezentului acord. pi
stabilirea conditiilor contractuale care vor completa in mod corespunzitor contractele subsec
b) Contractele ce urmeazd a fi atribuite au ca obiect lucrari executate de ciitre agenti autorizal
vederea achizitiondrii de lucrari. in functie de necesitatile concrete ale entitatii contractante, «
in Caietul de Sarcini si celelalte pirti ale Documentatiei de atribuire sau in Invitaiile de parti
reofertare. Lucriri de restabilire a suprafetelor asfaltice, deteriorate in cadrul constr
reparatiei obiectivelor S.A. ,Api-Canal Chisinau”, Sectorul Riscani si suburbiile (Gra
Hulboaca, Stiiuceni, Goienii Noi). Ly
¢) Pretul unitar al lucrarilor ce urmeaza a fi executate este prevazut in propunerea financiard |
la prezentul Acord-cadru, i
d) Suma limitd a prezentului Acord-cadru constituie 3 100 000.00 lei farda TVA.

T

3. Durata acordului-cadru E
a) . Durata prezentului acord-cadru este de pan la 31.12.2023, incepand de la data semndrii.

4. Obligatiile promitentului-furnizor _
a) Promitentii furnizori se obliga si raspunda invitatiilor la reofertare §i, in caz ¢é au fost sels
efectueze lucririle astfel cum au fost previzute in documentatia de atribuire si in acordi
cte ori entitatea contractanti solicitd acest lucru.

b) Promitentii fumizori se obligd si nu transfere, nici total si nici partial, obligaiile -
prezentul acord-cadru.

5, Obligatiile promitentului-achizitor ).
a) Promitentul-achizitor se obliga ca, in conform itate cu prevederile documentaj
prezentului acord-cadru, sd achizifioneze lucriri fird reluarea competitiei, in cazu !
acestuia stabileste toate termenele §i condifiile care reglementeaz executia lucrdrilor
obiectul achizitiei prevazute in acordul-cadru, precum si conditiile obiective in
stabileste caredintre operatorii economici parte la acordul-cadru va executa | '
atribuirea catre acestia de contracte subsecvente, fird reluarea ‘competifi

documentatiei de atribuire.

6. Rezolutiune unilaterald _ y-
6.1. Partea promitentd este in drept si rezolufioneze unilateral acordul-cadru

sau indeplinirii in mod necorespunzitor o obligatiilor asumate prin prezentul &
subsecvent, de citre cealaltd parte.

6.2. Rezolutiunea unilaterald determind incelarea efectelor juridice a acorc
promitentul-achizitor s anunfe in scris promitentul-furnizor cu 10 zile inainte de dataft
6.3. Odata cu incetarea prezentului Acord-cadru inceteazii si contractele subsecvente



milare acestora, Dreptul de 5 pre

tinde daune va rimane in \ lgoare.

14: Clauze Fle confidentialitate
a) '!‘-'hm_’le vor utiliza datele obtinute
permise si legale,

b) Parti as dentiali

ﬂ:c nf‘;-illl‘f \ g: pastra conf mlgn[uﬂualea datelor, secretele tehn
" PE parcursul realizirii Acordului-cadru

€)  Partile vor lua masurile cores :

ale raportului juridic comercial,

considerate parti terte.

d) Partile isi vor informa angajatii care defin acces la date ale raportului juridic comercial despr
obligatiile rezultate din prezenta clauzi de confidentialitate.

PE parcursul raportului juridic comercial. doar in scopuri de afaceri
ice sau comerciale §i aspectele confidentiale

punzitoare pentru a impiedica accesul neautorizat al terelor pérti |
Companiile afiliate ale partilor si personalul de lucrd al acestora nu

15. Datele juridice si bancare ale Pirtilor

Promitent-furnizor Promitent-achizitor

SRL "Drumconstruct”, “Apé-Canal Chigindu™ S.A.
r.Hincesti. s.Citeleni, mun. Chisinau. str. Albisoara. 38
tel. 069804041, office@drumconstruct.md, BC “Moldindconbank™ S.A. fil. Invest
C/f: 1019605001573, TVA ) o/f 1002600015876, cod/TVA 0600
IBAN: MD73MO2224ASV50480027100, IBAN MD48ML000000222402900913
BC “Mobiasbanca-OTP Group” S.A. fil. Nr.17 tel. 256-8161 faxd\256-909

Hincesti. BIC MOBBMD22, T ||
Admijristrator irector genera :
el Irina GUTNI ",@.a‘”‘“. T
A [ "?’u\ﬁw 0N - _

| ? ACTE
Compartiment
5.A. Apﬁ{‘i_l_nﬁl Chisindiu
Directia economici th[ni/ Bednarscaia
Departamentul juridic Valentina Revenco
Departamentul analize Denis Cislari
economice :
Departamentul lacob Plimideald
aprovizionare si achizifii —
Derulator de contract Vitali Ponomarenco




k. 123. Par;i!-.e.vur lua' r_ﬁﬁs_.u.rile corespunzatoare pentru a impiedica accesul neautorizat al terfelor
parti la date ale raportului juridic comercial. Companiile afiliate ale partilor i personalul de Iucra:al.

acestora nu sunt considerate parti terte.
Partile isi vor informa angajatii care detin acces la date ale raportului juridic comercial despre

obligatiile rezultate din prezenta clauza de confidentialitate.

13.  Dispozitii finale
13.1. De la data i i o
: N semnarii prezentului contract, toate ne ocierile purtate si doc tele
perrﬁ:’“’;e anterior isi pierd valabilitatea. : j W o
'2. N‘ i 1 H o v . W . ! 1
e :cn s dintre Parti nu are dreptul si transmitd obligafiile si drepturile sale stipulate in
4 ;ﬁm_']‘ unor terte persoane fara acordul in scris al celeilalte parti. )
Gt G clam ei se obliga si nu prezinte unor teri, fird acordul reciproc, informatii referitoare la
o ummj uze e Erezentujul contract. precum si alte informatii §i documente pe care le vor detine
S 4-’1 ;hecumru acestuia, cu excepliile previzute de lege. '
3.4. Prezentul contract este intocmit in doud exemplare in i " i slar
in limba romand, cite un exempiar
pentru Antreprenor, Beneficiar, i | = &
13.5. Prezentul contract intrd in vi L B Hiims
" n vigoare la data semn Art valabil
pana la 31.12.2023. g la data semndrii lui de ctre ambele Partl. fiind valabil
- 13.6. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus. Périle au semnal prezentul contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus. o

14. Datele juridice, postale, bancare §i semniturile Pirtilor

Antreprenor Beneficiar _
SRL “Drumconstruct”, ~Api-Canal Chisindu” S.A.

mun, Chisindu, str. Albisoara. 38
AL

r.Hincesti. s.Cateleni. .
1e1.06980404 1, oﬁicc@dmmconstrucl.md, BC ‘FMol_ﬂindﬂunbmk”iE-' . fil. Invest
C/f: 1019605001573, TVA . cﬂ’flﬂﬁlﬁﬂﬂﬂl&&?ﬁ,mdmﬁ 4
IBAN: Mn?mozzz%swmsﬂnz?m‘cn, IBAN MD48ML000000222
BC “Mobiasbanca-OTP Group” S.A. fil. Nr.17 tel. 256-816. flax 2306
Hincesti. BIC MOBBMD22. B e
i Director geneig

Compartiment SA. Api-Canal Chigindu
e

Directin economicl

Departam entul juridie

ul analize peonomiee

Departament

Dcpnrrnmemul tehnic productie

Depummemul rejele uph Chiginiu Venceslay Pancenco
Departamentul aproyizionare s Jacab Plimadeals
achizlii

fOD Vitli Panomarence

Derulator de contract, §¢




Contract subsecvent Nr. DZ‘{/C:’
la Acordul-cadru nr, a«ﬂjgdin 26.0FZ 2022

cu privire la efecluareeg I}Jcr"srilnr de restabilire a suprafetelor asfaltice, deteriorate in cadrul
construcfiei §i reparatiei obiectivelor S.A. ~Api-Canal Chisinau™

JE 6
9‘(\’ g + 2022 mun. Chisindy

S.A. “Ap_i-C:!nal (Fhisini’iu“, in persoana director general dna Irina GUTNIC, care activeaza in bazs
Statutului Societatii, in continuare .Beneficiar", si ]
SRL "Drumconstruct™, in persoana administratorului, Mihaela BACIU. care activeaza in |

HStatu{uiui Intreprinderii, in continuare . Antreprenor”, ambii (denumiti(te) in continuare Parfi),
incheiat prezentul contract referitor la urmitoarele:

1. Obiectul contractului

1.1 Antreprenorul isi asuma obligatia de a executa Lucriiri de restabilire a suprafete
asfaltice, dt:‘teriorate in cadrul constructiei si reparatiei obiectivelor S.A. "Api-Canal Chisi
Sectorul Riscani si suburbiile (Gritiesti, Hulboaca, Stiuceni Goienii Noi), in conformita
normativele, standartele si prescriptiile tehnice in vigoare,

I.2. Beneficiarul se oblig, la rindul siu, sa receplioneze §i sa achite Lucrdrile efectuate de

Antreprenor.

_ I.3. Lucrdrile prestate in baza prezentului Contract vor respecta standardele si nor
tehnice in vigoare.

2. Conditii de predare-primire a lucririlor executate

2.1. Predarea volumului de lucrari se efectuiazd prin comanda transmisi de ¢
Departamentul dispecerat al Beneficiarului, care contine: adresa, suprafata si categoria de
(carosabil, trotuar, curte bloc).

2.2. Termenul de executare a lucrarilor: mobilizarea si demararea lucrdrilor cit mai ¢
posibil, dar nu mai mult de 3 zile lucratoare de la primirea comenzii din partea Beneficiarului.

2.3. Lucrérile se vor considera executate la data semndrii de ciitre Beneficiar a Procest
verbal de receptie a lucrdrilor, care se va perfecta de catre Antreprenor. Receptia lucrarilor
Beneficiar se va efectua in urma verificarii executérii lucrdrilor in conformitate cu actele nor
vigoare.

2.4. In termen de 3 zile de la data finalizarii lucrdrilor, in caz de depistari de reb
Beneficiarul refuzd semnarea procesului-verbal de receptie pind la lichidarea acestora de
Antreprenor,

3. Pretul si conditii de plati _

3.1. Pretul unitar al |ucrarilor ce urmeaza a fi executate este prevéazut in propunerea f
anexata la prezentul la Acordul-cadru. -

3.2, Pretul unitar al fiecdrei categorii de lucriiri, elemente, materiale i utilaje
obiectul contractului nu va fi mai mare decit cel ofertat de Antreprenor la licitatie.
ferme pe intreaga perioada de aplicare a acestuia.

3.3. Antreprenorul va emite factura lunar, pina la data de 10 a urmatoarei luni,
aceasta procesele-verbale de lucriiri executate acceptate de catre Beneficiar §i semnate de

Parii.

3.4. Daca pe parcursul deruldrii prezentului contract se vor inregistra reduceri ale pre
legaturd cu lucriri, elemente, materiale si utilaje ce fac obiectul contractului, Antrepreno
sA notifice Beneficiarul, parile urmind a conveni ajustarea prefului iniial. k
3.5. Plagile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Ante
indicat in contract, in termen de 30-60 zile din momentul aparifiei obligatiunii de plaii—
4.  Obligatiile pirtilor
4.1. In baza prezentului contract, Antreprenorul se obligi si este
4.1.1. Sa posede toate autorizatiile, licentele de stat necesare infye



. L :
4.2.1. S84 intreprinda toate masu

stabilit a lucraril rile necesare

Or executate in
‘ corespundere ¢
_____ S& asigure achitarea luc ;

lﬂdll..".i’.tlﬂ in prezentul contract.
5. Garantiile Antreprenorului

5.1. Antrepren
A orul garanteaza indeplini '
T g eplin ' i 4 ks
St GURETE RV EdeHl o MAndd s ;m;;eat.callitatw: $i In termenii stabiliti a volum
45 Keireorend ativelor tehnice in vigoare. g
oL rul garanteaza cali i
o itat - ili It
Confirmarea calitatii materialelor utilizate tmh::? cmralF?'”aldm' l:illl?lﬂtﬂ e
e T ouie certificata prin documente emise de organ natic
S Garagﬁa l::ﬁ:or. cemﬁiate de calitate si conformitate. |
i ntreprenorului pentru lucrarile exec '
rani : g
exploatare a obiectivului. e, e SO
4. a pé (pi ‘ i
o 5 : lD‘acahgﬂnﬁ la expirarea termenului de garantie vor fi depistate careva rebuturi
neajunsurt la ucrdrile e‘fectuate, Antreprenorul le va inlatura din cont propriu imediat de la prit
instiingarii de‘lspl:e necesitatea deservirii garantate, de la Beneficiar.

55. In mlf;rvalul ten_nenuiui necesar executarii lucrarilor de catre Antreprenor. Benefi
nu va fi reis,pons.abtl pentru nici un fel de daune-interese, compensatii, conform prevederilor lega
urma unui accident sau prejudiciu cauzat unui muncitor sau altei persoane angajate de. ¢
Amrepre!m‘r‘ cu exceptia accidentului sau prejudiciului rezultat din vina Beneficiarului. ai agen
sau angajatilor acestora. |

pentru asigurarea receptiondrii in termen
| cerintele prezentului contract; '

rarilor executate, respectind modalitagile si te |

6. Circumstantele care justificd neexecutarea
6.1. Nici una dintre parti nu va purta raspundere pentru neexecutarea sau intirzierea e
oricarei obligatiuni asumate in termen de prezentul contract, dacil aceasta este cauzata de ci
care justificd neexecutarea obligatiilor prezentului contract, carc ar include dar nu ar fi lin
calamitati naturale, razboi. alte actiuni guvernamentale, greve. legi sau alte acte normal
asemenea cazuri, termenul de executare a obligatiilor in baza prezentului contract s¢ va prelungi
perioada egala de timp. cit dureazi asemenea circumstante, confirmate de organele abil
Republicii Moldova.

6.2. Partea care invoc
cealaltd parte sé primeascd o notifi
executa, intr-un termen rezonabil
circumstante.

4 circumstante care justificd neexecutarea are obligatia de a a
care despre impediment i efectele lui asupra capa
dupa ce primul a cunoscut sau trebuia si cunoasca !

7.  Rezolutiunea
7 1. Rezolutiunea contractului se poate realiza cu acordul comun al Partilor.
72. Contract poate fi rezolvit in mod unilateral de catre:

a)  Beneficiar in caz de refuz al Antreprenorului de a executa lucrarile prevazute ]il

contract; af
b) Beneficiar in caz de nerespectare de cdtre Antreprenor a termenelor de i
stabilite: i
¢)  Antreprenor in caz de nerespectare de catre Beneficiar a termenelor :d«.a_l_]'.i_l.;t\‘_!a;;1
d)  Antreprenor sau Beneficiar in caz de nesatisfacere de citre una dintre Pargl
inaintate conform prezentului contract. e
7.3. Partea inijiatoare a rezolutiunii contractului este obligatd <4 comunice in term

p-0 scrisoare motivata.
ata si raspunda in decurs de 10 zile de lag
in termenele stabilite, partea inifiatoarg
tului contract inceteaza si Acordul-caditys

celeilalte Parti despre intentiile ei print
7.4. Partea instiinjati este oblig
cazul in care litigiul nu este solutionat
7.5, Odata cu rezilierea prezen

semnalt.



f

g. Reclamatii
8.1. Reclamatiile privind cantitat
momentul receptiondrii lor,
Antreprenorului.
8.2. Preteniile privi -
vind calitatea Luctse:
: 2 a Lucrdrilor execu miiari ]
de 5 zile lucritoare de la depistarea deficientelor de cali late sint inaintate Antreprenorului in
8.3. Antreprenorul este obligat si e e
© e : d examineze pretentiile inai s o= o
de la dBaLa prilmlrn acestora §i sa comunice Beneﬁciarﬁl d::;l;iedma"fta:e in termen de 5 zile luc
4. In caz de recunoastere a i ecizia luata.
re : o _
execute Beneficiarului  volumul Iuir;?m"h." d‘“‘“‘_“’!’“"“?’”' este obligat, in termen de 3 Zi
necorespunzitoare — sa | . l'I! ﬂt?ln eplinite, iar in caz de constatare a
B Ao i:lmrecteze in conformitate cu cerinfele contractului,
. prenorul poartd rispundere pentru calitat S T i
G ea Lucrar :
pentru viciile ascunse. : ucrérilor fn' limitele stabilite
! 35 _Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul contract vor fi solutionate de cétre P
amiabila. 'mb caz -::ontrar. ele vor fi transmise spre examinare in instania de juda_csiiﬁ
conform legislatiei Republicii Moldova. )

ea Lucrarilor prestate

fiind confirmate printr- sint inaintate Antreprenoruluf

un act intoemit in comun cu reprez

-

9.  Sanctiuni

9.]. Pentru executarea cu intirziere a
valoare de 0.01% din suma lucririle neexecutate,
94 din suma totala a prezentului contract.

9 2. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poart: aterial
hitate, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de ¥

lucrarilor. Antreprenorul poarta raspundere ma
pentru fiecare zi de intirziere, dar nu

0.01% din suma L ucrarilor neac
totald a prezentului contract.

10. Modificarea contractului e
10.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractulu

completirilor si modificarilor la prezentul contract, doar in baza acord urilor-
ambele Parti. Modificarile si completérile la prezentul contract sint valabile nur
fost perfectate in scris si au fost semnate de ambele Parti.

10.2. in caz de reorganizare, <chimbare a adresei. numerelor de telefo
altor date indicate in prezentul contract, Partea la care s-au ficut astfel de schimba
anunte cealalta Parte despre acesiea, in scris, in decurs de 48 ore “{9,‘

<chimbarilor.

11. Clauze anti-coruptie/anti-miti o1
11.1. Prestatorul se obligh sa ia toate misurile necesare §i rezonabile

a4 mitei in consecinta, Prestatorul nu va oferi, promite sau acorda, 5*}-1'_!!-1':*
s promitd sau sa acorde. prin intermediul angajatilor, r_nembrimr din co
beneficii sau alte avantaje (respectiv, numerar, cadouri de valoare sau .
scopuri profesionale, cum ar fi evenimente sportive, concerte, evenimente
membrilor din conducerea institugiel, inclusiv rudelor acestora i altor pe

similare acestora. Dreptul de a pretinde daune va riimine in vigoare.

12. Clauze de confidentialitate .
12.1. Partile vor utiliza datele objinute pe parcursul raportului juridie

de afaceri permise si legale. b
12.2. Partile vor pastra confidentialitatea datelor, secretele tehnice
confidentiale ale ofertelor pe parcursul realizirii contractului.



4-[!11 (}‘-1_:":7‘1 35}5‘”‘“ 'i-"\“"dlii“'?l Fﬂf‘ﬂsplmzﬁmare pentru recepfionarea Lucrdrilor de citre

4]{.;;]. g;;._r:;:i_}lrlzl};l :;aﬁ;l::‘ﬁ;:};rc;r?zg:ﬂ?ferzcu ;e.ril*-{,el\e._preiflﬁ:l'.tyIui cnntr?ct: .
de securitate s sz'mﬂtat;: in ﬁmncﬂ siblinen .lLleuuuamm # respee N ot

] _ $1 1giena industriala la locul de munca 5i
persoana respon'sablta de desfasurarea inofensivi a lucrarilor la locul de munci.

4.1.21.Sa organizeze, pind la inceperea lucrdrilor. instruirea introductiv generald a
persqnal}llm sau de catre Sectorul securitatea si sanatatea muncii al Beneficiarului si
Eiltermr Instruirea la locul de munci a personalului sau in domeniul sanatatii si securitatii
in munca cu forte proprii.

4.1.22. 54 asigure. in perioada executarii lucririlor, organizarea executdrii lucririlor si
poartd raspundere de sdndtatea. securitatea la locul de munca si igiena industriala.

4.1.23. Antreprenorul se obligd sd nu transfere total sau parial obligatiile asumate prin
prezentul contract.

4.1.24. Antreprenorul este pe deplin responsabil pentru conformitatea. stabilitatea si
siguranfa tuturor operafiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de
executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in
constructii in vigoare in Republica Moldova,

4.1.25. Antreprenorul are obligatia de a pune la dispozitia Beneficiarului, caietele de
misuritori (atasamentele) si. dupd caz, in situatiile convenite, desenele. calculele,
verificarile calculelor si orice alte documente pe care Antreprenorul trebuie si le
intocmeasca.

4.1.26. Antreprenorul este responsabil de trasarea corectd a lucrarilor fata de reperele date
de Beneficiar, precum si de furnizarea tuturor materialelor totodati si resurselor umane
necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

4.1.27. Pe parcursul executiei lucririlor si remedierii viciilor ascunse. Antreprenorul are
obligatia:

a) de a lua toate miasurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cdror prezen(d pe
santier este autorizatd si de a mentine santierul (atit timp cit acesta este sub controlul
sdu) si lucrarile (atit timp cit acestea nu sunt finalizate i ocupate de cétre Beneficiar) in
starea de ordine necesard evitdrii oricirui pericol pentru respectivele persoane:

b) de a procura si de a intrefine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de ilur_ninare;
protectie. ingradire, alarma si paza, cind i unde sunt necesare sau au fost solicitate de
citre Beneficiar sau de citre alte autorita{i competente. in scopul protejarii lucririlor;

¢) de a lua toate misurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe si Iq afm
santierului si pentru a evita orice pa:gubﬁ sau neajuns provocate Fer&ﬁan_ej_lpr,
proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generafi de
metodele sale de lucru. _ : : sl

4.1.28. Antreprenorul este responsabil pentru menfinerea in b““f‘ stare a |“Gfﬁ“1°fr
materialelor. de la data primirii ordinului de inceperea lucririi pind la data semndrii
procesului-verbal de receptie a lucrdril. ; 2 A0 U2 AT
4.1.29. Antreprenorul are dreptul de a refine pe santier, pind la sfirgitul perioadei de

garantie. numai acele materiale, echipamente, instalfun sau lucrdri provizorii, care i sunt
necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garanie, R |
4.1.30. Actul de predare/primire a lucrérilor, va fi semnat de Beneficiar du!ﬁi ce 5\‘-' var
executa lucrdrile, vor fi prezentate la faja locului in set cu toate gctch si testarile de
rigoare, conform parametrilor tehnici snlicimti.‘in Cnﬂfﬂrlt_ﬁllﬂt.ﬁ cu |E%'3|af“?_ |
4.1.31. Antreprenorul raspunde, potrivit obligaiilor care ii revin, peniry eErEes
luerdrii si materialelor utilizate, ivite intr-un interval de 2 ani de la rgipha{i

va numi o

4.2 in baza prezentului contract, Beneficiarul se obligi:




prezentului contract si si le mentind valabile
perioada actiunii prezentului contract.

4.1.2. ISIi dispund de mecanisme §i utilaje necesare pentru indeplinirea calitativd a
lucrarilor ce se solicita si in conditiile previzute de prezentul contract. 4
4.13. Sa aibd in dotare instrumente, utilaje, masini si mecanisme pentru lucriri de.
restabilire a suprafetelor asfaltice in conditii urbane restrinse: '
4.1.4. Sai fie dotat minimum cu trei echipe de specialisti/muncitori. acestea fiind dotate cu
instrumente, utilaje, masini si mecanisme §i automobile, etc. in vederea prestirii
serviciului solicitat, instantaneu in trei cartiere diferite al municipiului Chisinau, in
vederea prestérii lucrdrilor solicitate: '
4.1.5. Sa dispuna de personal calificat in domeniu;
4.1.6. Sa dispuna de baza de producere, cu teren pentru stocarea materialelor; %
4.1.7. Sa se mobilizeze si demareze lucrdrile cit mai curdnd posibil dar nu mai mult de 24
ore de la semnarea prezentului contract. N
4.1.8. S& procure, desinestatator, materialele necesare intru executarea obligatiunilor
asumate prin prezentul contract.
4.1.9. Avénd in vedere interventiile ce se vor efectua la suprafetele cu acoperire asfaltice,
pavate, etc, ca urmare a interventiilor la retelele de alimentare cu apd si de canalizare, este
necesard executarea lucrarilor specifice tipului de imbracaminte al carosabilului, in vederea
aducerii acestuia la starea normald de exploatare, care sa asigure siguranta si confortul
circulatiei rutiere. i
4.1.10. Toate lucririle trebuie sa corespundd exigentilor esentiale prevazute in art. 6 al
Legii nr.721-XI11 din 02.02.96 cu privire la calitatea in constructii. 7
4.1.11. La solicitarea Beneficiarului lucrarile cu caracter provizoriu vor fi executate in
asfalt rece. ~
4.1.12. Confirmarea calitatii produsului trebuie certificatd prin documente emise de organ
national de certificare sau producitor: certificate de calitate si conformitate K
4.1.13. Si execute lucrdrile in conformitate cu prevederile standardelor si normativelor
tehnice in vigoare; 1 T
4.1.14.S3 restabileasca stratul de baza cu beton asfaltic rece in perioada rece a anului,
conform standardelor si normativelor tehnice in vigoare: ol
4.1.15. Tehnologia de refacere a infrastructurii in cazul lucrarilor de sﬁpiiuri_ pentmunm‘
executate pe domeniul public a mun.Chisindu, va confine urmatoarele coqdﬂu. obligatori
a. Restabilirea amenajarilor afectate se va efectua in constructiv 1de9ttc cu cel exis
(compozitia si grosimea straturilor de fundatie si in §pem:_a! grosimea stratunlo
asfalt tipul si marca de asfalt existent), inclusiv marcaje rutiere; 8.
b. Refacerea sapaturilor pentru partea carosabild a striizilor se va face cu umeri de
infratire stanga/dreapta a cite 25cm. om ey
g Pent:U 1mtua%¢ cu Ié’ﬂimea mai micd de 1.50 m, acesta se va reface integral pe 1@
latimea si toata lungimea afectatd. ! o
d. Pentru trotuare cu ldtimea mai mare de .5 m, refacerea sapaturilor se v -,
eri de infrafire stingi/dreapta a cate |0cm. ) .
4.1.16. g[; intbrm::zel Beneﬁz’inrui i;; scris, despre orice circumstanie intervenite,
impiedici sau fac dificila executarea lucrérilor. ) _
4!:1113';&5!; Fltr:;m smitd lucrdrile executate Beneficiarului in baza pmcesulm-varbal-dg'- ec
semnat de ambele par{i contractante in conformitate cu ..I:‘«BBU!ﬂme“‘“l !d‘f e
constructiilor si instalatiilor aferente”, aprobat prin Hotardrea Guvernu
va nr.285 din 23 mai 1996, - .
4T.?Eusaacxecutc lucririle integral, in termeni, potrivit Procesului-verba 78

la transmiterea acesteia.

(prin reinoire sau prelungire) pe toatd



7. Documentele acordului-cadru:
propunerea tehnica:

i propunerea financiarg:
¢) caietul de sarcini;
d) alte anexe, dupi caz.

8. incetarea acordului cadru
:‘,; irr:z:dm:ﬂ nmrd{min! inceteazi de drept-prin ajungerea la termen;
cordu ~cadru poate inceta §i in urmitoarele cazuri:
;‘; prin acordul de vointd al pértilor;
rin ]
p rezolutiunea de citre o parte, ca urmare a pedndeplinirii sau indeplinirii in mod

necorespunzitor o Ohligall‘iilnl' asumate pri I
| mn : i
s e e e p pl‘{:zﬂntm acord-cadru de citre cealaltad parte, cu notificare

CLAUZE APLICABRILE CONTRACTELOR SUBSECVENTE

9. Executarea contractelor subsecvente
;‘; ?xeuu:ami] contractelor subsecvente va incepe din momentul incheierii acestora.
restatorul are obligajia de a incepe executarea lucririlor in ti i i :
e crarilor in timpul cel mai scurt rezonab
de la primirea comenzii. £ S
Z} Contractele subsecvente vor fi incheiate fird reluarea competitiei.
) Contractele subsecvente vor fi semnate i ifii i icitati
in conditiile preturifor propuse la licitafic ata la
prezentul Acord-cadru. hes t i

10. Obligatiile prigcipate ale prestatorului dupi incheierea contractului subsecvent
a) (}peraian_ll economic desemnat castigitor se obliga si execute lucririle in strictd conformitate cu
standardele si caracteristicile previizute in Caietul de sarcini precum si in Invitajia de participare la
reofertare.

11. Litigii
a) Litigiile ce pot apérea ca urmare a aplicarii §i interpretirii prevederilor prezentului acord- cadru se

vor solutiona pe cale amiabila.
b) Daca, dupd inceperea tratativelor, partile nu reugese si rezolve in mod amiabil o divergentd legad
de prezentul acord, fiecare parte poate solicita ca disputa sa se solutioneze de citre instanjele

judecatoresti din Republica Moldova.
¢)Partile au incheiat prezentul acord-cadru, in 2 exemplare, toate avand aceeasi putere juridici.

12. Circumstantele care justifici neexecutarea J
a) Nici una dintre pirii nu va purta rspundere pentru neexecutarea sau intirzierea executdrii oricdrei

obligatiuni asumate in termen de prezentul Acord-cadru, dacii aceasta esie cauzatd de circumstante care
justifica neexecutarea obligatiilor prezentului Acord-cadru, carc ar include dar nu ar fi limitate
calamnitati naturale. razboi, alte actiuni guvernamentale, greve, legi sau alte acte normative. [n

cazuri. termenul de executare a obligatiilor in baza prezentului contract s¢ va prelungi pe o perioada
de timp, cit dureaza asemenea circumstante, confirmate de organele abilitate ale Republicii Moldova.
b) Partea care invoci circumstante care justificli peexecutaren are obligatia de a asigura ca cealaltd pa
s primeascii o notificare despre impediment si efectele lui asupra capacitalii de a executa, intr-un:
rezonabil dupa ce primul a cunoscut sau trebuia s cunoascll aceste circumstante.

13. Clauze anti-coruptie/anti-miti
a) Promitent-furnizor se obligl s in toate
mitei in consecinfi, Promitent-furnizor nu va oferi,
sii promith sau sh acorde, prin intermediul angajatilor, membrilor din c_nm{l
beneficii sau alte avantaje (respectiv, numerar, cadouri de valoare sau InVigE
scopuri profesionale, cum ar fi evenimente sportive, concerie, evenime
membrilor din conducerea institufiei, inclusiv rudelor acestora $i altor persgy

miasurile necesare §i rezonabile pent
promite sau acorda, §i nu va
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Contract subsecvent Nr. // ¥
la Acordul-cadru nr, 239 din 26.07.2022
cu privire la efectuarea lucrarilor de restabilire a suprafetelor asfaltice, deteriorate in cadrul
constructiei si reparatiei obiectivelor S.A.  Apa-Canal Chisinau™

mun. Chisinau /_g/ ) 2023

S.A. Apa-Canal Chisinau", in persoana director general interimar dna Diana TACU, care activeaza
in baza Statutului Societatii, in continuare .,Beneficiar”. si

SRL "Drumconstruct”, in persoana directorului, dl Mihaela BACIU, care activeaza in baza
Statutului imrcprindcrii, in continuare ,, Antreprenor”, ambii (denumiti(te) in continuare Parti). au
incheiat prezentul contract referitor la urmatoarele:

1. Obiectul contractului

I.1.  Antreprenorul isi asuma obligatia de a executa lucriri de restabilire a suprafetelor
asfaltice, deteriorate in cadrul constructiei si reparatiei obiectivelor S.A. ,,Api-Canal Chisiniu™,
Sectorul Rascani si suburbiile (Gratiesti, Hulboaca, Stiuceni, Goienii Noi). in conformitate cu
normativele, standartele si prescriptiile tehnice in vigoare.

1.2. Beneficiarul se obliga, la rindul sau. sa receptioneze si sa achite Lucrarile efectuate de
Antreprenor.

1.3. Lucrarile prestate in baza prezentului Contract vor respecta standardele si normativele
tehnice in vigoare.

2.  Conditii de predare-primire a lucrarilor executate

2.1. Predarea volumului de lucrari se efectuiazd prin comanda transmisd de ciue
Departamentul dispecerat al Beneficiarului. care contine: adresa, suprafata si categoria de lucriri
(carosabil. trotuar. curte bloc).

2.2, Termenul de executare a lucrarilor: mobilizarea si demararea lucrdrilor cat mai curand
posibil, dar nu mai mult de 3 zile lucratoare de la primirea comenzii din partea Beneficiarului.

2.3. Lucrarile se vor considera executate la data semnirii de cétre Beneficiar a Procesului-
verbal de receptie a lucrdrilor, care se va perfecta de catre Antreprenor. Receptia lucrarilor de catre
Beneficiar se va efectua in urma verificarii executarii lucrérilor in conformitate cu actele normative in
vigoare.

24. In termen de 3 zile de la data finalizarii lucrarilor, in caz de depistari de rebuturi.
Beneficiarul refuza semnarea procesului-verbal de receptie pana la lichidarea acestora de catre
Antreprenor.

3. Pretul si conditii de plata

3.1. Pretul unitar al lucrdrilor ce urmeaza a fi executate este previzut in Devize anexate la
Acordul-cadru.

3.2. Pretul unitar al fiecdrei categorii de lucrdri. elemente, materiale si utilaje care vor face
obiectul contractului nu va fi mai mare decat cel ofertat de Antreprenor la licitatie. Preturile sunt
ferme pe intreaga perioada de aplicare a acestuia.

3.3, Suma prezentului contract subsecvent constituie 474822.59 lei fara TVA.

34, Antreprenorul va emite factura lunar. pana la data de 10 a urmaitoarei luni. anexand la
aceasta procesele-verbale de luerdri executate acceptate de citre Beneficiar si semnate de catre ambele
Parti.

3.5, Daca pe parcursul derularii prezentului contract se vor inregistra reduceri ale preturilor in
legdturd cu lucran. elemente, materiale si utilaje ce fac obiectul contractului, Antreprenorul se obliga
sd notifice Beneficiarul. partile urmind a conveni ajustarea pretului initial.

3.6. Platle se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Antreprenorului
indicat in contract. in termen de 30-60 zile din momentul aparitiei obligatiunii de plata.

4. Obligatiile partilor



4.1. In baza prezentului contract, Antreprenorul se obliga si este responsabil:

4.1.1. Sa posede toate autorizatiile. licentele de stat necesare intru executarca obiectul.
prezentului contract si sa le mentind valabile (prin reinoire sau prelungire) pe 1o
perioada actiunii prezentului contract.

4.1.2. Si dispund de mecanisme si utilaje necesare pentru indeplinirea calitativd o
lucrarilor ce se solicita si in conditiile prevazute de prezentul contract.

4.1.3. Sa@ aibd in dotare instrumente, utilaje, masini si mecanisme pentru lucrari de
restabilire a supratetelor asfaltice in conditii urbane restranse:

4.1.4. Sa fie dotat minimum cu trei echipe de specialisti/muncitori, acestea fiind dotate cu
instrumente. utilaje, masini §i mecanisme si automobile. etc, in vederea prestirii
serviciului solicitat, instantaneu in trei cartiere diferite al municipiului Chisinau. in
vederea prestarii lucrarilor solicitate:

4.1.5. Sa dispuna de personal calificat in domeniu;

4.1.6. Sa dispuna de baza de producere, cu teren pentru stocarea materialelor:

4.1.7. Sa se mobilizeze si demareze lucrarile cat mai curand posibil dar nu mai mult de 24
ore de la semnarea prezentului contract.

4.1.8. S@ procure. desinestatator. materialele necesare intru executarea obligatiunilor
asumate prin prezentul contract.

4.1.9. Avand in vedere interventiile ce se vor efectua la suprafetele cu acoperire asfaltice.

pavate. etc, ca urmare a interventiilor la retelele de alimentare cu apa si de canalizare. este

necesard executarea lucrarilor specifice tipului de imbracaminte al carosabilului. in vederea
aducerii acestuia la starea normala de exploatare, care sa asigure siguranta si confortul
circulatiel rutiere.

4.1.10. Toate lucrarile webuie sa corespunda exigentilor esentiale prevazute in art. 6 al

Legii nr.721-XIII din 02.02.96 cu privire la calitatea in constructii.

4.1.11. La solicitarea Beneficiarului lucrarile cu caracter provizoriu vor fi executate in

asfalt rece,

4.1.12. Confirmarea calitatii produsului trebuie certificata prin documente emise de organ
national de certificare sau producator: certificate de calitate si conformitate

4.1.13. 5S4 execute lucrarile in conformitate cu prevederile standardelor si normativelor
tehnice in vigoare;

4.1.14. 84 restabileasca stratul de baza cu beton asfaltic rece in perioada rece a anului.
conform standardelor si normativelor tehnice in vigoare:

4.1.15. Tehnologia de refacere a infrastructurii in cazul lucrarilor de sdpaturd pentru utilitati
executate pe domeniul public a mun.Chisinau, va contine urmatoarele conditii obligatorii:

a. Restabilirea amenajarilor afectate se va efectua in constructiv identic cu cel existent
(compozitia si grosimea straturilor de fundatie si in special grosimea straturilor de
asfalt tipul si marca de asfalt existent). inclusiv marcaje rutiere:

b. Refacerea sapaturilor pentru partea carosabila a strizilor se va face cu umeri de
infratire stanga dreapta a cate 25c¢m.

¢. Pentru trotuare cu latimea mai mica de 1.50 m. acesta se va reface integral pe toatd
latimea si toata lungimea afectata.

d. Pentru trotuare cu latimea mai mare de 1,5 m. refacerea sapaturilor se va face cu
umeri de infratire stanga dreapta a cate 10cm.

4.1.16. Sa informeze Beneficiarul in scris. despre orice circumstante intervenite. care
impiedica sau fac dificila executarea lucrarilor.

4.1.17. Sa transmita lucrarile executate Beneficiarului in baza procesului-verbal de receptic
semnat de ambele parti contractante in conformitate cu ,,Regulamentul de receptic o
constructiilor si instalatiilor aferente™. aprobat prin Hotararea Guvernului Republicii
Moldova nr.285 din 23 mai 1996.

4.1.18. Sa execute lucrdrile integral. in termeni. potrivit Procesului-verbal intoemit de part
la transmiterea acesteia,



4.1.19.Sa asigure condititle corespunzatoare pentru receptionarea Lucrarilor de catre
Beneficiar. in termenul stabilit. in corespundere cu cerintele prezentului contract:

4.1.20. Sa organizeze si sd destdsoare lucrarile de catre lucratorii sai. respectand cerintele

de securitate si sanatate in muncad si igiena industriald la locul de munca si va numi o

persoana responsabila de destasurarea inofensiva a lucrarilor la locul de munca.

1.21.Sa@ organizeze. pind la inceperea lucrarilor. instruirea introductiv generala a

personalului sau de catre Sectorul securitatea si sanatatea muncii al Beneficiarului si

ulterior instruirea la locul de munca a personalului sau in domeniul sanatatii si securitatii
in munca cu forte proprii.

4.1.22. 8@ asigure. in perioada executarii lucrarilor. organizarea executarii lucrarilor si
poarta raspundere de sanatatea. securitatea la locul de munca si igiena industriala.

4.1.23. Antreprenorul se obligd sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate prin
prezentul contract.

4.1.24. Antreprenorul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si
siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de
executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in
constructii in vigoare in Republica Moldova.

4.1.25. Antreprenorul are obligatia de a pune la dispozitia Beneficiarului. caietele de
masurdtori (atasamentele) si. dupd caz, in situatitle convenite, desencle. calculele.
verificarile calculelor si orice alte documente pe care Antreprenorul trebuie sa le
intocmeasca.

4.1.26. Antreprenorul este responsabil de trasarea corecta a lucrdrilor fata de reperele date
de Beneficiar, precum si de furnizarea tuturor materialelor totodata si resurselor umane
necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

4.1.27. Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse. Antreprenorul are
obligatia:

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezentd pe
santier este autorizatd si de a mentine santierul (atit timp cit acesta este sub controlul
sau) st lucrarile (atit timp cit acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre Beneficiar) in
starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane:

b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare.
protectie. ingradire, alarma si paza. cind s1 unde sunt necesare sau au fost solicitate de
catre Beneficiar sau de catre alte autoritati competente. in scopul protejarii lucrarilor:

¢) de a lua toate masurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara
santierului si pentru a evita orice pagubd sau neajuns provocate persoanclor,
proprietatilor publice sau altora. rezultate din poluare. zgomot sau alti factori generati de
metodele sale de lucru.

4.1.28. Antreprenorul este responsabil pentru mentinerea in bund stare a lucrarilor.
materialelor. de la data primirii ordinului de inceperea lucrarii pind la data semnarii
procesului-verbal de receptie a lucrarii.

4.1.29, Antreprenorul are dreptul de a retine pe santier, pina la sfirsitul perioadei de
garantie. numai acele materiale, echipamente. instalatii sau lucrari provizorii. ¢are ii sunt
necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

4.1.30. Actul de predare/primire a lucrarilor. va fi semnat de Beneficiar dupa ce se vor
executa lucrarile, vor fi prezentate la fata locului in set cu toate actele si testirile de
rigoare. conform parametrilor tehnici solicitati, in conformitate cu legislatia RM.

4.1.31. Antreprenorul raspunde, potrivit obligatiilor care 11 revin, pentru viciile ascunse ale
lucrani si materialelor utilizate. ivite intr-un interval de 2 ani de la receptia lucrarii.
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4.2 In baza prezentului contract, Beneficiarul se obliga:
42.1. Sa intreprindd toate masurile necesare pentru asigurarea receptiondrii in termenul
stabilit a lucrarilor executate in corespundere cu cerintele prezentului contract:
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4.2.2. Sa asigure achitarea lucrarilor executate, respectind modalitatile s1 1
indicate in prezentul contract.
5. Garantiile Antreprenorului

5.1. Antreprenorul garanteaza indeplimrea calitativa si in termenit stabiliti a volumelo
lucrari, conform prevederilor standardelor si normativelor tehnice in vigoare.

5.2. Antreprenorul garanteaza calitatea materialelor utilizate la executarea lucrarlo
Confirmarea calitatii materialelor utilizate trebuie certificata prin documente emise de organ national
de certificare sau producator: certificate de calitate si conformitate.

5.3, Garantia Antreprenorului pentru lucrarile executate este de 24 luni de la darea in
exploatare a obiectivului.

5.4. Daca pana la expirarea termenului de garantie vor fi depistate careva rebuturi sau
neajunsuri la lucrarile efectuate. Antreprenorul le va inlatura din cont propriu imediat de la primirea
instiintarii despre necesitatea deservirii garantate, de la Beneficiar.

5.5. In intervalul termenului necesar executarii lucrarilor de catre Antreprenor. Beneficiarul
nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii, conform prevederilor legale. in
urma unui accident sau prejudiciu cauzat unui muncitor sau altel persoane angajate de citre
Antreprenor. cu exceptia accidentului sau prejudiciului rezultat din vina Beneficiarului. ai agentilor
sau angajatilor acestora.

6. Circumstantele care justifica neexecutarea

6.1. Nici una dintre parti nu va purta raspundere pentru neexecutarea sau intirzierea executarii
oricarei obligatiuni asumate in termen de prezentul contract. daca aceasta este cauzatd de circumstante
care justifica neexecutarea obligatiilor prezentului contract, care ar include dar nu ar fi limitate la
calamitati naturale., razboi. alte actiuni guvernamentale. greve. legi sau alte acte normative. In
asemenea cazuri, termenul de executare a obligatiilor in baza prezentului contract se va prelungi pe o
perioada egald de timp. cit dureazd asemenea circumstante, confirmate de organele abilitate ale
Republicii Moldova.

6.2. Partea care invoca circumstante care justiticd neexecutarea are obligatia de a asigura ca
cealalta parte sa primeasca o notificare despre impediment si efectele lui asupra capacitatii de a
executa, Intr-un termen rezonabil dupa ce primul a cunoscut sau trebuia sd cunoasca aceste
circumstante.

L Rezolutiunea
Rezolutiunea contractului se poate realiza cu acordul comun al Partilor.
2. Contract poate fi rezolvit in mod unilateral de catre:

a)  Beneficiar in caz de refuz al Antreprenorului de a executa lucrarile prevazute in prezentul
contract;

b)  Beneficiar in caz de nerespectare de catre Antreprenor a termeneclor de indeplinire
stabilite;

¢)  Antreprenor in caz de nerespectare de catre Beneficiar a termenelor de plata:

d)  Antreprenor sau Beneficiar in caz de nesatistacere de cétre una dintre Parti a pretentiilor
inaintate conform prezentului contract.

7.3. Partea initiatoare a rezolutiunii contractului este obligata sa comunice in termen de 10 zile
celeilalte Parti despre intentiile ei printr-o scrisoare motivata.

7.4. Partea instiintata este obligata sa raspunda in decurs de 10 zile de la primirea notificarii. In
cazul in care litigiul nu este solutionat in termenele stabilite. partea initiatoare va imitia rezolutiunca.

7.5. Odata cu rezilierea prezentului contract inceteaza si Acordul-cadrwin temeiul caruia a tos:
semnat.
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8. Reclamatii



8.1. Reclamatiile privind cantitatea Lucrarilor prestate sint inaintate Antreprenorului la
momentul receptionarii lor. fiind confirmate printr-un act intocmit in comun cu reprezentantul
Antreprenorului.

8.2. Pretentiile privind calitatea Lucrarilor executate sint inaintate Antreprenorului in termen
de 5 zile lucratoare de la depistarea deficientelor de calitate.

8.3. Antreprenorul este obligat sa examineze pretentiile inaintate in termen de 3 zile lucratoare
de la data primirii acestora si sa comunice Beneficiarul despre decizia luata.

8.4. In caz de recunoastere a pretentiilor, Antreprenorul este obligat, in termen de 5 zile, sa
execute Beneficiarului volumul lucrarii neindeplinite. iar in caz de constatare a calitdtii
necorespunzatoare — sa le corecteze in conformitate cu cerintele contractului.

8.5. Antreprenorul poarta raspundere pentru calitatea Lucrarilor in limitele stabilite. inclusiv
pentru viciile ascunse.

8.6. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul contract vor fi solutionate de catre Parti pe cale
amiabila. In caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare in instanta de judecatd competenti
conform legislatiei Republicii Moldova.

9,  Sanctiuni

0.1. Pentru executarea cu intirziere a lucrarilor, Antreprenorul poarta raspundere materiald in
valoare de 0.01% din suma lucrarile neexecutate, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5
s din suma totala a prezentului contract.

0.2, Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poartd raspundere materiala in valoare de
0.01% din suma Lucrarilor neachitate, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5% din suma
totala a prezentului contract.

10. Modificarea contractului

10.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, sa convina asupra
completarilor si modificarilor la prezentul contract, doar in baza acordurilor aditionale semnate de
ambele Parti. Modificarile si completarile la prezentul contract sint valabile numai in cazul in care au
fost perfectate in scris si au fost semnate de ambele Parti.

10.2. In caz de reorganizare. schimbare a adresei, numerelor de telefon. fax. rechizitelor si a
altor date indicate in prezentul contract, Partea la care s-au facut astfel de schimbari este obligata sa
anunte cealalta Parte despre acestea, in scris, in decurs de 48 ore de la momentul aparitiei
schimbarilor.

11. Clauze anti-coruptie/anti-mita

11.1. Prestatorul se obliga sa ia toate masurile necesare si rezonabile pentru evitarea coruptiei si
a mitel in consecinta, Prestatorul nu va oferi, promite sau acorda. si nu va determina un tert sa ofere.
sd promita sau sa acorde, prin intermediul angajatilor, membrilor din conducerea acestora sau tertilor.
beneficii sau alte avantaje (respectiv, numerar, cadouri de valoare sau invitatii care nu au in principal
scopuri profesionale. cum ar fi evenimente sportive, concerte, evenimente culturale) angajatilor sau
membrilor din conducerea institutiei, inclusiv rudelor acestora si altor persoane aflate in relatii strinse
similare acestora. Dreptul de a pretinde daune va ramine in vigoare.

12. Clauze de confidentialitate

12.1. Partile vor utiliza datele obtinute pe parcursul raportului juridic comercial, doar in scopuri
de afaceri permise si legale.

12.2, Partile vor pastra conlidentialitatea datelor, secretele tehnice sau comerciale si aspectele
contidentiale ale ofertelor pe parcursul realizarii contractului.

12.3. Partile vor lua masurile corespunzatoare pentru a impiedica accesul neautorizat al tertelor
parti la date ale raportului juridic comercial, Companiile afiliate ale partilor si personalul de lucra al
acestora nu sunt considerate parti terte.

Partile isi vor informa angajatii care detin acces la date ale raportului juridic comercial despre
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obligatiile rezultate din prezenta clauza de confidentialitate.

13. Dispozitii finale

I3.1. De la data semndrii prezentului contract. toate negocierile purtate si documentele
perfectate anterior isi pierd valabilitatea.

13.2. Nici una dintre Parti nu are dreptul sa transmita obligatiile si drepturile sale stipulate in
prezentul contract unor terte persoane fara acordul in scris al celeilalte parti.

13.3. Partile se obliga sa nu prezinte unor terti, fira acordul reciproc, informatii referitoare la
Obiectul si clauzele prezentului contract. precum si alte informatii si documente pe care le vor detine
ca urmare a executdrii acestuia. cu exceptiile prevazute de lege.

13.4. Prezentul contract este intocmit in doua exemplare in limba roména. cite un exemplar
pentru Antreprenor. Beneficiar.

13.5. Prezentul contract intrd in vigoare la data semnirii lui de citre ambele Parti, fiind valabil
pana la 31.12.2023.

13.6. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus. Partile au semnat prezentul contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

14.  Datele juridice, postale, bancare si semniturile Partilor

Antreprenor Beneficiar

SRL "Drumconstruct™ *Apda-Canal Chisinau™ S.A.

r.Hincesti, s.Cateleni. mun. Chisinau, str. Albisoara, 38
tel.06980404 1, oflice(a drumconstruct.md, BC “Moldindconbank™ S.A. fil. [nvest
C/f: 1019603001573, TVA 6500976, ¢/ 1002600015876, cod TVA 0600920,
[BAN: MD73MO2224ASV50480027100, [BAN MD48ML000000222402900913
BC “*Mobiasbanca-OTP Group™ S.A. fil. Nr.17 tel. 256-816. faX 256-909

Hincesti. BIC MOBBMD22, \ )

Administrator Director gengra¥intesmar-

Mihaela BACIU Diana TACU WV N
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ACORD ADITIONAL nr._ 775

la Acordul-cadru nr. 239 din 26.07.2022, cu privire la efectuarea lucriri de restabilire a suprafetelor
asfaltice, deteriorate in cadrul constructiei si reparatiei obiectivelor S.A. ,,Apa-Canal Chisinau™,

Sectorul Rascani si suburbiile (Gritiesti, Hulboaca, Stauceni, Goienii Noi)

7 = e
or. Chisindu 7Y 0 \ 2023

S.A.”Apa-Canal Chisinau”, ¢/f 1002600015876, cu sediul in mun. Chisinau, MD-2005, str.

Albisoara. 38, reprezentatd de director general interimar dna Diana TACU, care activeaza in baza
statutulul, numitd in continuare Promitent-achizitor, pe de o parte.,

SRL ”Drumconstruct”, ¢/t 1019605001573, cu sediul in r.Hincesti. s.Cateleni, in persoana

directorului, dna Mihaela BACIU, care activeaza in baza Statutului, numita in continuare Promitent-
furnizor, pe de altd parte. iar ambele in continuare ,,Parti” sau individual ,,Parte” au convenit asupra
incheierii prezentului acord, care prevede urmatoarele:

l. Se majoreaza suma limitd a Acordului-cadru nr. 239 din 26.07.2022 cu privire la efectuarea
lucrdrilor de restabilire a suprafetelor asfaltice, deteriorate in cadrul constructiei si reparatiei
obiectivelor S.A. | Apa-Canal Chisinau”, Sectorul Rascani si suburbiile (Gratiesti. Hulboaca.,
Stauceni, Goienii Noi), cu 474822 .59 lei fara TVA.

2. Se modifica suma limitd a Acordului-cadru, prin urmare, in pct. 2 litera d) a Acordului-cadru,
sintagma "3165483.97 lei, fara TVA™ se substituie cu sintagma "3 640306,56 lei, fara TVA™,

3. Celelalte conditii din Acordul-cadru nr. 239 din 26.07.2022 ramén neschimbate.

4. Prezentul Acord intrd in vigoare din data semnirii.

5. Prezentul Acord este parte integranta a Acordului-cadru nr. 239 din 26.07.2022 si este
intocmit in doud exemplare, cite un exemplar pentru fiecare Parte, avind aceeasi putere
juridica.

6. Semnaturile partilor:

Promitent-furnizor Promitent-achizitor

SRL "Drumconstruct” *Apa-Canal Chisinau” S.A.

r.Hincesti. s.Cateleni, mun. Chisinau. str. Albisoara, 38

tel.06980404 1. office@drumconstruct.md. BC “Moldindconbank™ S.A. fil. Invest

C/f: 1019605001573, TVA 6500976, ¢/f 1002600015876, cod/TVA 0600920,

IBAN: MD73M0O2224ASV50480027100, IBAN MD4SML000000222402900913

BC “*Mobiasbanca-OTP Group™ S.A. fil. Nr.17 tel. 256-816, fax 256-909

Hincesti. BIC MOBBMD?22, -.

Administrator Director gene@ i&{erimar

Mihaela BACIU Diana TAQU
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 238

privind achizitia de mica valoare
., 117 septembrie 2023 orasul Causeni
I. PARTEA GENERALA
PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie contract de mica valoare din
data , intre Primaria orasul Causeni , cu sediul in orasul Causeni strada Mesterul

Radu nr. 3, telefon: 024322233, fax:024322233,IDNO 1007601006151 reprezentat prin Primar
Dontu Anatolie, in calitate de Beneficiar, pe de o parte,

si SRL Drumconstruct, cu sediul in mun. Hincesti, satul Cateleni , telefon: 068656464 , fax: ----- ,
IDNO 1019605001573 reprezentat prin Director Baciu Mihaela , in calitate de Antreprenor, pe de
alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obliga sa execute Lucrari de reparatie a caii de acces spre Liceul Teoretic A.
Mateevici in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si cu
normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 1 luna dupa primirea ordinului de incepere a
executiei si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatier din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungita sau suspendata dacd constringerea activitafii se
datoreaza urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd impedimentului care justifici neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;

c) influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite
conform caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va
rasfrange asupra calitatii lucrarilor;

d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor
parti ale acestora pe o duratd si In modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator, asa cum va dispune
Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenor
vor fi platite de citre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti din ele, din initiativa
Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si
conservarea lucrarilor cu bund diligenta.



2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatirilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constatd ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate
cu documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare si cu clauzele din contract. In functie de
constatarile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru
parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor 5 ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de 200072.78 ( Doua sute
mii saptezeci si doi lei saptezeci si opt bani )lei MD, inclusiv 33345.47 ( Treizeci si trei mii trei
sute patruzeci si cinci lei patruzeci si sapte bani ) TVA lei MD.

3.2.Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor —

verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 2 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive
de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.

3.5.Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate
conform contractului.

3.6.Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului cétre
agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupa inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite Tn contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executiesi
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de
si pentru contract, iIn masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:



a) un exemplar ramane la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi tinut de catre acesta la
dispozitie pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de
catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atagsamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sa le Tntocmeascd si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie sd fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea
si intretinerea corespunzatoare a lucrérilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contina instructiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate
ori este posibil, cd acestea pot sa provoace intarzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intarzierile sau Intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor de subantrepriza va fi pusa la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenor, fard platd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta 1si
asuma Intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele
de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa prezinte garantia de buna
executie a contractului, in cuantum de % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractanta elibereaza/restituie garantia de buna executie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finala/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel mult
15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inliturarea
acestora.

4.12 Antreprenorul trebuie sd constituie garantia de bund execufie dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data Incheierii contractului. Atat timp cat el nu si-a Indeplinit aceasta
obligatiune, Beneficiarul poate s retinad garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

4.14. La lucrarile la care se fac incercari, se considerd calitatea probei indeplinitd atata timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca,
in ateliere, depozite si oriunde se desfagoara activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale.
La cerere, trebuie sa i se puna la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare
s1 sd 1 se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se dezvaluie informatia si sa nu fie
utilizatd n scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sa emitd dispozifiile pe care le considerd necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se comunice numele dirigintelui de



santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica calitatea lor din
partea Antreprenorului.
4.17. Daca Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate Tnainta obiectii, dar acestea nu 1l scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de catre Beneficiar.
4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cdilor de circulatiesi limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.
4.19. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
4.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul
este obligat sa verifice documentele primite si sa instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitatile constatate sau presupuse.
4.21. Antreprenorul are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii si este raspunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii
a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.
4.22. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

c) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct

de vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutdrii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrdrile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodata Antreprenorul compenseaza
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.
4.24. In cazul in care in timpul executirii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sa opreasca executia lucrarilor in zona respectiva
si sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.
4.25. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia si mentini ciile de acces libere,
sa retragad utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel,
care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.
4.26. Beneficiarul trebuie sa obtina, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobarile,
sa plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cand urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII



6.1. Antreprenorul este obligat sd execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate corespunzatoare
prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executa in subantrepriza, Antreprenorul
trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care acestia le vor
executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul este obligat sa comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii
forte de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse

periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va

asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
masurarea si testarea lucrarilor.

8.2.Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este prevazut

indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale

puse in opera vor fi suportate de Antreprenor, daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzator

calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar,

Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

3.38.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizata de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc.

3.48.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat
s1, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora s examineze si sa
urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsd. Antreprenorul va anunta responsabilul
tehnic atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata
pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si
masurarea lucrarilor.

3.58.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va
reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constata ca lucrarile au fost de
calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

3.68.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suporta de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta
proportional de catre acestia.

3.78.8. Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor prevdzute in contract sau fara dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a exista in acest
sens o dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul
trebuie sa Inldture aceste lucrari, In termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde
in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor



fi platite Antreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund
vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

3.88.9. Lucrarile incep dupa ziua imediat urmatoarea zile de la semnarca si inregistrarca
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contractului Tn modul corespunzator si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrarieste de 5 ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor sipana la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce {in de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de catre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a
obligatiilor prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.
10.2. Daca in legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovatie a
fiecarui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
10.3. Membrii asocierii isi pastreazd individualitatea ca subiecti de drept, Tnsa sunt obligati sa
raspundd solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicata, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca Antreprenorul
I-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, 1a plata daunelor pentru incélcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau
limitdri din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pand la predarea lucrdrilor catre Beneficiar. El trebuie sa ia
masuri de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sa
indeparteze zapada si gheata.

10.7. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotarari
ale autoritdtilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, §i care
au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacd motivele constrangerii sau ale Intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealalta parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Daca intarzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante,
partea culpabila va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01%
pana la 0,1% din valoarea lucrarilor raimasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere.
Penalizarea devine operantd in momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.
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10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile
de verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupa o Instiintare prealabila a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetari de catre
o institutie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suporta partea a carei culpa
a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

7.3

7.4

7.5

7.6

7

a) a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatic care este in sarcina sa si prin aceasta pune

Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadenta mai mult de 3 luni;
c) c) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi

economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

e a) Antreprenorul se afla In incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt
subsechestru;

¢ b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a
lucrarilor;

e ) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a
refacut o lucrare in termenul stabilit de catre beneficiar;

e d) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute si datorita unor
conjuncturi economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

12.3. Contractul se considera rezolvit, daca partea contractantd va comunica in scris celeilalte
parti contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul
contract.

12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate, In maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.

12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili
sumele care urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si
daunele pe care trebuie sa le suporte Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvit contractul.

12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu
respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice 1n perioada de

valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat

excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile
publice;



b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noud procedura de

achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o

incalcare grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-0 decizie
a unei instante judecatoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

8
3.3

3.4
3.5

3.6

13. DISPOZITII FINALE
13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a
prezentului contract:
a) a) Caietul de sarcini;
b) b) Propunerea tehnica;
C) c¢) Propunerea financiara;
d) d) Graficul de executare a lucrarilor ;
e) e) Garantia de bund executie.
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba roméana.
13.3. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al partilor si se considera semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi de catre una dintre parti.
13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate
cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2023
/receptia finald a lucrarilor.

1. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL
Adresa postala:mun. Hincesti
Satul Cateleni
Telefon: 068656464
Cod fiscal: 1019605001573
Banca: BC Mobiasbanca OTP GROUP SA
Cod: MOBBMD?22
IBAN: MD73M0O2224ASV50480027100

BENEFICIARUL
Adresa postala:orasul Causeni
strada Mesterul Radu nr. 3
Telefon:024322233
Cod fiscal:1007601006151
Banca:Ministerul Finantelor
Cod: TREZMD2X
IBAN:MD57TRPDAF312120A11044AB

SEMNATURILE PARTILOR -

ANTREPRENOR
N

g il

Digitally signed by Baciu Mihaela
Date: 2023.09.12 14:21:32 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Dontu Anatolie
Date: 2023.09.12 14:47:26 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

BENEFIGRAR-A)

Digitally signed by Procopenco Olesea
Date: 2023.09.12 14:48:32 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




Anexanr. 1
la Contractul nr. 238
Din ,, 11”7 septembrie 2023

SPECIFICATII TEHNICE
Nr.| Denumirea |[Cod CPV |Specificar| Specificarea Standarde de
lucrarilor ea tehnica| tehnica deplina referinta
deplind |propusa de catre
solicitata ofertant
de catre
autoritate
a
contracta
nta
1 |Lucraride 45200000-9 [Conform |Conform Conform caietului de sarcini
reparatie a caii caietului |caietului de
de acces spre de sarcini |sarcini
Liceul Teoretic
A. Mateevici
TOTAL
200072.78
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENORUL BENEFICIAR



Anexanr. 2
la Contractul nr. 238
din “11” septembrie 2023

SPECIFICATII DE PRET

Denumirea Cod CPV |Unitatea|Cantit Pretul Sumalei MD, | Termenii de

lucrarilor de atea unitar Inclusiv executare
masura Inclusiv TVA
TVA
Lucrari de 45200000-9 200072.78 |200072.78
reparatie a caii 1 luna

de acces spre
Liceul Teoretic

A. Mateevici
TOTAL
200072.78
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR

10
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Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din |3 1anuane 2002
al Departamentului de Stal de Staustica

al Republicn Moldova

Antreprenor SRL Drumconstruct, mun. Hineesti. s. Cataleni, IDNO 1019605001573
(denumirea )
Investitor Primaria orasului Causeni, or. Causeni, str. Mesterul Radu, 3, IDNO 1007601006151
(denumirea )
Obiect Lucrari de reparatie a caii de acces spre Liceul Teoretic A. Mateevici
Valoarea lucrarilor executate 200 072,78 Lei
Proces -verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe an 2023
] | | Pret | Valoare .|
Nr Simbol ; : . . inclusiv inclusiv salariu
ik, ey Denumire lucrari UM. Cantitate | walusin el Sxcnt 6)
i (lei/UM.) (lei/U.M.)
| 2 3 4 5 6 7
] 5 5.000 350,00 2 750.00
RpDC12F | Buldoexcavator ora 0.00 o=
2 Borduri prefabricate din ~
beton. pentru trotuare 15.000 L 19_3‘_3_3 | 29 ’4_‘88
DE10C 20x30 fnditicd m — | —
20x30 cm, pe Tundatie de . 56.93 853.95 .
beton 30x15 cm | | 1! :
3 Borduri mici. prefabricate ' ]
din beton cu sectiunea de
10x15 cm, pnetu 2,000 119.45 238.90
DE11A | incadrarea spatiilor verzi. m 5 e v
trotuarelor. aleilor, etc.. 2 e
asezate pe o fundatie din
beton. de 10x20 cm
4 Prepararea manuala a . i
RoCBOIBI betonului ylasa' C-10/8 o3 0.771 = 48034 }_lfllj_’*l_ '
P Bel0 (B150) si turnat cu | 318.61 \ 245.65 ‘
mijloace clasice ‘ | |
5 Taierea cu freza a stratului i
de beton asfaltic uzat. — 16.24 324770 |
DI15SA | avind latimea tamburului m2 e = B
1000 mm, adincimea s 53,70
stratului de: 5 cm
6 Curatirea gropilor din ’
imbracaminti asfaltice
bituminoase prin suflare cu . m L
compresor manual N 682.000 33 | 2357.50
DII41A m2 , | = [
(OuucTKa M B a, 3.25 * 2216,30 |
achanbTO0LTORHOM 'I |
[OKPBITHA DY4HBIM ' :
KOMITPECCOopoM ) |
1 _ | Amorsarea suprafetelor 0.050 1131800 565.50
D107 e | , |
straturilor de baza in 0.00 0.00

|




2 3 4 5 6 7
vederea aplicarii unui strat
I de beton asfaltic
8 Imbracaminte de beton
| asfaltic cu agregat mare. 58 000 257.07 1491026
DB19C | executata la cald. in m2 o e ] Sm———
grosime de 6.0 cm. cu A 613,20
| asternere manuala
9 Amorsarea suprafetelor i
DI107 straturilor de baza in : 0.351 R l_f-ﬁJ'_? o 4013.50
vederea aplicarii unul strat 0.00 ' 0.00
de beton asfaltic
| 10 Imbracaminte de beton
| asfaltic cu agregate 8200 180.61 123 178.00
DB16H | marunte, executata la cald, m2 = 5 = "_16 0 .
in grosime de 4.0 cm. cu - Sl L |
] asternere mecanica | |
Total Lei 15557758 |
,I Asigurari sociale 24 % 1593.72 |
i Cheltuieli directe 157 171,30 '|
Cheltuieli de regie 4% 6 286.85 |
B Total 163 458.15 |
i Beneficiu de deviz 2% 3269.17 J
| Total 166 727,32 ‘
L TVA 20% 3334546 |
'1 200 072,78 |
l TOTAL proces-verbal: |
. Inclusiv salariu 664048 |
INTOCMIT: APROBAT:
Antreprenor general (subantreprenor) Investitor

SRL Drumeconstruct, mun. Hincesti. s. Cataleni, IDNO
1019605001573

Primaria orasului Causeni, or. Causeni, str.
Mesterul Radu, 3, IDNO 1007601006151

(denumirea)
Primar A. Dontu

Responsabil tehnie A, Vataman

> \ ”l;t . ¥
(functia. numele. pr:{r"nh‘i}eie.\@lﬁ;ura}
o - </ w \7 ;.'.
B & Q’ ‘_":, '\ir -

g B3N



Lucrari de reparatie a caii de
acces spre Liceul Teoretic A.

Mateevici

(denumirea obiectivului)

Borderou de resurse Ne

Intoemit in prefuri curente

Formular Nr .2

Valoarea de deviz 200 072,78 Le

| Ne |Simbol norme Cantitate | Valoarea de deviz. lel
crt si Cod Denumire lucrari si cheltuieli UM. conform | Pe unitate Total
resurse datelor din | de masurd
proiect
[ 1 2 3 4 5 6 7|
Total borderou de resurse Ne :
Mancpera:
E. 7123010010200 | Betonist | h-om 2.891 | 84.97 | 245.65 |
| 2. |7129020012800 | Pavator |__h-om 8.160 | 84.97 | 693,36 |
]; 7129040010110 | Asfaltator | h-om 43.380 | 65.00] 2819.70]
| 4. | 9310060019900 Muncitor necalificat |  h-om 2.490 | 84.97 | 211,57
[ 5. [9310060019930 Muncitor h-om 41,080 65.00] 2670.20
1 | Total manopera | 664048
Materiale:
F :}1'.1nmnnr-n_|1_=1 Mixtura asfaltica preparata la cald cu ; | $178 | 1 700.00 l| (3 902.60
. agregate mari __
r:. 1110001000131 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu 18 | 800.00 ' 115 394.40
| ! agregate marunte ' iy P \ 2 275
3. | 1421102200240 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm m3 0,528 338.33 178.64 |
| 4. —— Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 | 3 0.141 | ;0(3_{}0] 42,30
mim
5. | je3r100200575 Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0.0-3,0 m3 0.575 100.00 172,51
mm
6. |23203226000401 | Bitum t 0A13] 1100000  4543.00
™7 [26s1122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 kg 49,590 2.50 123,9¢
W 2651122100402 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci | - 216.651 250 541,
] S1500 N | |
9. |2663102100001 | Beton clasa...(pt. informatie) m3 0,771 | 0.00 | 0.0
10 | 366122800286 ?gégu}:zzggtiléggmru trotuare dimensiuni - l] 15.075 |\ 130.00 \ 1 959
sre i R r
l 11, | sessrmatosns ?ggéfliajge:o&gegt;u frotuare dimensiuni | - | 5 010 ‘ 90.00 | 180.
[ 12. 100116201806 Apa ind_ustriala in cisterne pt. lucrari \ voolf 6.400 |-I 10.00 [ 64.(
drumuri-ierasam. | | il
13. |4100116202818 | Apa pentru moriare si betoane m3 0.242 | 20.00 | 4.8+
Total materiale de constructii " | 137 108,54
Utilaje de constructii;
[T 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 34.100 | 10.00 | 341,
2. |2940420007200 [Freza cu latimea tamburului 1000 mm l h-ut ! 3.640 | 300.00 | 1 092,00




T [2952220000000 | Autogudronator 3500 | - 3600 | h-ut 0.120 300.00 36,00 |
4. |secsr4n004003 Compact(zr pe pneuri static autopropulsat - 3615 420,00 15183
10,1-16 tf
3. _ Compactor static autopropulsat cu rulouri - -
20522400040 14 : - 4.57 420,00 1192276
952003 Valturi R 8-14 de 141f s e i
6. | 953340005100 Repartizor ﬁn;sor de mixturn asfaltice cu heaut 3615 700,00 | 5 530.3
motor term. 92 ¢cp |
7 2052260003551 | Buldoexcavator h-ut 5.0060 550.00 2 750.01
8. | 3410540000001 | Autocamion. 5t h-ut 3.640 300.00 | 1 092
9 |sususepocieun [Atociiternn S8 o disponitine 8S h-ut 3640|  15000] s
stropire - | .
Total utilaje de codsgructii | 1182853
/

(funcyia. semndtura, numele. prenumele)



Obiect Lucrari de reparatie a caii de acces spre
Liceul Teoretic A. Mateevici

Formular Nr.5

Winl meta

Investitor Primaria orasului Causeni, or.
Causeni, str. Mesterul Radu, 3. IDNO

1007601006151

Catalog de preturi unitare pentru obiectul

I[ ) ) ‘. Consum de Valowg, fet -
\ Sinpbil n\_\rn}e §/Cod Denumire lucran, cheltuieh §i resurse UM resurse pe unitate 2 ur"_law ce bl
[ui g TESUISC masurd —
‘ de masura :
. incl. salanu
[ 2 3 4 3 b 7
| 1 RpDCI12F Buldoexcavator 550.00
| ard =— =
0.00
B | 2952260003351 Buldoexcavator | h-ut (ALY 550,00 | §50.00
R | bpENC Borduri prefabricate din beton, pentru ' 198.33
! trotuare 20x30 cm. pe fundatie de beton . m ==
30x15 em | 56.93
| FE—
— 19310060019900 Muncitor necalificat h-om 0.1500 84.97 11,75 —
| 7129020012800 Pavator | h-om 0,5200 84.97 | 44.18
2663102100001 Beton clasa .(pt informatie) m3 0.0450 0,00 0.00
2651122100024 Ciment portland P 40 saci S388 | kg 3,1700 2.50 793
1421102200513 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm | m3 0.009C 30000 | 2,70 -
4100116202818 Apa pentru mortare 1 betoane | m3 0.0060 20.00 0,12
2664122800286 Bordura beton pentru trotuare dimensiuni [000x | m 1.0050 130,00 130,63
| 300 x 200 | —
3 DELlA Borduri mici. prefabricate din beton cu | 11945 |
sectiunea de 10x15 ¢m. pnetu incadrarea ! Sy ‘
spatiilor verzi, trotuarclor. aleilor. etc.. " 35 149 .
L asezate pe o fundatie din beton. de 10x20 em | s
9310060019900 Muncttor necalificat h-om 0.1200 84.97 10,20 I
. 7129020012800 Pavator [ h-om 0.1800 8497 [ 1530
[ 2663102100001 Beton clasa. (ptinformatic) | m3 00480 0.00 0,00 e
[ 3631122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 ke | L0200 230 2355 ]
1421102200513 Nisip sortat nespalat de i st lacun 0,0-3,0 mm | m3 | 10,0030 300,00 | 0.90 |
2666122800323 Bordura beton pentry trotuare dimensiuni 750 x m 1.0030 90 00 0045
150 x 100B 2 |
i 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane | m3 0.0030 20.00 0.06
4 RpCRO1B1 Prepararca manuala a betonului clasa C-10/8 i_ 1480.34 |
Bel0 (B130) si tumnat cu mijloace clasice [ m3 —= === |
31861 |
| 7123010010200 Betonist 3.7500 8497 31861 _
2651122100402 Ciment metalurgic cu adaosurt M 30 saci S1300 281.0000 230 | 70230 |
1421102200575 Nisip sortat spalat de riu st lacuri 0,0-3.0 mm 07460 300.00 2234 ]
| 1421102200240 Pictris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm 0,6850 338.33 231,79
! 4100116202818 Apa pentry moriare s| betoanc 0.1900 20,00 3,79
5 DI135A Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic | 16.24 '
uzat. avind latimea tamburului 1000 mm. | m2 = '
- adincimea stratului de: 5 cm I. 227
| 0310060019930 Muncitor [ hom | 0.0349 63,00 221 i
‘ 4100116202806 Apa industnala i ¢isterng pl Iugrari drumur- | m3 00320 10.00 032
| lerasam, ! o
L 3940320007200 | Freza cu latimea tamburuiu 1000 mm h-ut 00182 300,00 546 -
3410540005603 Autocisterna 5-8 L cu dispozitive de stropire h-wt 0.0182 150,00 2.73
| 3410340000001 Autocamion, 5 1 h-ut 00182 300,00 s46 o
[6 DIT4IA Curatirca gropilor din imbracamint asfaltice -
‘ hituminoase prin suflare cu compresar . -y
manual (Ouncrka aM B acdaisTobeToRHOM | o T aak
‘ NOKPLITHH PY4HBIM KOMIPECCOPOM) | ;_
9310060019930 Muneiter | h-om | 0.0300 63,00 325 1
| 2875277410003 Compresor manual h-ut 0.0500 10.00 0.50
7 D107 Amorsarea suprafetelor straturilor de haza in 11 310,00
vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 1 | ———
| 3203226000401 Bitum 1 1.0300
N | 2052220000000 Autogudronator 3500 1-3600 | | h-ut | 03000 300.00 | 90.00 'Y
8 | DRI9C Imbracaminte de beton asfaltic cu agregal ' | { 257.07
mare. executata la cald, in grosime de 6.0 cm. m2 l —_—
- | ¢u asternere manuala | B l 1040




T
2952240004010

: e i SR S S
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111100010001310 Mixtura asfalnca pre arata la cald cu agregate man 739

Compactor static autopropulsat ct rulourt valtun R | Bt ““ 6.9
] 1 434. -l-

§-14 de B
Amorsarea :uprdf*u.lm straturilor de b
vederea aplicarli unui strat de beton asfaluc

yaza in

D107

[ 33203226000401 | Bitum 11,0300 11 000.00 TR
)000000 sudronator 3500 1 -3600 1 . 03000 30000 89.74 .
lmbracaminte de beton asfaltic cu agregatc 180.6
; marunte. executata la cald, in grosime de 4.0 \ m2 -
cm. cu asternere mecanica | 3.25
63.00 325 D

Mixtura asfaltic
marunie
Compactor static autopropulsat
§-14 de 14

or pe preurt static aulopry ilsat
Repartizor finisor de mixtun asfaltice cu motor
term 92 ¢

111100010001311

|
|
1
|
1
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.32
privind achizitia prin COP
Cod CPV: 45233222-1

»21” iulie 2023 mun.Chisinau

Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdpl-MD-
1688118031996 din data 12.07.2023 intre LM. ,Piata Centrald”, cu sediul in mun. Chisinau, str.
Mitropolit Varlaam 63, telefon: 022-277599, IDNO 1003600056726 reprezentat prin dna Inna
GUSARENCO-KALINICI, Director interimar, 1in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si
S.R.L.,DRUMCONSTRUCT?”, cu sediul in mun. Hincesti, s. Cateleni, telefon: 068656464, IDNO
1019605001573, autorizat pentru activitatea In constructii: autorizatia nr. 5122/22 din ,,26” decembrie
2022, eliberata de Ministerul Infrastucturii si Dezvoltarii Regionale, pe un termen de 1 an, pentru
genurile de activitate: Lucrari din domeniul constructiilor si instalatiilor, reprezentat prin dna Mihaela
BACIU, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

1. Obiectul contractului

1.1. Antreprenorul se obliga sd execute Lucrari de reparatie a imbracamintei asfaltice de pe teritoriul
Pietei Centrale, str. M. Varlaam, 63, Hala ”Legume”, denumite in continuare Lucrari, in conformitate
cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si cu normativele, standardele si
prescriptiile tehnice.

2. Perioada de executie

2.1. Durata de executie a lucrdrilor contractate este de 36 ore dupd primirea ordinului de incepere a
executiei i asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul

contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungita sau suspendatd daca constrangerea activitatii se datoreaza
urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd impedimentului care justifici neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;

c) influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucrarilor stabilite
conform caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va
rasfrange asupra calitatii lucrarilor;

d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor
parti ale acestora pe o duratd si iIn modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator, asa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de
Antreprenor vor fi plitite de citre Beneficiar. In cazul sistarii lucrrilor sau a unor parti din ele,
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2.5.

2.6.

2.1.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

din initiativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind
protejarea si conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca
comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.

In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia daci sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constata ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor
in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare si cu clauzele din
contract. In functie de constatirile ficute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia.
Receptia poate fi facuta si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

Se indica termenul de garantie a lucrarilor 12 luni.

3. Valoarea lucrarilor si modalitatile de plata

Valoarea lucrérilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract inclusiv TVA, se stabileste in lei
moldovenesti si constituie 146 344, 32 MDL (0 suta patruzeci si sase mii trei sute patruzeci si
patru lei, 32 bani).

Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor —

verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 5 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de
catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritad unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate
conform contractului.

Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului catre
agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15
zile dupa inlaturarea acestora.

4. Drepturile si obligatiunile antreprenorului si ale beneficiarului

Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice.
Antreprenorul are obligatia sd execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executie
si prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.
Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute
de si pentru contract, Tn masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract
sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
Documentatia pusd la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:



4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10

4.11

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

a) un exemplar ramane la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi tinut de catre acesta la
dispozitie pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de
catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte documente,
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sid le intocmeasca §i sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corecta si completa. Preturile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operatiunile pentru terminarea si
intretinerea corespunzatoare a lucrarilor.

Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contind instructiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate
ori este posibil, ca acestea pot sd provoace intarzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.
Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucrdrilor de subantreprizi va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenor, fara platd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi
asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele
de executie utilizate.

. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa prezinte garantia de buna

executie a contractului, in cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

. Autoritatea contractantd elibereaza/restituie garanfia de bund executie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finala/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel
mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa
inlaturarea acestora.

Antreprenorul trebuie sd constituie garantia de bund executie dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cét el nu si-a indeplinit
aceasta obligatiune, Beneficiarul poate sa retind garantia Antreprenorului pentru oferta.
Antreprenorul garanteazd ca, la data receptiei, lucrarea executatd are calitdtile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectata de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinitd atata timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de
muncd, 1n ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitati legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere, trebuie sa i1 se puna la dispozifie desenele si documentatia de executie
pentru examinare §i sd 1 se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se dezviluie
informatia si sd nu fie utilizatd in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu
incheiat.

Beneficiarul este autorizat sd emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu
numai Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de
intervenit Tmpotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se comunice



4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

4.22.

4.23.

4.24.

4.25.

4.26.

numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va
verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
Daca Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el
poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului In care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea
vor fi suportate de catre Beneficiar.
Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatiesi limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.
Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
Ridicarile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului  de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare.
Antreprenorul este obligat sa verifice documentele primite si sa instiinteze Beneficiarul cu
privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.
Antreprenorul are obligatia sa stabileascd toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii §i este raspunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de catre
subantreprenorii a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.
Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a)  indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b)  inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

C) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din

punct de vedere calitativ.

In cazul neexecutirii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri
lucrarile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul compenseaza
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutérii.
In cazul in care in timpul executirii lucririlor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau stiingifice, Antreprenorul este obligat sd opreascd executia lucrarilor in zona
respectiva si sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest
fapt.
In timpul desfasurarii lucririlor, Antreprenorul are obligatia si mentina caile de acces libere, si
retragd utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel,
care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.
Beneficiarul trebuie sa obtina, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiile si aprobarile, sa
plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cand urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea

sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.
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6. Antreprenorul si subantreprenorii

Antreprenorul este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executic si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative si prezentului contract.
In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executd in subantrepriza, Antreprenorul
trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care acestia le vor
executa.

Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat sd comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.
Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este consideratd obiectul unei subcontractari.

7. Forta de munca
Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii forte
de munca pentru executarea lucrarilor contractate In conformitate cu prevederile legislatiei.

8. Materialele si executia lucrarilor propriu-zise
Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru
examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.
Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este prevazut in
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse
in opera vor fi suportate de Antreprenor, daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzator
calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar,
Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregdteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc.
Lucrérile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora sa examineze si sa
urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul va anunta responsabilul
tehnic atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata
pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat §i proiectantul vor participa la examinarea si
masurarea lucrarilor.
Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constata ca lucrarile au fost de calitate
corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.
Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suporti de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti
proportional de catre acestia.
Lucrérile executate de Antreprenor in afara celor prevdzute in contract sau fara dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista In acest sens
o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa
inlature aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata
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10.2.

10.3.
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10.8.

10.9.

10.1

Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite
Antreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

Lucrdrile incep dupa 1 zi de la primirea ordinului de executie.

9. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie
Perioada de garantie pentru lucrari este de 1 an.
Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de catre
Beneficiar.

10. Raspunderea partilor

Partile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.
Daca in legaturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o daund unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovitie a
fiecarui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
Membrii asocierii 1si pastreazd individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa
raspunda solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.
Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma
in care a fost aplicatd, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca Antreprenorul I-a
ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incalcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitdti, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau
limitari din proprie vina.
Antreprenorul trebuie sd asigure lucrdrile executate si dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sd ia
masuri de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice §i a apei si sa
indeparteze zapada si gheata.
Dacd nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotarari ale
autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, $i care au
caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.
Daca motivele constrangerii sau ale Intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile contractante,
atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care
pot fi dovedite.
Dacd intarzierea in executia lucrdrilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabila va plati celeilalte parti penalizéri si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% péana la
0,1% din valoarea lucrarilor ramasede executat/neonorate pentru fiecare zi de Intarziere.
Penalizarea devine operanta Tn momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.
0. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile

conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui



muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.

11.1.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

11. Solutionarea litigiilor
In cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupa o instiintare prealabild a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetari de catre o
institugie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suportd partea a carei culpa a
fost dovedita.

12. Rezolutiunea contractului
Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatic care este in sarcina sa $i prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;
¢) Beneficiarul notificd antreprenorul cd din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afla in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub
sechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrdrile fard sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;
¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut o
lucrare 1n termenul stabilit de catre beneficiar;
d) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
Contractul se considera rezolvit, dacd partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul
contract.
Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate, in maximum 15 zile de la data rezolutiunii
contractului.
In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupad care se vor stabili sumele care
urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sa le suporte Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvit contractul.
Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.
Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind
achizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita 0 noua procedura de
achizitie publica n conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere 0
incalcare grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice
si/sau tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata
printr-o decizie a unei instante judecatoresti nationale sau, dupa caz, internationale.



13.1.

13.2.
13.3.

13.4.

13. Dispozitii finale

Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului
contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Documentatia de deviz;

) Garantia de buna executie.
Documentele contractului vor fi intocmite in limba roméana.
Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al partilor si se considera semnat la data aplicarii
ultimei semnaturi de catre una dintre parti.
Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pand la 31.08.2023 receptia
finala a lucrarilor.

Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

ANTREPRENORUL
»DRUMCONSTRUCT” S.R.L.

BENEFICIARUL
i.M. ,,PIATA CENTRALA”

Mun.Hincesti, s.Cateleni

Tel. 068656464

,,OTP Bank” SA suc.nr.17

Cod bancar: MOBBMD?22

Cod IBAN: MD73M02224ASV50480027100
Cod fiscal: 1019605001573

MD-2001, mun.Chisinau, str.M.Varlaam 63
Telefon: 022/277599

BC ,,MOLDINDCONBANK” S.A.
Sucursala Centru

Cod bancar: MOLDMD2X309

Cod IBAN: MD32ML000000022512091783

Cod TVA 6500976 Cod TVA 0200080
Cod fiscal: 1003600056726
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
,DRUMCONSTRUCT” S.R.L. i.M. ,PIATA CENTRALA”
Administrator Director interimar
Mihaela BACIU Inna GUSARENCO-KALINICI

LS.

LS.




A CHIZITTII P UBILTICE

ACORD ADITIONAL Nr.1

la contractul Nr.32/COP din 21 1ulie 2023

Prezentul acord este semnat astdzi 21 august 2023, intre .M. Piata Centrali”, in persoana
dnet Inna GUSARENCO-KALINICI, director-interimar si ,,Drumconstruct” S.R.L., in persoana
dna Mihaela BACIU, in scopul modificarii conditiilor Contractului Nr. 32/COP din 21 iulie 2023
(numit in continuare Contract), semnat in urma desfasurarii procedurii de achizitie publica nr.
1688118031996 din 12 iulie 2023,

Astfel, urmare a prezentarii notelor de constatare corespunzdtoare si a Devizelor de cheltuieli
cu referire la volumele efectuate de lucrar suplimentare, coordonate si verificate de catre
Antreprenor si Beneficiar, prezentul acord se incheie in baza deciziei grupului de lucru pentru
achizitii nr.6 din "217 august 2022,

Orice modificare aplicatd prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract,
celelalte prevederi nemodificate rimanand obligatorii in continuare,

Prin prezentul acord, in Contract se aplicd urmatoarele modificari:

1. Semajoreaza valoarea totald a contractului cu 21 951,54 lei, inclusiv TVA, fiind majorat
volumul de lucrdri, acestea nefiind specificate in devizul de bazd, care este parte
componentd a contractului.

2. Suma totald a contractului va constitui 168 295,86 lei, inclusiv TVA.

Prezentul acord se considera incheiat astdzi 21.08.2023 si intrd in vigoare la data semnarit.

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
Mun. Hincesti, s.Cateleni Adresa postald: 2001
Tel. 068656464 Telefon: 022 277 599
LOTP Bank™ SA suc.nr.17 Cod fiscal: 1003600056726
Cod bancar: FTMDMD2X735 Banca: BC "Moldindcobank™ S.A.
Cod IBAN: MD73M02224ASV50480027100 C/b: MOLDMD2X309
Cod fiscal: 1019605001573 IBAN:MD32ML000000022512091783

TVA: 0200080 4
AF

1
Mihaela BACIU I,’I(fg : éu Inna GUSARENCO-KALINICI



WinCmeta

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul ar 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistic

al Republicii Moldova

Antreprenor Drumconstruct SRL, ¢/f 1019605001573, mun. Hincesti, s. Cataleni
(denumirea )
Investitor I.M. PIATA CENTRALA, mun. Chisinau, str. Mitropolitul Varlaam, 63, IDNO
1003600056726
(denumirea )
Obiect Lucrari de reparatie a imbracamintei asfaltice de pe teritoriul Pietei Centrale, str. M.
Varlaam, 63, Hala Legume
Valoarea lucrarilor executate 146 344,32 Lei
Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe an 2023
: M. Valoare
(Ij_:. il(;nr:f: Denumire lucrari U.M. Cantitate llsl‘,fl];rsir "EZIOUIS;\;CS‘::?;;“
(lei/UM.) (lei/U.M.)
1 2 3 4 5 6 ¥
1 Taierea cu freza a stratului
de beton asfaltic uzat, 370.00 28.51 10 547,04
DI1SSA | avind latimea tamburului m2 :
1000 mm, adincimea 237 S
stratului de: 4 cm
2 Incarfzarea in auto sol 23.00 94,32 2 169,28
TsH92B (pammt) cu bolovani, cu t 9432 2 169.28
pietre
3 Transportarea pamintului 23.00 63.76 1 466.50
TsISOA10 | cu autobasculanta de 5t la t T
distanta de 10 km 0,00 .00
4 Curatirea gropilor din
imbracaminti asfaltice
bituminoase prin suflare cu
compresor manual 370,00 8,00 295944
DIT41A m2
(O4ucrka M B 4,25 1571,94
acarsTo0eTOHHOM
MOKPBITHH PYIHBIM
KOMITPECCOPOM )
5 Amorsarea suprafetelor 5
DI107 straturilor dfe baza in " 0,30 15 088,33 4 526,50
vederea aplicarii unui strat 0,00 0,00
de beton asfaltic
6 Imbracaminte de beton
asfaltic cu agregate 370,00 204,88 75 805.37
DB16D | marunte, executata la cald, m2 ’
; : 10,20 3 772,67
in groosime de 4,0 em, cu
asternere manuala
Total Lei 97 474,13
Asigurari sociale 24 % 2013,99




1 2 3 4 | 5 ] 6 7
Cheltuieli de transport 7% 5211,05
Cheltuieli directe 104 699,17
Cheltuieli de regie 12 % 125639
Total 117 263,07
Beneficiu de deviz 4 % 4 690,53
Total 121 953,6
TVA 20 % 24 390,72
146 344,32

TOTAL proces-verbal:
Inclusiv salariu 8 391,63

INTOCMIT: APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor) Investitor

Drumconstruct SRL, ¢/f 1019605001573, mun. Hincesti,

.M. PIAE‘A CENTRALA, mun. Chisinau, str.

5. Cataleni Mitropolitul Vaﬁﬁam, 63, IDNO 1003600056726
(denumirea) / (denumirea) ,-’
__—Director adj XX TWOUroITTn /! Gh-Botezat
- |
) Magazinier\" & V. Lupascu
W Admin.in gospod.- g Bl Volosciue
e Maistru in luCr‘arl de cons
/ y = 7, SUUTIRT™ .
) si mam/a/ // &, C. Bocos
X~ A = tf‘ “ P

(functia, I}um‘éle, prenumele semnétura)

I."
v

s - A

(tunétla, numel?, prenumele semnétura)

L3,




Lucrari de reparatie a
imbracamintei asfaltice de pe
teritoriul Pie?ei Centrale, str. M.
Varlaam, 63, Hala Legume

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului) WinCmeta

Borderou de resurse Ne

Valoarea de deviz 146 344,32 Lei
Intocmit in prefuri curente

Ne [Simbol norme Cantitate Valoarea de deviz, lei
crt. si Cod Denumire lucrari si cheltuieli U.M. conform | Pe unitate Total
resurse datelor din | de masurd
proiect
] 2 3 4 5 6 7
Total borderou de resurse Ne :
Manopera:
1. | 7129040010110 | Asfaltator h-om 44,40 84.97 3 772,67
2. [9310060019900 | Muncitor necalificat h-om 25,53 84.97 2 169.28
3. |9310060019930 | Muncitor h-om 28.83 84.97 2 449,68
Total manopera 8 391,63
Materiale:
L. :111000100013} Mixtura asfaltica preparata la cald cu i 34.78|  2000.00 69 560.00
agregate marunte
2. | 1421102200000 | Nisip bitumat t 1,11 100,00 111,00
3. |23203226000401 | Bitum t 031| 14 500,00 4 495,00
4. [2710603420379 | Otel patrat lam.cald It = 30 mm kg 4,07 10,00 40,70
TR Apa ind_ustria]a in cisterne pt. lucrari at 11.84 20,00 236.80
drumuri-terasam.
Total materiale de constructii 74 443,5
Utilaje de constructii:
1. [2875277410003 | Compresor manual h-ut 18.50 75,00 1 387.50
2. |2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm h-ut 5.39 1 200,00 6 468,00
3. 2952220000000 | Autogudronator 3500 1-3600 1 h-ut 0,09 350,00 31.50
4. 5653340004010 S;rtllﬁl;siacéog-sltztlc;:ea;j?ipropulsat cu rulouri G 422 550,00 2321.00
5. | 3410540000001 | Autocamion, 5t h-ut 5,39 350,00 1 886,50
6. | 3410540000006 | Autobasculanta-St h-ut 4.19 350,00 1 466,50
7. A IDSB0005603 Auto;isterna 5-8 t cu dispozitive de it 5.39 200.00 1 078.00
stropire
Total utilaje de constructii 14 639,0
Total Lei 97 474,13
Asigurari sociale 24 % 2 013.99
Cheltuieli de transport 7% 5211.05
Cheltuieli directe 104 699.1
7

Cheltuieli de regie 12 % 12 563.9




Total 117 263.0

7
Beneficiu de deviz 4 690,53
Total 121 953.6
TVA 24 390,72
Total deviz: lae 344’3

Intocmit, ot

o [fl.kw;}a‘.?cnmﬂmra‘ numele. prenumele)
'}.\ e T R W W W W -

Verificat

~ (funcfia) semnatura, numele, prenumele)

Formular Nr.5



WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatie a imbracamintei Investitor .M. PIATA CENTRALA, mun.
asfaltice de pe teritoriul Pie?ei Centrale, str. M.  Chisinau, str. Mitropolitul Varlaam, 63,
Varlaam, 63, Hala Legume IDNO 1003600056726

Catalog de preturi unitare pentru obiectul

’ - Cansm e . Valoare, lei
'.NH Smbpl norme siCod Denumire lucrar, cheltuieli si resurse U.M. resurse pe unitate| EE Unisn e ol
crt. [esSurse masurd R S
de masurd 3 .
incl. salariu
1 2 3 4 5 6 7
1 DI155A Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic 28,51
uzat, avind latimea tamburului 1000 mm. m2
adincimea stratului de: 4 cm 2.37
9310060019930 Muncitor h-om 0,0349 84.97 237
4100116202806 Apa industriala in ¢isterne pt. lucrari drumuri- m3 0,0320 20,00 0,64
terasam.
2040420007200 Freza cu latimea tamburului 1000 mm h-ut 0.0182 1 200,00 17.48
3410540005603 Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire h-ut 0,0182 200,00 291
3410540000001 Autocamion, 5t h-ut 0,0182 350,00 5,10
2 TsH92B Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani. 94,32
cu pietre t
0432
9310060019900 Muncitor necalificat h-om 1,1100 84,97 94,32
3 TsIS0AL0 Transportarea pamintului cu autobasculanta 63.76
de 5t la distanta de 10 km t
0.00
3410540000006 Autobasculanta-5t h-ut 0,1820 350,00 63.76
4 DI141A Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice 8.00
bituminoase prin suflare cu compresor 5 ’
manual (Ounctka am B acdansrobeToHHOM L 495
MOKPLITHH PYYHBIM KOMITPECCOPOM ) 0
9310060019930 Muncitor h-om 0.0500 84.97 425
2875277410003 Compresor manual h-ut (L0500 75,00 3.73
5 DI1107 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 15 088.33
vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic t e
0,00
23203226000401 Bitum t 1.0300 14 500,00 14 983,33
2952220000000 Autogudronator 3500 | - 3600 | h-ut 0,3000 350,00 105,00
6 DB16D Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate 204,88
marunte, executata la cald. in groosime de 4.0 m2
cm. cu asternere manuala 10.20
7129040010110 Asfaltator h-om 0,1200 84,97 10,20
111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate t 0,0940 2 000,00 188,00
marunte
1421102200000 Nisip bitumat t 0,0030 100,00 0.30
2710603420379 Otel patrat lam.cald It = 30 mm kg 00110 10,00 0.11
2952240004010 Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi B | h-ut 0,0114 550.00 6,27
8-14 de 141l
APROBAT:
np Antocmit Investitor
ALUNCT y —
f( ,,!_ " 14 " r 4 ’:\// 7 ) I‘ \.’ ==
z"/ A A o T
(funcyd, sen;;i_mm,- nlrrneh::, pg_e;ng’mle]_' - (funeyts, semndtura, numele, prenumele)
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WinCmeta

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statisticd

al Republicii Moldova

Antreprenor Drumconstruct SRL, ¢/f 1019605001573, mun. Hincesti, s. Cataleni
(denumirea )
Investitor .M. PIATA CENTRALA, mun. Chisinau, str. Mitropolitul Varlaam, 63, IDNO
1003600056726

(denumirea )

Obiect Lucrari de reparatie a imbracamintei asfaltice de pe teritoriul Pietei Centrale, str. M.
Varlaam, 63, Hala Legume
Valoarea lucrarilor executate 21 951,54 Lei
Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe an 2023
 Pret Valoare
zi; ?::ln?_g[ Denumire lucrari U.M. Cantitate 1;1;:11;;?3 lzzgsgissiag;u
(lei/U.M.) (lei/U.M.)
| 2 3 4 5 6 7
I Taierea cu freza a stratului
de beton asfaltic uzat, 55.50 28.55 1 584,80
DI155A | avind latimea tamburului m2 3 = -
1000 mm, adincimea 2 LM
stratului de: 4 em
2 Incarcarea in auto sol 3.97 94.39 374,72
TsH92B (pamint) cu bolovani, cu t - Py e
pietre ’ skl
3 Transportarea pamintului 3.97 63,48 252.00
TsIS0A10 | cu autobasculanta de 5 tla t ’ SRS § TSRS e
distanta de 10 km e 6,00
- Curatirea gropilor din
imbracaminti asfaltice
bituminoase prin suflare cu
compresor manual 55,50 8,01 444,72
DII41A m2
(OuncTKa M B 4,26 236,22
ac(anrbToOETOHHOM
MOKPBITHH PYYHBIM
KOMIIPECCOPOM)
5 Amorsarea suprafetelor LD s394 20
DI107 straturilor d_e bqga in " 0,04 ikl =y
vederea aplicaril unui strat 0,00 0,00
de beton asfaltic
6 Imbracaminte de beton
asfaltic cu agregate 55,50 204,96 11 375.50
DB16D marunte, executata la cald, m2 ’ - = =
in groosime de 4.0 cm, cu L0 855,40
asternere manuala
Total Lei 14 615,24
Asigurari sociale 24 % 314,05




2 3 4 | 5 | 6 7
Cheltuieli de transport 7% 775,51
Cheltuieli directe 15704,8
Cheltuieli de regie 12 % 1 884,58
Total 17 589,38
Beneficiu de deviz 4% 703,57
Total 18 292.95
TVA 20 % 3 658,59
21 951,54

TOTAL proces-verbal:
Inclusiv salariu 1308,54

INTOCMIT: APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor) Investitor

Drumconstruct SRL, ¢/f 1019605001573, mun. Hincesti, .M. PIAFA CENTRALA, mun. Chisinau, str.

s. Cataleni

(denumirea)

[/

Mitropolitul Vdrlaam, 63, IDNO 1003600056726
mirea) |

irector adj.\/Y o ¢ _Gh. Botezat
= . //-'\.I =
Magazinier Q"Zﬂ i V. Lupascu

b |
Admin.in gospod. M/_’\k‘_fﬂf'\’olosciuc

7

ki 5.5 1 S/
Maistru in lucrari de co_p’%tr;

si montaj ‘,/de/;/'_"/ C. Bocos
CF~F

-

(functia, numele, prenumele, semnatura)

v
(12 DRUMCO&STR1

(functia, numele, pretlung'elpa semnatura)

e
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Lucrari de reparatie a
imbracamintei asfaltice de pe
teritoriul Pietei Centrale, str. M.

Varlaam, 63, Hala Legume

(denumirea obiectivului)

Borderou de resurse Ne

Intocmit in preturl curente

Formular Nr.3

WinCmeta

Valoarea de deviz 21 951,54 Lei

No [Simbol norme Cantitate Valoarea de deviz, lei
gt si Cod Denumire lucrdri si cheltuieli U.M. conform | Pe unitate Total
resurse datelor din | de masurd
proiect
1 2 3 4 5 6 7
Total borderou de resurse Ne :
Manopera:
1. |7120040010110 | Asfaltator h-om 6,66 84,97 565,90
2. [9310060019900 | Muncitor necalificat h-om 441 84.97 374,72
3. | 9310060019930 | Muncitor h-om 4,33 84.97 367,92
Total manopera 1 308,54
Materiale:
1. ;1||000100013| Mixtura asfaltica preparata la cald cu . 522 200000 10 440,00
agregate marunte
2. | 1421102200000 | Nisip bitumat t 0,17 100.00 17,00
3. |23203226000401 | Bitum t 0,04 | 14 500,00 580,00
4. |2710603420379 | Otel patrat lam.cald It = 30 mm kg 0,61 10,00 6,10
5 | siosriaiscg Apa md_ustrlala in cisterne pt. lucrari m3 1.78 20.00 35,60
drumuri-terasam.
Total materiale de constructii 11 078.7
Utilaje de constructii:
1. 2875277410003 | Compresor manual h-ut 2,78 75,00 208,50
7. | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm h-ut 0,81 1 200,00 972,00
3. |2952220000000 | Autogudronator 3500 1-36001 h-ut 0,01 350,00 3,50
4, _ Compactor static autopropulsat cu rulouri i
2952240004010 valturi R 8-14 de 14tF h-ut 0,63 550,00 346,50
5. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t h-ut 0,81 350,00 283,50
6. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t h-ut 0,72 350,00 252,00
T S lasAb0GERT Autoc.:lsterna 5-8 t cu dispozitive de et 0.81 200.00 162.00
stropire
Total utilaje de constructii 22280
Total Lei 14 615,24
Asigurari sociale 24 % 314.05
Cheltuieli de transport 7% 775.51
Cheltuieli directe 15 704.8
Cheltuieli de regie 12 % 1 884.58




Total 17 589.38
Beneficiu de deviz 4% 703.57
Total 18 292,95
TVA - 20 % 3 658.59
Total deviz: / : 21 951,54
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Obiect Lucrari de reparatie a imbracamintei
asfaltice de pe teritoriul Pietei Centrale, str. M.
Varlaam, 63, Hala Legume

Formular Nr.5

WinCmeta

Investitor .M. PIATA CENTRALA, mun.
Chisinau, str. Mitropolitul Varlaam, 63,
IDNO 1003600056726

Catalog de preturi unitare pentru obiectul

. 14 Cank ‘ Valoare, lei
e [Simbol norme i Cod Denumire lucrari, cheltuieli si resurse UM, resurse pe unitatel fc unitas de Toul
crt, resurse masura
de masura ; :
incl. salariu
1 2 3 q 5 6 7
| DIIS5A Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic 28.55
uzat. avind latimea tamburului 1000 mm. m2
adincimea stratului de: 4 cm 2,37
9310060019930 Muncitor h-om 0,0349 §4,97 2.37
4100116202806 Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- m3 0.0320 20,00 0,64
terasam.
2940420007200 Freza cu latimea tamburului 1000 mm h-ut 0,0182 1 200,00 17,51
3410540005603 Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire h-ut 0.0182 200.00 292
3410540000001 Autocamion, 5 t h-ut 0,0182 350,00 5,11
2 TsH92B Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, 94,39
cu pietre t —_—
94,39
9310060019900 Mungcitor necalificat h-om 11100 84,97 94,39
3 TsIS0AT10 Transportarea pamintului cu autobasculanta 63,48
de 5 t la distanta de 10 km L
0.00
3410540000006 Autobasculanta-5t h-ut 0,1820 350.00 63.48
4 DIl41A Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice 801
bituminoase prin suflare cu compresor ’
manual (OuucTka am B acansToberonHoM e 16
MOKPBITHH PYYHBIM KOMIPECCOpOM ) =
9310060019930 Muncitor h-om 0,0500 84,97 4.26
2875277410003 Compresor manual h-ut 0.0500 75,00 3.76
5 DI107 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 14 587.50
vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic t
0.00
23203226000401 Bitum t 1,0300 14 500,00 14 500,00
2952220000000 Autogudronator 3500 1 - 3600 | h-ut 0,3000 350,00 §7.50
6 DBI16D Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate 204,96
marunte. executata la cald, in groosime de 4.0 m2 _—
cm, cu asternere manuala 10,20
7129040010110 Asfaltator h-om 0.1200 84,97 10.20
1T1100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate t 0.0940 2 000.00 18811
Imarunie
1421102200000 Nisip bitumat L 0,0030 100,00 0.31
2710603420379 Otel patrat lam.cald It = 30 mm kg 0,0110 10,00 0,11
2952240004010 Compactor static autopropulsat cu rulouri valiun R | h-ut 0.0114 550,00 6,24
8-14 de 141f J
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr., o672 27§
privind achizitia lucririlor de restabilire a betonului asfaltic (la solicitare)
CPV 45233222-1

L OF 2023 mun. Chisindu

L PARTEA GENERALA

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr: 21077333 din data de 31.03.2023,
intre "TERMOELECTRICA” S.A.. cu sediul in mun. Chisinau, str.Tudor Vladimirescu, 6, telefon: 022-
436-490. 022-436-388, IDNO 1003600026295 reprezentat prin Director general al intreprinderii
(interimar) - Vasile LEU, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si

.DRUMCONSTRUCT” SRL, cu sediul in r-l Hincesti, s.Cateleni. telefon: +373 68656464, IDNO
1019605001573, care activeaza in baza Statulului, reprezentat prin Administrator — Mihaela BACIU, in
calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obligd sa execute lucrdrile de restabilire a betonului asfaltic (la solicitare), Sector

Ciocana ( lot 1 ) conform Anexei nr.1 Formular nr.7, 5, 3 in conformitate cu detaliile de executie, devizele
de cheltuieli. precum si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
7 1. Lucrarile se vor executa la comanda Beneficiarului, conform necesitétilor reale, in perioada mai -
decembrie 2023 pentru lucrdrile de restabilire a betonului asfaltic, conform autorizatiei de lucru, emisd de
citre Beneficiar, contrasemnate de ambele parti - in termen de pina la 5 zile, dupa primirea autorizatiei de
lucru.

2.2. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd dacd constrangerea activitatii se datoreaza
urmatoarelor cauze:

e generate de Beneficiar;

e datorita impedimentului care justifici neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile i
imprevizibile pentru Antreprenor:

e influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrdrilor stabilite conform caietului
de sarcini. or executarea lor in asemenea conditii climaterice se va risfrange asupra calitafii lucrérilor;

e calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
2.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor pérti
ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul suspendarii,
Antreprenorul va proteja i conserva lucrdrile in mod corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul.
Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrérilor suportate de Antreprenor vor fi platite de catre
Beneficiar. in cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti din ele, din initiativa Antreprenorului, acesta suporta
pe timpul suspendirii toate cheltuielile, privind protejarea §i conservarea lucririlor cu buna diligenta.
7.4. La terminarea lucririlor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ¢ sunt indeplinite conditiile de receptie.
solicitand inchiderea autorizatiei de lucru si receptionarea lucrarilor.
2.5. In baza procesului verbal de executare a lucrérilor prezentat de catre Antreprenor §i a constatarilor
efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru receptie. In cazul in care se
constata cd sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
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2.6. Se indica termenul de garantie a lucrarilor — 5 ani, incepénd din data receptiei lucrarilor conform
procesului verbal de receptie si facturii fiscale.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA
3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezintad obiectul prezentului contract, este de 2 640 000,00 lei MD (doua
milioane sase sute patruzeci mii lei, 00 bani) inclusiv TVA 20 %.
3.2. Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, in termen de péna la 90 de zile dupa
primirea proceselor — verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate §i acceptate de cétre Beneficiar.
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucririlor executate in termen de 30 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.
3.4, Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita unor eventuale litigii,
contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in litigiu va fi platitd conform pct. 3.2.
3.5.Lucririle nu vor fi considerate finalizate pand cand procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nu va fi semnat de comisia de receptie. care confirma ci lucrarile au fost executate conform contractului.
3.6. Beneficiarul nu este obligat s achite lucrarile care nu au fost executate la solicitarea sa.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI $1 ALE BENEFICIARULUI
4.1. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre Beneficiar
la dispozitia Antreprenorului in doua exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general
de realizare a lucréarilor.

4.2. Antreprenorul are obligatia sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, devizele, caietul de sarcini,
documentatia de executie si prevederile actelor normative din domeniul constructiilor si termoenergetic.
4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie definitive cerute de si
pentru contract, in méasura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazuta in contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract.
4.4. Documentatia pusa la dispozifia Antreprenorului se repartizeaza astfel:
un exemplar ramane la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi finut de catre acesta la dispozitie pentru
consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de cétre alte persoane autorizate,
inclusiv responsabilul tehnic atestat.
4.5. Desenele. calculele, verificdrile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte documente,
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie s le intocmeasca si sunt cerute de subantreprenorul
proiectant, vor fi puse la dispozifia acestuia de catre Antreprenor.
4.6. Oferta adjudecati face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corecta §i completa. Preturile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si intretinerea
corespunzatoare a lucrarilor.
4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa con{ind instructiuni sau
aprobiri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de céte ori
este posibil, ¢ acestea pot sa provoace intarzieri sau intreruperi in desfagurarea lucrérilor. Notificarea
va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum
si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.
4.8. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrérilor de subantrepriza va fi pusa la dispozifia
subantreprenorilor de citre Antreprenor, fard platd, in termenele din subcontracte (contracte de
subantreprizi), stabilite prin graficul de executie.
4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forfa de muncé, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi asuma
&,
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intreaga responsabilitate pentru toate operaiunile executate pe santier si pentru procedeele de executie
utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa prezinte garantia de buna
executie, in cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit, ce constituie 132 000,00 lei, inclusiv
TVA.

4,11. Autoritatea contractantd elibereaza/restituie garantia de bund executie Antreprenorului dupd
semnarea procesului-verbal de receptie finala/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel mult 15
zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.
4.12.Antreprenorul trebuie si constituie garantia de buna executie dupa primirea scrisorii de acceptare,
dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cét el nu si-a indeplinit aceasta obligafiune,
Beneficiarul poate sa retina garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calitafile stipulate in contract,
corespunde reglementirilor tehnice $i nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea
sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.
4.14. La lucrarile la care se fac incercdri, se considerd calitatea probei indeplinitd atta timp cét
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementérile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atesta{i. Acestora li se va asigura accesul la locul de munci, in
ateliere, depozite si oriunde se desfisoard activitafi legate de realizarea obligatiilor contractuale. La
cerere, trebuie s i se puna la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare $i sa i
se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se dezvaluie informatia si sd nu fie utilizata
in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat s emita dispoziiile pe care le considera necesare executarii lucrérilor,
cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai Antreprenorului
si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol
iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice numele dirigintelui de santier atestat
tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor §i va verifica calitatea lor din partea
Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el
poate inainta obiectii. dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in afara
cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se
creeaza dificultafi in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de catre
Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatie si limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului,
sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sd
protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de citre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul este
obligat sa verifice documentele primite si sa instiinfeze Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitatile
constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sd stabileasca toate relatiile care reglementeazi raporturile cu
subantreprenorii si este rispunzitor fatid de Beneficiar pentru respectarea de cétre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sd dispuna in scris:



a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricérei lucréri sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de
vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri
lucrdrile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul compenseaza
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legétura cu faptul neexecutarii.

4.24. in cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice. Antreprenorul este obligat sa opreasca executia lucrarilor in zona respectiva si
<3 comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25, In timpul desfasurérii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia sd mentina caile de acces libere, sa
retragd utilajele, s indepérteze surplusurile de materiale, deseuri si lucréri provizorii de orice fel, care
nu sunt necesare, iar la terminarea lucrérilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de
constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie sa obtind, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizafiile si aprobdrile, s&
plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum i pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de execugia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. Pentru cazurile cand urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeazi modalitéile de ajustare a valorii contractelor de achizitii sectoriale.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII
6.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele stabilite prin
graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate corespunzatoare prevederilor
actelor normative i prezentului contract.
6.2. in cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executd in subantrepriza, Antreprenorul trebuie
s prezinte, cu ocazia ofertdril, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care acestia le vor executa.
6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat sa comunice, la cererea Beneficiarului,
datele de identificare ale subantreprenorilor.
6.4. Angajarea forfei de muncd pe bazi de acord nu este consideratd obiectul unei subcontractari.
6.5. Antreprenorul garanteazi calitatea lucrarilor executate de restabilire a pavajului.
6.6. In cazul aparitiei unei deficiente, Antreprenorul are obligatia de a inlatura defectele in termen de cel
mult 5 zile calendaristice pe baza unui act incheiat intre reprezentantii partilor, fard costuri suplimentare
pentru Beneficiar, sau in alt termen specificat de Beneficiar.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii forte de
munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1. Materialele vor fi de calitatea previzutd in documentatia de executare, urménd a fi supuse periodic la
diverse testari de catre Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forta de munca,
instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.
8.2. Costul probelor si incercérilor va fi suportat de Antreprenor, daci acesta este prevazut in documentatie,
in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.



8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucréri sau materiale puse in
opera vor fi suportate de Antreprenor, daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzitor calitative sau
manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste
cheltuieli.

8.4. Beneficiarul are acces tot timpul la lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite
de materiale prefabricate etc.

8.5. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface aceasta
parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constata ci lucrarile au fost de calitate corespunzitoare
si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de
Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.6. Costurile pentru consumul de utilitafi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de misurat se
suportd de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta proportional de catre
acestia.

8.7. Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor previzute in contract sau fara dispozitia Beneficiarului,
precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a exista in acest sens o dispozifie expresa a
Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie si inlature aceste lucriri, in termenul
stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare
si se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

9. PERIOADA DE GARANTIE ST REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE
9.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de 5 ani din momentul receptiei, incepind din data receptiei
lucrarilor conform procesului verbal de receptie si facturii fiscale.
9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la expirarea termenului
prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sd inldture toate defectiunile ce {in de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma constatirilor de catre parti, in cel mult 5 zile
calendaristice sau alt termen specificat de Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR
10.1. Partile poartd rdspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.
10.2. Daca in legiturd cu executarea lucrarilor de reparatie se produce o dauna unui tert, partea culpabila
poarta resposabilitate, conform prevederilor legale.
10.3. Membrii asocierii 1si pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa raspunda
solidar fata de autoritatea contractanta pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.
10.4. Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in
care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai dacd Antreprenorul l-a instiinat in
prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pimant,
materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitéri din proprie vina.
10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrarile executate si dotérile pe care le are la dispozitie impotriva
degradarii si furturilor pand la predarea lucrarilor cétre Beneficiar. El trebuie sa ia masuri de protectie contra
degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a apei si sa indeparteze zipada si gheata.
10.7. Dacd nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotarari ale
autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au caracter



obligatoriu la executarea lucrrilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despagubit de
Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacd motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile contractante, atunci
cealalta parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot fi dovedite.
10.9. Daca intarzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea culpabild
va plati celeilalte par{i penalizéri si/sau despagubiri in cuantum de 0,01% din valoarea lucrérilor rimase de
executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine operantd in momentul in care partea
inculpa a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile conform
prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei
persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului,
a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietétile materialelor de constructie, procedurile de verificare,
corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupd o ingtiintare

prealabila a celeilalte parti, si ceard efectuarea unor cercetdri de cétre o institufie publica de cercetare.
Costurile cercetérilor efectuate le suportd partea a cirei culpa a fost dovedité.

12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI
12.1. Rezolutiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Pértilor,
12.2. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, dacé:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune Antreprenorul
in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notifica antreprenorul ¢d din motive neprevézute si datoritd unor conjuncturi economice
este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligafiunilor contractuale.

12.3. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daci:

a) Antreprenorul se afla in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;

b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fara s aiba un motiv justificat sau nu reia lucrdrile suspendate, in
termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrérilor;

¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut o lucrare
in termenul stabilit de catre beneficiar;

d) Beneficiarul notificd antreprenorul ¢a din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi economice
este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.4. Contractul se considerd rezolutionat, daca partea contractanta va comunica in scris celeilalte parfi
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.2 si 12.3 din prezentul contract.
12.5. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativd si calitativd a lucrarilor executate, In maximum 15 zile de la data rezolufiunii
contractului.

12.6. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrérilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza
sd le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie si le
suporte Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvit contractul.

12.7. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale.

12.8. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:



Beneficiarul are dreptul de a rezolutiona unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 67 si 68 al Legii nr. 74/2020 privind achizitiile in
sectoarele energeticii, apel, transporturilor si serviciilor postale;

b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incalcare
grava a obligatiilor ce rezulta din Legea nr. 74/2020 privind achizitiile sectoriale si/sau tratatele
internationale la care Republica Moldova este parte, carc a fost constatatd printr-o decizie a unei instante
judecétoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului contract:

a) Devizul de cheltuieli: Anexa nr.1 (Formular nr.7, 5, 3):

b) Caietul de sarcini;

¢) Garantia de buna executie.
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.
13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilor si se considera semnat la data aplicarii
ultimei semnaturi de catre una dintre parti.
13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu legislagia
Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2023.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE $1 DE PLATI ALE PARTILOR
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APROBAT:

Inginer Sef in Industria Prelucratoare
OELECTRICA” S.A.

. BURUIANA Alexandru

ACT DE CONSTATARE A FINALIZARII LUCRARILOR

Contract: , Drumconstruct” S.R.L., nr. 2023187 din 17. 05.2023;
Obiectul prezentului contract il constituie: “Lucrdri de restabilire a betonului asfaltic”;

Sectorul in care s-a activat: Ciocana.

Comisia in componenta:

Sef serviciu in industria prelucrétoare, SRT Ciocana Berezan Sergiu
Inginerd supraveghere tehnicd SPIOM Dimitriu Larisa
Antreprenor ,,Drumconstruct” S.R.L Baciu Mihaiela

confirma faptul ci toate lucrérile de restabilire a betonului asfaltic conform prezentului contract au
fost executate in termen si in volumele preconizate, obiectii nu sunt.

Gestionar:
Sef, SRT Ciocana .Berezan Sergiu” » a2 o= 2024
(Nume Prenume) (data) (luna)
Responsabil SPIOM: . J
Inginera SPIOM _Dimitriu Larisa” ,, . n o o2 2024
{Nume Prenume) Jemn3 (data) (luna)
(=
Responsabil Antreprenor: [

P ©2 2024

S.R.L ,.Drumconstruct”  ,,Baciu Mihaiela” _
(data) {(luna)

(Nume Prenume) | b\
Suia]
fe X




CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. o203, 6 2~
privind achizitia lucrarilor de restabilire a betonului asfaltic (la solicitare)
CPV 45233222-1

w2 ” 0x 2023 mun. Chisinau
L. PARTEA GENERALA
PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr: 21082696 din data de 16.06.2023,
intre "TERMOELECTRICA” S.A., cu sediul in mun. Chiginau, str.Tudor Vladimirescu, 6, telefon: 022-
436-490, 022-436-388, IDNO 1003600026295 reprezentat prin Director general al intreprinderii
(interimar) - Vasile LEU, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si

»DRUMCONSTRUCT?” SRL, cu sediul in r-1 Hincesti, s.Cateleni, telefon: +373 68656464, IDNO
1019605001573, care activeaza in baza Statulului, reprezentat prin Administrator — Mihaela BACIU, in
calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obligd sa execute Lucrdri de restabilire a betonului asfaltic ( la solicitare) Centrale

termice Suburbii conform Anexei nr.l Formular nr.7, 5, 3 in conformitate cu detaliile de executie,
devizele de cheltuieli, cerintele caietului de sarcini, precum si cu normativele, standardele si prescriptiile
tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Lucriérile se vor executa la comanda Beneficiarului, conform necesitatilor reale, pe parcursul anului
2023, conform autorizatiei de lucru, emisa de cétre Beneficiar, contrasemnate de ambele parti - in termen
de pina la 5 zile, dupa primirea autorizatiei de lucru.
2.2. Perioada de executie poate fi prelungitid sau suspendatd dacd constringerea activitiii se datoreaza
urmdtoarelor cauze:

e generate de Beneficiar;

e datorita impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile si
imprevizibile pentru Antreprenor;

e influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrérilor stabilite conform caietului
de sarcini, or executarea lor in asemenea conditii climaterice se va risfrange asupra calititii lucrarilor;

e calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
2.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrérilor sau a unor parti
ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul suspendarii,
Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul.
Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenor vor fi plitite de catre
Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti din ele, din initiativa Antreprenorului, acesta suporta
pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucririlor cu buni diligenta.
2.4. La terminarea lucrarilor. Antreprenorul va notifica Beneficiarul ¢ sunt indeplinite conditiile de receptie,
solicitand inchiderea autorizatiei de lucru si receptionarea lucririlor.
2.5. In baza procesului verbal de executare a lucririlor prezentat de catre Antreprenor si a constatarilor
efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia daci sunt intrunite conditiile pentru receptie. In cazul in care se
constatd c@ sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.

2.6. Se indicd termenul de garantie a lucrérilor — 5 ani, incepind din data receptiei lucririlor conform
procesului verbal de receptie si facturii fiscale.



3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA
3.1.Valoarea lucrdrilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de 1 043 974,80 lei MD (un milion
patruzeci si trei mii noui sute saptezeci si patru lei, 80 bani) inclusiv TVA 20 %.
3.2. Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, in termen de pana la 90 de zile dupa
primirea proceselor — verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate §i acceptate de catre Beneficiar.
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrdrilor executate in termen de 30 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.
3.4. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor eventuale litigii,
contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platitd conform pct. 3.2.
3.5.Lucrrile nu vor fi considerate finalizate pana cind procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmi ca lucrdrile au fost executate conform contractului.
3.6. Beneficiarul nu este obligat si achite lucrérile care nu au fost executate la solicitarea sa.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI $I ALE BENEFICIARULUI
4.1. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de citre Beneficiar
la dispozitia Antreprenorului in doua exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general
de realizare a lucrdrilor.

4.2. Antreprenorul are obligatia si execute, s finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, devizele, caietul de sarcini,
documentatia de executie si prevederile actelor normative din domeniul constructiilor si termoenergetic.
4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrérile, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de si
pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazuta in contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

un exemplar ramane la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi tinut de cétre acesta la dispozitie pentru
consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de cétre alte persoane autorizate,
inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masuréri (atasamentele) si alte documente,
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sa le intocmeasca i sunt cerute de subantreprenorul
proiectant, vor fi puse la dispozifia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integranti din contract. Ea trebuie sa fie corecta si completa. Preturile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operaiunile pentru terminarea i intretinerea
corespunzatoare a lucrarilor.

4.7. Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd contind instructiuni sau
aprobdri, ordine, directive, sau detali, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate ori
este posibil, ca acestea pot s provoace intrzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrérilor. Notificarea
va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum
si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusa la dispozifia
subantreprenorilor de catre Antreprenor, fard platd, in termenele din subcontracte (contracte de
subantrepriza). stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa §i va intrefine toate lucrérile, va asigura forfa de munca, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrérilor. Acesta isi asuma



intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de executie
utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeazi si prezinte garantia de buni
executie, in cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit, ce constituie 52 198,74 lei, inclusiv TVA.
4.11. Autoritatea contractantd elibereazd/restituie garantia de buna execufie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finala/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel mult 15
zile. In cazul receptiei cu obiectii, garanfia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.
4.12.Antreprenorul trebuie sa constituie garantia de buna execuie dupa primirea scrisorii de acceptare,
dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cat el nu si-a indeplinit aceasta obligatiune,
Beneficiarul poate s refina garan{ia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executata are calitatile stipulate in contract,
corespunde reglementarilor tehnice §i nu este afectata de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea
sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.
4.14. La lucrdrile la care se fac incercari, se considerd calitatea probei indeplinitd atata timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca, in
ateliere, depozite si oriunde se desfigoard activitdti legate de realizarea obligatiilor contractuale. La
cerere, trebuie sd i se puna la dispozitie desenele §i documentatia de execufie pentru examinare si si i
se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta s& nu se dezviluie informatia si si nu fie utilizata
In scopuri proprii, indiferent dacad contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considera necesare executarii lucrarilor,
cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai Antreprenorului
si dirigintelui de santier, cu excepfia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol
iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice numele dirigintelui de santier atestat
tehnico-profesional, care va dirija executia lucrdrilor si va verifica calitatea lor din partea
Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el
poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in afara
cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se
creeazd dificultati In execufie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de citre
Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cdilor de circulatie si limitelor terenului pus la
dispozifia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului,
sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasirii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat si
protejeze si sd péstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotiratoare. Antreprenorul este
obligat sa verifice documentele primite §i sa instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitatile
constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia si stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii si este raspunzitor fad de Beneficiar pentru respectarea de citre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul si dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oriciror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;



b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricdrei lucrdri sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de
vedere calitativ.

4.23. in cazul neexecutdrii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri
lucrdrile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul compenseaza
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legdturd cu faptul neexecutarii.

424, in cazul in care in timpul executdrii lucrdrilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sa opreascd executia lucrarilor in zona respectivi §i
si comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. in timpul desfagurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligafia sd menfina caile de acces libere, sa
retraga utilajele, sa indepérteze surplusurile de materiale, deseuri i lucrari provizorii de orice fel, care
nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de
constructie, surplusurile de materiale, deseurile i lucrérile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie s& obtind, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizafiile si aprobdrile, sa
plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrérilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrérilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5 1. Pentru cazurile cand urmeazi sa fie ficute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii sectoriale.

6. ANTREPRENORUL $I SUBANTREPRENORII
6.1. Antreprenorul este obligat sd execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele stabilite prin
graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate corespunzitoare prevederilor
actelor normative $i prezentului contract.
6.2. in cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executd in subantrepriza, Antreprenorul trebuie
sa prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor si lucririle pe care acestia le vor executa.
6.3. Pe parcursul execuiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat sa comunice, la cererea Beneficiarului,
datele de identificare ale subantreprenorilor.
6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata obiectul unei subcontractari.
6.5. Antreprenorul garanteaza calitatea lucrarilor executate de restabilire a pavajului.
6.6. In cazul aparitiei unei deficiente, Antreprenorul are obligatia de a inlatura defectele in termen de cel
mult 5 zile calendaristice pe baza unui act incheiat intre reprezentantii partilor, fara costuri suplimentare
pentru Beneficiar, sau in alt termen specificat de Beneficiar.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajdrii intregii forte de
munca pentru executarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile legislafiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
% 1. Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urméand a fi supuse periodic la
diverse testari de catre Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forta de munca,
instrumentele. utilajul si materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucrérilor.
8 2 Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, daci acesta este prevdzut in documentatie,
in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.



8.3. Probele neprevazute i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in
operd vor fi suportate de Antreprenor, daci se dovedeste ci materialele nu sunt corespunzitor calitative sau
manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste
cheltuieli.

8.4. Beneficiarul are acces tot timpul la lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite
de materiale prefabricate etc.

8.5. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface aceasta
parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daci se constatd ¢ lucririle au fost de calitate corespunzitoare
si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de
Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.6. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se
suporta de cdtre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd proportional de citre
acestia.

8.7. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor previzute in contract sau fara dispozitia Beneficiarului,
precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fird a exista in acest sens o dispozitie expresa a
Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa inlature aceste lucrari, in termenul
stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucririle respective vor fi plitite Antreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare
31 se presupune cé ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

9. PERIOADA DE GARANTIE $I REMEDIERI iIN PERIOADA DE GARANTIE
9.1. Perioada de garantie pentru lucriri este de 5 ani din momentul receptiei, incepind din data receptiei
lucrarilor conform procesului verbal de receptie si facturii fiscale.
9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucririlor si pand la expirarea termenului
previzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie si inliture toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma constatarilor de catre parti, in cel mult 5 zile
calendaristice sau alt termen specificat de Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR
‘0.1, Partile  poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor
previzute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.
10.2. Daca in legatura cu executarea lucririlor de reparatie se produce o daund unui teri, partea culpabila
poaria resposabilitate, conform prevederilor legale.
10.3. Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt obligati sa raspunda
solidar fata de autoritatea contractanti pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.
10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in
are a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daca Antreprenorul l-a instiintat in
prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pamant,
materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingrédiri sau limitari din proprie vina.
10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucririle executate si dotdrile pe care le are la dispozitie impotriva
degradarii si furturilor pand la predarea lucrarilor citre Beneficiar. El trebuie si ia masuri de protectie contra
degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a apei si sd indepérteze zapada si gheata.
10.7. Daca nerespectarea de citre Antreprenorul a prevederilor oricdrui regulament sau hotarari ale
autoritafilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au caracter
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obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despagubit de
Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile contractante, atunci
cealalta parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot fi dovedite.
10.9. Daca intarzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre pargile contractante, partea culpabila
va plati celeilalte parti penaliziri si/sau despagubiri in cuantum de 0,01% din valoarea lucrérilor ramase de
executat/neonorate pentru fiecare zi de intdrziere. Penalizarea devine operanta in momentul in care partea
inculpi a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese. compensatii platibile conform
prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei
persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului,
a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii rispund solidar pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de verificare,
corectitudinea efectudirii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupa o ingtiintare

prealabila a celeilalte par{i, si ceard efectuarea unor cercetdri de catre o institutie publica de cercetare.
Costurile cercetarilor efectuate le suportd partea a carei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI
12.1. Rezolutiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Partilor.
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12.2. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune Antreprenorul
in situatia de a nu putea executa lucrarea,

b) Beneficiarul nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 3 luni;

¢} Beneficiarul notifics antreprenorul ca din motive neprevézute §i datoritd unor conjuncturi economice
este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.3. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afla in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;

b) Antreprenorul nu incepe lucrérile fara si aiba un motiv justificat sau nu reia lucrérile suspendate, in
termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;

¢) Antreprenorul nu a indepértat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut o lucrare
in termenul stabilit de citre beneficiar;

d) Beneficiarul notificd antreprenorul ¢ din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi economice
este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligaiunilor contractuale.

12.4. Contractul se consideri rezolutionat, daca partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.2 si 12.3 din prezentul contract.
12.5. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativa si calitativd a lucrarilor executate, in maximum 15 zile de la data rezolutiunii
contractului.

12.6. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza
sa le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie s le
suporte Antreprenorul din vina céruia s-a rezolvit contractul.

12.7. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.

12.8. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:



Beneficiarul are dreptul de a rezolutiona unilateral un contract de achizifii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 67 si 68 al Legii nr. 74/2020 privind achizitiile in
sectoarele energeticii, apei, transporturilor si serviciilor postale;

b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avind in vedere o incilcare
grava a obligafiilor ce rezultd din Legea nr. 74/2020 privind achizitiile sectoriale si/sau tratatele
internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-o decizie a unei instante
Judecatoresti nationale sau, dupi caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului contract:

a) Devizul de cheltuieli: Anexa nr.1 (Formular nr.7, 5, 3);

b) Caietul de sarcini;

¢) Garantia de buna executie.
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.
13.3. Prezentul Contract reprezinta acordul de voin{d al partilor si se considerd semnat la data aplicarii
ultimei semnaturi de cétre una dintre parti.
I3.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu legislatia
Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2023.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii Cumpiritorul/Beneficiarul
«DRUMCONSTRUCT” SRL » TERMOELECTRICA” S.A

RM., r-1 Hincesti, s. Cateleni mun. Chisinau, str. Tudor Vladimirescu, 6
Adresa electronica: office@drumconstruct.md Adresa electronica: tender@termoelectrica.md
IBAN: MD73M02224ASV 50480027100 IBAN: MD63ML000000002251328842

OTP Bank S.A., Sucursala 17, Hincesti Banca: BC Moldindconbank SA

¢/b MOBBMD?22 Sucursala ,.Burebista”

o/f 1019605001573 Cod: MOLDMD2X328

TVA 650976 IDNO 1003600026295

Tel. 068656464 TVA 0400008

Telefon: 022 436-388. 022 436-349

SEMNATURILE PARTILOR
Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii Cumparitorul/Beneficiarul
~DRUMCONSTRUCT” SRL TERMOELECTRICA” S.A

2/ DRUMCONSTRUCT )z 3

Administrator, Director general al intreprinderjiinterimar)
Mihaela BAQIU RRSPUNSETEY Vasile LEU //
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L APROBAT:
Inginer Sef in Industria Prelucritoare
» TERMOQELECTRICA” S.A.

2¢/——1 BURUIANA Alexandru

ACT DE CONSTATARE A FINALIZARII LUCRARILOR

Contract: ,, Drumconstruct” S.R.L., nr. 2023265 din 21.07.2023;
Obiectul prezentului contract il constituie: “Lucrdri de restabilire a betonului asfaltic”;

Sectorul in care s-a activat: Suburbii,

Comisia In componenta:

Sef serviciu in industria prelucrétoare, CT Suburbii Gurschi Alexandru
Inginera, SPIOM Mutaf Natalia
Antreprenor ,,Drumconstruct” Baciu Mihaela

confirma faptul cd toate lucrarile de restabilire a betonului asfaltic conform prezentului contract

au fost executate in termen si in volumele preconizate, obiectii nu sunt.

Gestionar:

Sef, CT Suburbii .Gurschi Alexandru” ” A& 2/ 2024
(Nume Prenume) (Semnitura) (data) (luna)

Responsabild SPIOM: # .

Inginera, SPIOM .Mutaf Natalia” o  BET 7 26 Janware 2024

(Nume Prenume) /nné' 1ra) (data) (luna)
Responsabil Antreprenor:

/-":';) i 1
S.R.L ,,Drumconstruct” ..Baciu Mihaela” = 2 Jé' 1o MP 2024
(Nume Prenume) /Q’; ) TR ﬁ)\ (data) (luna)

s Ni
Q ( DRUMC(}NSTRUCT )g

',DH'-‘10"" 001573
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