

**FORMULARUL F3.9**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari civile la gradinita-cresa Albinuta din s.Cuhnesti r-nul Glodeni ” \_\_\_\_\_

2. Numărul și data contractului IFB-W-10910-RO2 din 21.02.2017 \_\_\_\_\_

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Cuhnesti r-n Glodeni

4. Adresa beneficiarului s.Cuhnesti r-n Glodeni \_\_\_\_\_

5. Țara R. MOLDOVA \_\_\_\_\_

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general \_\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul                                      dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului ) 777 906.74 mii lei \_\_\_\_\_

b) finală    777 906.74 mii lei

(la data finalizării contractului) 777 906.74 mii lei \_\_\_\_\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 3 LUNI \_\_\_\_\_

b) efectiv realizată 3 LUNI \_\_\_\_\_

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte                      adiționale                      încheiate                      cu                      beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr1 din 05.06.2017 \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 04 iunie 2021 \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Tincu Valeriu \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: Director \_\_\_\_\_

Denumirea firmei și sigiliu: \_\_\_\_\_





GUVERNUL ROMÂNIEI



GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA



GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

ACORD DE GRANT  
Nr. IFB - F - 10952 - RO2  
pentru implementarea sub-proiectului nr. 6053

NL

Prezentul este semnat în baza Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind implementarea Programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010, inclusiv Programului de asistență tehnică și financiară acordat de Guvernul României pentru instituțiile preșcolare din Republica Moldova

21 februarie 2017

Părțile Acordului (în continuare - Părți):

- a) Fondul de Investiții Sociale din Moldova, cod fiscal 1008601001382, în persoana dlui Mircea Eșanu, Director Executiv (în continuare - FISM), pe de o parte, și
- b) Primăria s. Cuhnești, r. Glodeni, cod fiscal 1007601002854, reprezentată de Primarul ei (dna) Ion Bețșor (în continuare -- Primăria), și
- c) Agenția de Implementare a subproiectului din s. Cuhnești, r. Glodeni, reprezentată de dl (dna) Silvia Bucatari, președinte (în continuare -- AI) pe de altă parte

Având în vedere că:

Fondul de Investiții Sociale din Moldova a fost desemnat drept entitate responsabilă de pregătirea, implementarea și raportarea Proiectului „Sporirea accesului și a gradului de participare a copiilor la educație timpurie în Republica Moldova” finanțat de Guvernul României pentru instituțiile preșcolare din Republica Moldova, și

Primăria s. Cuhnești, r. Glodeni a obținut un suport financiar pentru grădinița de copii din s. Cuhnești r. Glodeni.

Părțile au convenit asupra următoarelor:

I. OBIECTIVUL ȘI COSTUL SUB-PROIECTULUI

1.1 Primăria va implementa sub-proiectul "Lucrări civile la grădinița de copii" în s. Cuhnești, r. Glodeni, în continuare în acest Acord numit „sub-proiect”, cu susținerea financiară și metodologică a FISM.

1.2 Costul sub-proiectului este de 795 734.74 (șapte sute nouăzeci și cinci mii șapte sute treizeci și patru lei 74 bani) lei, care include costuri:

Lucrări civile	777 906.74
Servicii responsabil tehnic	16 800.00
Anunțuri în Monitorul Oficial	1 028.00
Servicii compania de proiectare	0.00



1.5 Costul subproiectului este bazat pe calcularea costurilor complexe pentru tipurile de lucrări, incluse în sub-proiect, efectuată prin baza de date a Preșurilor Unitare de pe piața RM înregistrată la FISM la momentul semnării acestui Acord, și actualizat în baza rezultatelor concursului de angajare a companie de construcție pentru executarea lucrărilor civile prevăzute de subproiect.

1.6 Primăria va acoperi integral din surse proprii sau din alte surse disponibile orice majorări ale costurilor sub-proiectului față de costul stabilit în p. 1.2

1.7 Primăria este responsabilă de implementarea adecvată a sub-proiectului și poartă răspundere față de FISM și comunitate pentru încălcările posibile comise în cadrul activităților delegate, din punct de vedere al respectării prezentului Acord și a legislației Republicii Moldova.

## II. PROCEDURA DE EFECTUARE A PLĂȚILOR

2.1 Plățile pentru lucrările civile executate vor fi efectuate de FISM direct către compania de construcție în limita sumei prevăzută în p.1.3. al prezentului Acord din bugetul Proiectului „Sporirea accesului și a gradului de participare a copiilor la educație timpurie în Republica Moldova” finanțat de Guvernul României pentru instituțiile preșcolare din Republica Moldova, și a contribuției comunității, cu condiția recepționării acestora de către FISM la contul bancar menționat mai jos.

2.2 Suma contribuției va fi transferată integral de către Primărie la FISM până la încheierea Contractului de executare a lucrărilor conform următoarelor rechizite bancare:

Banca	Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
Beneficiar	Fondul de Investiții Sociale din Moldova
Cod fiscal	1008601001382
Cod IBAN pentru nivelul I: primărie	MD57TRPHAA191420A00498AB
Cod IBAN pentru nivelul II: Liceu/Gimnaziu, Consiliul Raional	MD74TRPHAA191320A00498AB
Destinația plății	Contribuția comunității la implementarea Cererii de Grant nr. 6053 înaintată de s. _____ r. _____


2.3 În continuare pentru primirea fiecărei plăți se va prezenta la FISM formularul Cererii de efectuare a plății, completat în modul corespunzător

2.4 Cererea înaintată la FISM trebuie:

- 1) să conțină informație completă despre numele, adresa băncii, codul băncii și numărul contului bancar;
- 2) să fie semnată de persoane autorizate; și
- 3) să fie însoțită de:
  - a) *originalele Rapoartelor Lucrărilor Efectuate (RLE);*
  - b) *originalele chitanțelor sau facturilor (în cazul livrării echipamentului, mobilei, materialului didactic);*
  - c) *descrierea lucrului finalizat (în cazul prestării serviciilor de instruire).*

2.5 În cazul contractelor de lucrări civile toate documentele trebuie să fie semnate de către Contractor, Inspectorul local, Primarul, contabilul Primăriei, președintele Agenției de Implementare. Procedurile de achitare a plăților pentru lucrările de construcție vor fi descrise în Contractul dintre Primărie și Contractor. Contractele pentru efectuarea lucrărilor de construcție vor intra în vigoare numai după aprobarea de către FISM.

2.6 FISM va efectua plățile doar după aprobarea Cererii de efectuare a plății în Sistemul Informațional al FISM.



toate cererile originale

rezolvată în termenul stabilit, FISM poate rezilia Acordul. În cazul unei asemenea rezilieri, responsabilitatea va fi asumată de Primărie.

8.3. În caz de reziliere a prezentului Acord, FISM va putea cere recuperarea de către Primărie a mijloacelor Grantului, achitate în conformitate cu acest Acord pe durata implementării sub-proiectului.

## X. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

10.1. Părțile vor depune toate eforturile posibile de a rezolva situațiile litigioase sau divergențele de opinii prin negocieri. Dacă litigiul nu este reglementat pe calea negocierilor, el se transmite Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova în conformitate cu Regulamentul acestei Curți, în componența a trei arbitri: câte unul numit de fiecare dintre părți și un supra-arbitru ales de cei doi arbitri.

## XI. FORȚĂ MAJORĂ

11.1. În cazul situației de Forță Majoră, acest Acord este afectat în conformitate cu procedurile descrise în Codul Civil al Republicii Moldova.

## XII. DISPOZIȚII FINALE

12.1. Durata acestui Acord este din data semnării lui și până la data de 31.12.2017 (Data de închidere).

12.2. Primăria recunoaște că a luat cunoștință de toate documentele și procedurile FISM care sunt utilizate pentru scopurile prezentului Acord, astfel că orice declarație posibilă din partea Primăriei, făcută la orice etapă de implementare a sub-proiectului, despre necunoașterea oricărui document sau procedură relevantă, nu poate scuti Primăria de răspundere pentru orice încălcare a prezentului Acord sau nerespectare a oricăror obligații față de terți, derivate din Acord sau care au tangență cu acesta.

12.3. FISM nu este responsabil pentru nici o obligațiune sau responsabilitate, asumate de către Primărie față de părți terțe.

12.4. Obligațiunile Primăriei față de părți terțe, inclusiv legate de pierderi și pagube de orice fel, suferite în procesul implementării sub-proiectului, vor fi îndeplinite în întregime de către Primărie.

12.5. Orice schimb de informații între Părți referitoare la relațiile lor bazate pe prezentul Acord se va efectua în scris, la următoarele adrese:

Fondul de Investiții Sociale din Moldova: Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 124

Primăria: s. Cuhnești, r. Glodeni

Agencia de implementare: s. Cuhnești, r. Glodeni.

12.6. Acest Acord este întocmit în conformitate cu Legislația Republicii Moldova.

## ADRESELE JURIDICE ȘI SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

### FISM:

2001, mun. Chișinău,  
bd. Ștefan cel Mare, 124

Mircea Eșanu,  
Director Executiv



Primăria:  
s. Cuhnești,  
r. Glodeni

Ion Bețisor,  
Primar

Agencia de Implementare,  
s. Cuhnești,  
r. Glodeni



Silvia Bucataru,  
Președinte



Anexă la  
**ACORD DE GRANT**  
Nr. IFB - F - 10952 - RO2  
pentru implementarea sub-proiectului Nr. 6053

*Prezentul este semnat în baza Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind implementarea Programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010, inclusiv Programul de asistență tehnică și financiară acordată de Guvernul României pentru instituțiile preșcolare din Republica Moldova*

14 aprilie 2017

Părțile Acordului (în continuare - Părți):

- a) Fondul de Investiții Sociale din Moldova, cod fiscal 1008601001382, în persoana dlui Mircea Eșanu, Director Executiv (în continuare - FISM), pe de o parte, și
- b) Primăria s. Cuhnești, r. Glodeni, cod fiscal 1007601002854, reprezentată de Primarul dl (dna) Ion Bețișor (în continuare - Primăria), și
- c) Agenția de Implementare a subproiectului din s. Cuhnești, r. Glodeni, reprezentată de dl (dna) Silvia Bucatari, președinte (în continuare - AI), pe de altă parte

Având în vedere că:

Conform deciziei Comitetului Executiv FISM din 14 aprilie 2017

Părțile au convenit asupra următoarelor:

A) Se modifică articolul 1.2 și 1.3 din Acordul de Grant nr. IFB - F - 10952 - RO2 și va avea următorul conținut:

- 1.2. Costul sub-proiectului este de 862 186,74 (opt sute șasezeci și două mii una sută optzeci și șase lei 74 bani) lei.
- 1.3. FISM va contribui la implementarea sub-proiectului în total cu 732 186.74 lei, acordând un grant în mărime 732 186.74 lei în cadrul Proiectului „Sporirea accesului și a gradului de participare a copiilor la educație timpurie în Republica Moldova” (sursa de finanțare RO2) Primăria va acoperi diferența, contribuind la implementarea sub-proiectului, din contribuția comunității, suma de 130 000,00 lei, care constituie nu mai puțin de 15% din grantul alocat din sursa de finanțare RO2.

B) Celelalte condiții ale Acordului de Grant rămân neschimbate.


**ADRESELE JURIDICE ȘI SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

FISM:

2001 mun. Chișinău,  
bd. Ștefan cel Mare, 124



Eșanu Mircea,  
Director Executiv



Primăria:  
s. Cuhnești, r. Glodeni



Ion Bețișor,  
Primar

Agenția de Implementare  
s. Cuhnești, r. Glodeni



Silvia Bucatari,

Republica Moldova

Fondul de Investiții Sociale

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 05.06.2017

Privind lucrarea **Lucrări civile la grădinița-creșă "Albinuța" din s. Cuhnești r-nul Glodeni** executată la obiectul **Grădinița-creșă "Albinuța" din s. Cuhnești** în cadrul contractului nr. **IFB-W-10910-RO2** din **21.02.2017** încheiat între Agenția de Implementare a SP și IM „GLUCK” SRL pentru efectuarea lucrărilor de reparație **Lucrări civile la grădinița-creșă "Albinuța" din s. Cuhnești r-nul Glodeni**.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 1 eliberată de către Primăria comunei Cuhnești de la 21.02.2017 având valabilitatea 12 luni.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 05.06. până 05.06.2017
2. Fiind formată din:

**Președintele Comisiei**

Beîșor Ion

- Primarul

**Membrii Comisiei:**

Bucatarî Silvia

- Președintele Agenției de Implementare

Doltu Mariana

- Membru AI, Contabil-șef a Primăriei

Naconecinaia Rodica

- Membru AI,

Chiriac Vladimir

- Specialist în construcții atestat

Bîrnaz Alexandru

- Specialist în construcții atestat

Balan Iurii

- Specialist în construcții atestat

Leahu Ion

- Inspector Local.

Damian Ion

- Gestionarul Microproiectului din partea FISM.

Ailoea Iulia

- Reprezentant medicina preventivă raională

Mahu Vitalii

- Reprezentant inspecția ecologică raională

Ceban Eduard

- Reprezentant situații excepționale raionale

**3. Au mai participat la recepție:**

Tincu Valeriu

- Reprezentantul firmei IM „GLUCK” SRL

**4. Constatările comisiei de recepție:**

- 1) Înlăturarea obiecțiilor cuprinse în lista anexă nr.3

**5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:**

Recepția obiectului la terminarea lucrărilor

**6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:**

Finalizarea lucrărilor de reparație la Grădinița de copii

**7. Comisia de recepție recomandă următoarele:**


Exploatarea obiectului conform destinației

**8. Prezentul proces - verbal, conținând 5 file și numerotate, cu un total de 5 file, a**  
încheiat astăzi la 5 iunie 2017 în 5 exemplare.



9. Președintele Comisiei

Bețișor Ion



Membrii Comisiei:



- Președintele Agenției de Implementare

Dolci Mariana - Membru AI, Contabil-șef a Primăriei

Nacora Ion - Membru AI,

Chiriac Vladimir - Specialist în construcții atestat

Bîrnaz Alexandru - Specialist în construcții atestat

Balan Yurii - Specialist în construcții atestat

Leahu Ion - Inspector Local.

Damian Ion - Gestionarul Microproiectului din partea FISM.

Ailoe Iulia - Reprezentant medicina preventivă raională

Mahu Vitalii - Reprezentant inspecția ecologică raională

Ceban Eduard - Reprezentant situații excepționale raionale



TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:

«05» 06 2017

«05» 06 2017




Lista pieselor din documentatia scrisa si desinata a obiectului  
care sunt lipsa sau incomplete.

---

Primarul

Președintele Agenției

Inspector Local




Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

---

Primarul

Președintele Agenției

Inspector Local



Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile  
proiectului.

---

1. Înlăturarea petelor apărute pe pereții din sala de activități.
2. Tratarea lemnului de sub acoperiș conform cerințelor antiincendiere

Primarul

Președintele Agenției

Inspector Local



*[Handwritten signature]*



**FORMULARUL F3.10**

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN  
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului *)	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Contract Nr.1	Gimnaziu Birnova	Antreprenor general	291104.79lei	1,5 luni	Nr.1 20.08.2020
2	Nr.41	Primaria Suri	Antreprenor general	176325.66 lei	1luni	Nr.1 20.11.2020.
...3	Nr.178	Primaria or. Drochia	Antreprenor general	165148.33.	1 luna	f/n 30.09.2020

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Tincu Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: S R L Gluck



**FORMULARUL F3.11**

**DECLARAȚIE**

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea  
corespunzătoare a contractului**

**21040004 COD CPV 45200000-9**


Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	KS 3577	Unit.	buna	arenda
2.	Excavator	Unit.	buna	arenda
3.	Automobil 9.5 t.	unit	buna	proprie
4.	Macara de Feros	unit	buna	proprie
5.	Utilaj de sudor	buc	buna	proprie
6.	Mercedes 10 t.	unit	buna	proprie

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Tincu Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: IM GLUCK SRL



FORMULARUL F3.12

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului  
Lucrari de reparatie a acoperisului la gradinita de copii din s. Micurin , r-nul

Drochia

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1		2	3	4	
	Diriginte de santier	Studii superioare in constructii	30 ani	Lucrari indeplinite cu FISM,Primarii,Licee Centre de Sanatate – 18 ani	Nr. 0398 din 28.02.2019
	Maistri	Studii superioare	30 ani	5 ani	
	Specialiști contabil..... ...brigadir..... ...brigadir.....	Superioare medii medii	15 ani 18 ani 20 ani	10 ani 8ani 11ani	

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Tincu Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: S R L GLUCK





Ministerul Economiei  
și Infrastructurii  
al Republicii Moldova

Anexa nr. 4  
la Ordinul nr. 102 din 26.03.2018



Agenția pentru  
Supraveghere Tehnică

04 08 2020 nr. 18/234/20  
la nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 2020

AVIZ  
pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii SRL „Gluck”, c/f 1006607001416 conform cererii nr. 7 din 27.05.2020 și listei actelor declarate/depuse de către agentul economic privind participarea la Licitațiile publice efectuate pe bani publici, cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil 12 (douăsprezece) luni de la data eliberării.

În rezultatul verificării actelor, potrivit Ordinului Nr. 102-A din 26 martie 2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia controalelor efectuate de Agenția pentru Supraveghere Tehnică	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor		NU
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență		NU
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor		NU
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amânări de recepții preliminare		NU
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect		NU
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului Contravențional		NU
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaje, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori. Inclusiv, La construcția, reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor.	DA	
			NU



Director Interimar

*Tudor Jurcanu*  
Tudor JURCANU

Tudor JURCANU

Ex: Vadim Fotescu, șef adjunct DST Nord

**CERTIFICAT**  
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.  
№ A2109498/50

din  
от 02.06.2021

1. Destinația / Назначение

ACHIZIȚII PUBLICE

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
I.M. GLUCK S.R.L.	1006607001416
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
<	3635-S.SOFIA

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /  
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:  
**0,00 lei/лей.**

4. Valabil pînă la / Действителен до 17.06.2021

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Șef DDF Drochia  Ala Marcu  
Funcția/Dолжность \_\_\_\_\_ Semnătura/Подпись \_\_\_\_\_  
Numele și prenumele/Фамилия и имя \_\_\_\_\_

L.S./ М.П.  
Executor:   
Numele și prenumele/Фамилия и имя  
**Stela Prodan**  
252-2-48-95

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 02.06.2021 ora 15:19:38  
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr. 400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,02)