
 

 

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr._____ 
privind achiziţia prin Cererea ofertelor de prețuri a 

lucrărilor de reparație a rețelilor termice repozate și reparația sistemei de încălzire a clădirii 

administrative (lit. A) din str. Korolenko, 7, mun. Chișinău. 

 

Cod CPV: 45200000-9 

 

“___”_____________2021                                                                                            mun. Chișinău                

 

 PĂRŢILE CONTRACTANTE 

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-

1617627730794 din 19.04.2021, între: 

Inspectoratul General de Carabinieri al MAI, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, 

str. Gh. Asachi, 65 A, telefon: 022-73-93-68, autentificat prin cod unic de înregistrare                              

nr. 1006601000473, reprezentat prin comandant general Ștefan PAVLOV, în calitate de Beneficiar, 

pe de o parte,  

 şi “LONIAL GRUP” SRL, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Dacia, 31, telefon: 022-47-90-63, 

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1002600016507, autorizat pentru activitatea în 

construcții:  

- Aviz pentru participare la licitațiile publice nr. 2-362/20 din 07.09.2020 eliberat de Agenția pentru 

Supraveghere Tehnică;  

- Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2018-DLS Nr. 0005 din 30.01.2018, valabil până 

la 30.01.2023 eliberat de Ministerului economiei și infrastructurii domnului Negruță Alexandru 

pentru a activa în calitate de diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente, 

domeniile: instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare; instalații și rețele de încălzire; 

- Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2020-DLS Nr. 0307 din 04.03.2020, valabil până 

la 04.03.2025, eliberat de Ministerul economiei și infrastructurii domnului Radu Sergiu pentru a 

activa în calitate de diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente 

construcțiilor, domeniile: instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare; instalații și rețele de 

încălzire,  

reprezentat prin administrator Sergiu RADU, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. 

 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrări de reparație a rețelilor termice repozate și 

reparația sistemei de încălzire a clădirii administrative (lit. A) din str. Korolenko, 7,                                 

mun. Chișinău, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, 

precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare. 

 

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 (trei) luni calendaristice. 

2.2 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor 

cauze: 

 A C H I Z I Ţ I I  P U B L I C E  
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a) generate de Beneficiar; 

b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi 

recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului sau ca urmare a 

unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un furnizor al 

Antreprenorului; 

c) impedimentelor în afara contractului sau altei situaţii extreme neimputabile şi 

imprevizibile pentru Antreprenor; 

d) influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuţie a normelor şi 

reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini; 

e) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

2.3 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor 

părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul 

suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va 

dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de 

Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, 

din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind 

protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență. 

2.4 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de 

recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca 

comisia de  recepție pentru terminarea lucrărilor. 

2.5 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul 

va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se 

constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul 

Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După 

constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, 

Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea 

lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu 

prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge 

recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional. 

 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 1 347 454,42 (un milion 

trei sute patruzeci și șapte mii patru sute cincizeci și patru) lei 42 bani MD, inclusiv TVA. 

3.2 Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - 

verbale de recepție a lucrărilor executate de facto, semnate și acceptate de către Beneficiar. 

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile 

calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 

3.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive 

de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită 

unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.  

3.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate 

conform contractului. 

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 

4.1 Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea 



 

sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în 

domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de 

achiziții publice.   

 

 

5. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE 

BENEFICIARULUI 

5.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 

Beneficiar la dispoziția Antreprenorului într-un exemplar, în termenele stabilite în contract, prin 

graficul general de realizare a lucrărilor publice.  

5.2 Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, 

pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de 

execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.  

5.3 Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, 

instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute 

de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract 

sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.  

5.4 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:  

a) PE nr. 8541 - 1 exemplar; 

b) PE nr. 03/20 IVC - 1exemplar.   

5.5 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. 

Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru 

terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.  

5.6 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau 

aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de 

câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea 

lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care 

acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor 

documente.  

5.7 Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, 

utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își 

asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru 

procedeele de execuție utilizate.  

5.8  Antreprenorul, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună 

execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.  

5.9  Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de 

recepție la terminarea lucrărilor. 

5.10  Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de 

acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu și-a îndeplinit 

această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului garanția pentru ofertă.  

5.11 Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în 

contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar 

diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de 



 

folosire sau a celor explicite în contract.  

5.12 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 

rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.  

5.13 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile 

contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de 

muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor 

contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție 

pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge 

taine ale Antreprenorului. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi 

considerate de Beneficiar drept confidențiale.  

5.14 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării 

lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu 

numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de 

intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice 

numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va 

verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.  

5.15 Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el 

poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului 

în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se 

creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de 

către Beneficiar.  

5.16 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la 

dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a 

terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.  

5.17 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să 

protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  

5.18 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția 

Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. 

Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu 

privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.  

5.19 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    

de vedere calitativ.  

5.20 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate 

opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în 

întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze 

cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  

5.21 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, 

artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona 

respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest 

fapt.  

5.22 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să 



 

retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice 

fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier 

toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.  

5.23 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să 

plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor.  

 

6. FORŢA DE MUNCĂ 

6.1 Antreprenorul va îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru 

realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. 

 

7. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 

7.1 Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse 

periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul 

va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru 

examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.  

7.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în 

documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  

7.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse 

în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător 

calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, 

Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.   

7.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la 

lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate 

etc.  

7.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, 

după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să 

urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul 

tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata 

pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea și 

măsurarea lucrărilor.  

7.6 Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface 

această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate 

corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau 

repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenor.  

7.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat 

se suportă de către Antreprenor.  

7.8 Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția 

Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens 

o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să 

înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața 

Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite 

Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței 

Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.  

7.9 Lucrările vor începe după 3 (trei) zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul 



 

corespunzător şi primirea dispoziției de începere a lucrărilor. 

 

8. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 

8.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.1.1. al prezentului contract este de  5 

(cinci) ani.  

8.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea 

termenului prevăzut la punctul 8.1 din prezentul articol.  

8.3 Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de 

nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de 

către Beneficiar.  

 

9. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

9.1 Părțile  poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor  

prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova. 

9.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile 

contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a 

cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va tine seama de gradul de vinovăție a 

fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  

9.3 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în 

forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă 

Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.  

9.4 Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau 

deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin 

depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau 

limitări din proprie vină.  

9.5 Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție 

împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia 

măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să 

îndepărteze zăpada și gheața.  

9.6 Ridicarea topografică și cea de control a traseului, va fi executat de către Antreprenor și 

prezentat Beneficiarului în format electronic și pe suport de hârtie înregistrat conform 

prevederilor legale. 

9.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 

autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care 

au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi 

despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.  

9.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile 

contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele 

intervenite și care pot fi dovedite.  

9.9 Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea 

culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,01% din 

valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine 

operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.  

9.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile 



 

conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 

muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor cu excepția unui accident sau prejudiciu 

rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora. 

 

10. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

10.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de 

verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte 

poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către 

o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei 

culpă a fost dovedită. 

 

11. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI 

11.1 Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune pe 

Antreprenor în situaţia de a nu putea executa lucrarea;  

b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  

c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor 

conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiunilor 

contractuale.  

11.2 Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

 Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat  sechestru; 

 Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările 

suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a 

lucrărilor;  

 Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a 

refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract; 

 Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor 

conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiunilor 

contractuale.  

11.3 Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți 

contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul 

contract.   

11.4 Beneficiarul, în caz de rezoluțiune a contractului, va convoca comisia de recepție care va 

efectua recepția cantitativă și calitativa a lucrărilor executate.  

11.5 În cazul rezolvirii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, 

inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care 

urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care 

trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.  

11.6 După rezolvirea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea 

prevederilor legale.  

11.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a 

lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezolvirii contractului. 

 

12. DISPOZIŢII FINALE 
12.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului 

contract:  

a) Specificația de preț (Anexa nr. 1); 

b) Devize oferte formularele 7, 5 și 3. 



 

12.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 

12.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea 

vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenor.  

12.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data 

aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. 

12.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu 

legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2021. 

 

13. RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 
  

ANTREPRENOR: 

“LONIAL GRUP” SRL 

BENEFICIARUL: 

Inspectoratul General de Carabinieri al MAI 
Adresa poştală: MD-2060, bd, Dacia, 31 

mun. Chișinău, Republica Moldova 

Adresa poştală: MD-2028, str. Gh. Asachi, 65a, 

mun. Chișinău, Republica Moldova 

Telefon: 022-47-90-63 Telefon: 022-73-93-68 

Cod fiscal: 1002600016507 Cod fiscal: 1006601000473 

Banca: BC “ProCredit Bank” SA 
Banca: Ministerul Finanțelor –Trezoreria Chișinău, 

bugetul de stat 

Cod: PRCBMD22 Cod: TREZMD2X 

IBAN: MD91PR002224189552001498 IBAN: MD08TRPBAA311120A14338AD 

 

 

 

 

 

 

14. SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 
 

ANTREPRENOR: 

“LONIAL GRUP” SRL 

 

_______________________ Sergiu RADU 

                L.Ș.  

BENEFICIAR: 

Inspectoratul General de Carabinieri al MAI 

 

_____________________ Ștefan PAVLOV    

                   L.Ş. 

 

                                

 

Șef al Secției financiară _______ Olga CHIRPAT 

 

Secția juridică și practică contravențională 

 

___________________________  

 

 
 

 



A C H I Z I T I I PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA N,..1_, -#T{
privind achizi{ia prin Cererea ofertelor de preturi a

lucrdrilor de reparalie a relelilor termice reposate si repara(ia sistemei de tncdlzire a clddirii
administrative (lit. A) din str. Korolenko, 7, mun. Chisindu.

Cod CPV: 45200000-9

,,&__at_____zr^
mun. Chiqindu

PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este ?ncheiat in urma procedurii de achizilie nr. ocds-b3wdpl-MD-
1617 627 7 307 94 din 19.04.2021, intre:
Inspectoratul General de Carabinieri al MAI, cu sediul in Republica Moldova, mun. ChiEindu,
str' Gh. Asachi, 65 A, telefon: 022-73-93-68, autentificat prin cod unic de inregistrare
nr. 1006601000473, reprezentat prin comandant general $tefan PAVLOV, in calitate de Beneficiar,
pe de o parte,
gi "LONIAL GRUP" SRL, cu sediul in mun. ChiEindu, bd. Dacia,31, telefon:022-47-90-63,
autentificat prin cod unic de inregistrare nr. 1002600016507, autorizat pentru activitatea in
constructii:
- Aviz pentru participare la licitaliile publice nr.2-362120 din 07.09 .2020 eliberat de Agenfia pentru
Supraveghere Tehnicd;
- Certificat de atestare tehnico-profesionald Seria 2018-DLS Nr. 0005 din 30.01 .2018, valabil pdnd
la 30.01 '2023 ehberat de Ministerului economiei qi infrastructurii domnului Negrula AleXandru
pentru a activa in calitate de diriginte cu executarea lucrdrilor specializate Ei instalafiilor aferente,
domeniile: instalalii qi refele de alimentare cu apd qi canalizare; instalafii qi relele de incdlzire;
- Certificat de atestare tehnico-profesionald Seria 2020-DLS Nr. 0307 din 04.03.2020, valabil p6nd
la 04.03'2025, eliberat de Ministerul economiei qi infrastructurii domnului Radu Sergiu pentru a
astiva in calitate de diriginte cu executarea lucrdrilor specializate gi instalaliiior aferente
construcfiilor, domeniile: instalalii Ei relele de alimentare cu apa;i canalizare; instalalii gi relele 4e
incdlzire,
reprezentat prin administrator Sergiu RADU, in calitate de Antreprenor, pe de altd parte.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligd sd execute lucrlri de reparatie a retclilor termice repozate Ei
reparafia sistemei de incilzire a clfldirii administrative (lit. A) din str. Korolenko, 7,
mun. Chisin5u, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execufie,
precum gi a normativelor, standardelor gi prescripliilor tehnice in vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.i Durata de execulie a lucrdrilor contractate este de 3 (trei) luni calendaristice.
2.2Perioada de execulie poate fi prelungitd dacd. constrdngerea activitdtii se datoreaz6urmdtoarelor

cavze:

\V



12.2 Documentele contractului vor fi intocmite in limba romdnd.
12.3 in cazurile in care apar ambiguitdli sau discrepanle in clauzele prezentului contract, acestea

vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucliuni in acest sens pentru Antreprenor.
I2.4 Prezentul Contract reprezintd acordul de voin!6 al pdrlilor qi se considerd semnat la data

apliclrii ultimei semndturi de cdtre una dintre pdrli.
12.5 Pentru confirmarea celor menlionate, pdrlile au semnat prezentul Contract in conformitate cu

legislafia Republicii Moldova, la data qi anul indicate, fiind valabil pAna la 31. 12.2021.

13. RECHIZITELF. JURIDICE, PO$TALE $I DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENOR:
..LONIAL GRUP'SRL
Adresa pogtall: MD-2060, bd, Dacia, 31
mun. Chiqindu, Republica Moldova
Telefon: 022-47-90-63
Cod fiscal: I 00260001 6507

Banca: BC "ProCredit Bank" SA

Cod: PRCBMD22
IBAN: MD9 I PRO 022241895 5200 I 498

ANTREPRENOR:
"LONIAL GRUP" SRL

BENEFICIARUL:
Inspectoratul General de Carabinieri al MAI
Adresa poqtali: MD-2028, str. Gh. Asachi, 65a,
mun. Chi;indu, Republica Moldova
Telefon: 022-13-93-68
Cod fiscal: 1006601000473
Banca: Ministerul Finanfelor -Trezoreria Chiqin5u,
bugetul de stat
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD08TRPBAA3 I I 1 20A14338AD

14. SEMNArUnrr,U PARTILOR

BENEFICIAR:
Inspectoratul Gen I de Carabinieri al MAI

Sergiu RADU fan PAVLOV
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Anexa nr. I
la Regulamentul de receplie.

a construcliilor qi instalatiilor
aferente

INVESTITOR: Inspectoratul General de Carabinieri al MAI

PROCES.VERBAL
DB RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRANNON

nr. J din a.t. Bt . As u

privind lucrarea de reparalie a refelelor termice repozate qi de reparalie a
sistemei de incdlzire a clSdirii administrative (\rt.A) executatd la obiectul din str.

Korolenko, 7, mun. Chigindu in cadrul contractului nr. 54-LR din l2.05.2021incheiat
intre Inspectoratul General de Carabinieri qi SRL,,Lonial Grup".

1. Lucrarile au fost executate in bazaproiectelor de execufie nr. 8541-RT 12018

qi rn. 03-AID020 elaborate de cdtre IPS ,,Iprocom" qi SRL,,Tehdex Consulting".

2. Comisia de receplie qi-a desfigurat activitatea in intervalul -N. o8- - "2,?"a+"zarl
fiind fonnatd din:

Preqedinte: Constantin Pinzari, gef al Direcliei aprovizionare qi dot[ri a IGC,
colonel.

Membrii: Olga Chirpat, gef al Secliei financiare a IGC, locotenent-major;
Tatiana Grachilo, $ef al Serviciului dezvoltarea infrastructurii al Direcliei
aprovizionare qi dotari a IGC, maior (Responsabil tehnic-otestat. ,,Temei: ordinul
IGC nr.332 din 04.12.2019"); Ilina Yizir, qef al Serviciului achizilii al Directiei
aprovizionare gi dot[ri a IGC, locotenent-colonel; Valentin Chetrari, comandant
adjunct al Centrului de instrucJie a IGC, locotenent-colonel; Maxim Artiomov, ofi1er
principal al Serviciului adrninistrare logisticl aI Centrului de instruclie a IGC,
locotenent-major.

Secretar: Natalia Rusu, ofiler" principal al Serviciului dezvoltarea
infrastructurii al Direcliei aprovizionare qi dotdri a IGC, locotenent-colonel.

3. Au mai participat la recepfie:
Antreprenor. Administrator al SRL ,,Lonial Grup", dornnul Sergiu Radu.

4. Constatdrile cornisiei de recep{ie:
1) din documentaJia scrisd qi desenatL, care trebuia prezentatS, au lipsit sau

sunt incomplete piesele cuprinse in lista-anexd nr. 1;

2) lucrarile cuprinse in lista-anexd nr. 2 nu au fost executate;
3) in lucririle, cuprinse in lista-anexi nr. 3, nu s-au respectat prevederile

proiectului.
fbcute, propune:5. Comisia de recepfie, in urma constatSrilor

"0"""";r/&Lgs eke eP77 1O?-4,1'<--

e*r,{z-e e4*&." /* a-rz-(2.+tttg; /Lz. fV ^ L R d-/'t ./2. ej^.z-ozt .



6. Comisia de
A c-/Y

recep{ie motiveazd propunerea ficutI
a

?n&-/oz-
prin:

t^e//rt<Je<-
ne-64J-zi- a ubl-wt

{, f4-zt n "
glrr$v.,&u

7. recomandd
a

T/. ob iu c64Jze- aDt4"4*t'/Y'-J;# , {l /4a4n"

Obiectul cu ff. cadastral 0100213.571, adresa pogtalS mun. Chiqindu, str.
Korolenko, 7 , destina{ie speciald, constrllctria lit. A, suprafala la sol 658,7 rrt',
suprafala totali 1,328,2 m', numdrul de etaje 2 (doua).

8. Prezentul proces-verbal, con{inind 2 (dou5) file gi 3 (trei) anexe numerotate,
cu un total de 5 (cinci) file, a fost incheiat astdzi rlez-,e-'2, la aa. o&. l,oz-r in
3 (trei) exemplare.

9. Concluzia comisiei de receptie:

Pregedinte:

Membrii:

Constantin PINZARI

Secretar:

Antreprenor:
Administrator al SRL ,,Lonial Grup"

Olga CHIRPAT

Tatiana GRACHILO

Irina VIZIR

Valentin CIIETRARI

Maxim ARTIOMOV

Natalia RUSU

Sergiu RADU

10. Lucrarea de reparalie a re{elelor termice repozate qi de reparalie a sistemei
de inc6lzire a cl5dirii administrative (lit.A) executatl la obiectul din str. Korolenko, 7"
mun. Chigindu este:

Comisia de receptie
,z74,a2- !".-uz6 rt("L ab zz,/6e

TRANSMISA:
ANTREPRENORUL:

PRIMTTA:
INVESTITORUL:

202r

7'. Descrierea obiectului recomandat spre recepfie:

t{"

$tefan PAVLOV

2021



Anexa nr.l
la proces-verbal de recep{ie
la terminarea lucrdrilor
nr. 1 din e?-o('zozt

Lista
pieselor din documentalia scrisd qi desenatd,

care trebuiaprezentatd, au lipsit sau sunt incomplete
I e." n { U?-. dz-" "bt-# ei . Le.k-ta fn eo 4o zr t' e** e4?

Oz.]"-"*4 /,e axe-e*--#r+ rra, SSqt / ?-e/4 &' p. a3^oL|-2p -g/e
'-, u"Z-,) ), {ar; o4+Di1 -

ep-o/3 €z-.hea



Anexa nr.2
la proces verbal de receplie
la terminarea lucrdrilor
nr. 

^ 
din /,?, Bt"202l

Lista
lucrdrilor cuprinse in documentatia tehnica ce nll au fost executate

fzcJAz-- a "-Mlz*' aah,.l*t*
{ nz,ztft.
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Anexa nr.3
la proces verbal de recep{ie
la terminarea lucrdrilor
nr. / din J!A: 3/L::2021

Lista
lucrdrilor cuprinse in documentalia tehnicd la care

nu s-au respectat prevedgrile proiectului
a

t h"Ltzlt daL.tzlz8
e

n,{g 2.-"r.) L r.2.|f,+t /zpt?l
^ P4 / 2^e z-c zpe"+'4

w,


		2021-11-03T10:09:38+0200
	Moldova
	MoldSign Signature




