
FORMULARUL F3.9 

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de reparație capitală a Grădiniței de copii pt 160 

locuri din s.Colonița, str.B.P.Hașdeu, 5, (etap. 4)       

2. Numărul şi data contractului    Nr. 57 din 01.09.2016         

3. Denumirea/numele beneficiarului      Primăria s.Colonița ,       

4. Adresa beneficiarului  mun.Chișinău, s.Colonița, str.Ștefan cel Mare, 3     

5. Ţara   Moldova            

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )      1 682 919.49   ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)      1 682 688.5   ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:____________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată ________ 30 zile       

b) efectiv realizată                30 zile       

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul ____________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor   Nr.1 din 28.11.2016 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte: zidarie din caramida – 115,5 m2, tencueli cu mortar – 638,34 m2, tencuieli cu 

amestec uscat – 638.34 m2, pardoseli din gresie – 50 m2, placaj din gresie – 45 m2, lucrari 

electrice montarea cablurilor – 515 m, montarea sistemului de incalzire radiatoare – 11 buc, 

sistemul tehnico sanitar,vase de closet si lavuare- 6 buc. Rete gaze de presiune joasa si medie -1 

compl.Retele exterioare de apa si canalizare,sapaturi,montarea elementelor din beton,montarea 

tuburilor de presiune – 145,50m. 

 

Data completării:_          15.02.2019     

Semnat: ________________________________________   

Nume:  Constantin Gherghisan    

Funcţia în cadrul firmei:     director     

Denumirea firmei şi sigiliu:   SRL  HIPERTEH   



3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de_30- zile de la semnarea contractului,

primirea ordinului de începere a executării si asigurării lucrului ritmic de către bene ficiar -
ordonatorul de credite.!

3.  Perioada de executare

n

ntru
1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările Reparaţia capitala a grădiniţei de copii p

160 de locuri din s.Colonita,str. B.P. Hasdeu, etapa a IV Cod CPV: 45260000-7_

conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum şi a

normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

2.    Obiectulcontractului

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitaţie Publică nr. _ 1330op/16_ din data
_15 august  2016_, între Primăria satului Colonita, cu sediul în satul Colonita mumChishiau

Republica Moldova str. Ştefan cel Mare 3,telefon: _022579165_, fax: _022579240_,

e-mail: _primariacolonita2013@mail.ru_, înregistrat la Camera înregistrării de Stat, cu nr._ 5695j

din "_25_"_februarie_2013, reprezentat prin_Angela Zaporojan_, în calitate de Benefici ir, pe

de o parte, şi _ SRL „HIPERTEH"_c/f 1003600080897 cu sediul în mun.Chisinau str. PusLin 44,

of. 18 ,tel/fax 022 31 73 08_ înregistrat la Camera înregistrării de Stat cu nr. _037448_ din
"_27_"_mai _2011__, reprezentat prinConstantin Gherghisan, în calitate director, pe de altă

parte.      <

1.   Părţile contractante

(municipiu)
Chisinau

"_01 _"_ septembrie_2016_

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. _57
la procedura de achiziţie a lucrărilor prin  v'

cererea ofertelor de preturi

ACHIZIŢII PUBLICE



definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în

special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi

plătită imediat.
Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepţie finală nu va fi
semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform

contractului.

Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiţio iată de

semnarea procesului-verbal de recepţie finală.

ie plată

1 682 919.491ei (inclusiv TVA).
Achitările vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei

Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. In
cazul în care se constată că sînt lipsuri şi deficienţe acestea vor fi aduse la cunoştinţa
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.

După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie

va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de executare, cu

reglementările în vigoare şi cu prevederile din contract. în funcţie de constatările făcute
Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de

construcţie distincte fizic şi funcţional.

4.  Valoarea lucrărilor şi modalităţile de plată

4.1.  Valoarea lucrărilor de construcţiei-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de

deplinitecondiţiile de recepţie, solicitînd convocarea comisiei. în baza acestei notificări, Be îeficiarul

va convoca comisia de recepţie.
3.5. în baza documentelor de confirmare a executării şi a constatărilor efectuate pe teren,

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îi

Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrîngerea activităţii se datorează

următoarelor cauze:

a)generate de Beneficiar;
b)datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel niţional şi

recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca

urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

c)datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru
Antreprenorul general;•

d)influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor şi

reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
e)calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.

Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea

lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră

necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja şi conserva lucrările în mod
corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma
sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar^

4.5.

4.4.

4.2.

4.3.

3.3.



eşalonareAntreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de

;ompletă.
Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunle pentru
terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale,

7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi

scopuri decît cele stabilite în contract şi trebuie să fie restituite la cerere, da;ă nu s-a
convenit altfel.

te în alte

de către

contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folos:

Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în

contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

Antreprenorul general are obligaţia să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe

proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de
executare şi prevederile actelor normative în vigoare în construcţii. De asemenea, are

obligaţia de a conduce executarea lucrării contractate şi de a veghea asupra menţinerii ordinii

la locul unde se desfăşoară activitatea.

Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului general se repartizează astfel;

a)un exemplar integral al documentaţiei se prevede pentru completarea cărţii tbhnice;

b)două exemplare rămîn la dispoziţia Antreprenorului general dintre care un exemplar
•        se păstrează la şantier, iar

Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească şi sînt

cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Beneficiar

sau Antreprenorul general, după caz, la cererea şi în termenele precizate în anexele

7.4.

7.3.

7.2.

7.1.  întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune

7.   Drepturile şi obligaţiunile antreprenorului general şi ale beneficiarului

6.4,

6.3.

Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în edntract, în

termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de executare şi de

o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare şi prezentului contract,
6.2. în cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subtntrepriză

Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de

specialitate şi lucrările pe care aceştia le vor executa.

Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea

Beneficiarului, datele de recunoaştere ale subantreprenorilor de specialitate.    •""

Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată ca facînd obi;ctul unei

subcontractări.

6.1.

6.  Antreprenorul general şi subantreprenorii de specialitate

5.  Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind

majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustar;. a valorii
contractelor de achiziţii publice.



valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de

executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.

7.6.Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instiucţiuni
sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul

prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întîrzieri sau întreruperi în
desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se ce;? şi va

specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întîrzierile sau întreruperile ce

survin datorită lipsei acestor documente.
7.7.întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la

dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exenplare,

în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graf cui de

executare.^
7.8.Antreprenorul general va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă,

materialele, utilajele de construcţii şi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea

lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe

şantier şi pentru procedeele de executare utilizate.t

7.9.Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanţia la termenul fixat, c ;1 tîrziu

la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenţii

asupra ei. Atîta timp însă cît pretenţiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul

poate reţine o parte corespunzătoare din valoarea garanţiei, în limitele prejudiciului c^uzat. v

7.10.Antreprenorul general garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile

stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu este afectată de vicii

care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform coidiţiilor

normale de folosire sau a celor explicite în contract.\

7.11.La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta :imp cît
rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

7.12.Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conform tate cu

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul

la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea

obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi

documentaţia de executare pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca

prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informaţiile secrete, precum

şi documentaţiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidenţiale,     •
7.13.Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării

lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispoziţiile se adresează în

principiu numai Antreprenorului general şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazărilor în

care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie

să i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija

executarea lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.14.Dacă* Antreprenorul general consideră că dispoziţiile Beneficiarului sînt nejustificate sau

inoportune, el poate ridica obiecţii, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispoziţiile primite,
în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor

Beneficiarului se creează dificultăţi în executare, care generează cheltuieli suplimentare,

acestea vor fi suportate de către Beneficiar.:

7.15.Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor terenului pus



fi Supuse10.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmînd a

10. Materialele şi executarea lucrărilor propriu-zise

întregii forţe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile

legislaţiei în vigoare.

angajării8.1   Antreprenorul general şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare

8.   Forţa de muncă

artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în

zona respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente

acest fapt.
7.23.în timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligaţia să menţină căile de

acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri }i lucrări

provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul

general va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale,

deşeurile şi lucrările provizorii.
7.24.Antreprenorul general trebuie să obţină, pe propţia cheltuială, toate avizele şi aprob: iile şi să

plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau

drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui

Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

istorice,7.22. în cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori

la dispoziţia Antreprenorului general, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata

apropiere a terenului, sînt obligaţiuni ale Beneficiarului.
7.16.Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul geneijal este

obligat să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite ia trasarea

lucrărilor.
7.17.Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia

Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărâtoare.

Antreprenorul general este obligat  să verifice documentele primite şi  să înştiinţeze

Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse.
7.18.Antreprenorul general are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează

>      raporturile cu subantreprenorii de specialitate şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru

respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor şi obligaţiunilor ljegale şi

profesionale.
7.19.Beneficiarul are obligaţia să-şi procure toate autorizaţiile şi avizele prevăzute djî actele

normative, precum şi regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucr iilor în

cauză.

7.20.Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
a)îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;

b)înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
7.21.în cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 7.23., Ben^ficiarul

poate opri lucrările, angaja şi plăti alţi antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd

în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condiţiile legii, să con penseze

cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.



prevăzut

lunile ce
ţin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei [notificări

transmise de către Beneficiar.

11.2.Perioada de garanţie curge de la data recepţiei finale şi pînă la expirarea termenului

la punctul 10.1 din prezentul articol.

11.3.Antreprenorul general are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defec

care le-a

dacă se

care caz
vor fi notificate imediat.

10.9. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului î|n modul

corespunzător şi primirea ordinului de executare.

11. Perioada de garanţie şi remedieri în perioada de garanţie

11.1. Perioada de garanţie pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-mod< si este de

5  ani.

provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numa:

dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele cţuespund voinţei Beneficiarului, în

Antreprenorul general.

10.7.Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor a^arate de
măsurat se suportă de către Antreprenorul general. în cazul mai multor antreprenori,

costurile se suportă proporţional de către aceştia.
10.8.Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără

dispoziţia Beneficiarului, precum şi cele care nu respectă prevederile contractului, fără a

exista în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului

,    general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu

Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe

ecutare,

îtrar, de

au fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de e?

dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz co.

;  Antreprenorul general va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, ţit|Llajul şi

materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.

10.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este
prevăzut în documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.^

10.3.Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale

puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedeşte că materialele nu
sînt  corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile
contractului. în caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

10.4.Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot t mpul la

lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale
prefabricate etc./

10.5.Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat

şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să

examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general

va anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv

fundaţiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi pro ectantul

vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor de mai sus.

10.6.Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului

şi va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările

solicită.periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le vă
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11.4. Dacă defecţiunile nu se datorează neglijenţei sau lipsurilor Antreprenorului general, ucrările
fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedieri or va fi

evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

12. Răspunderea părţilor

12.1.Părţile de contract răspund, fiecare, pentru greşelile proprii, precum şi pentru cele ale

reprezentanţilor lor legali şi ale persoanelor fizice şi juridice pe care le utilizeazi pentru

îndeplinirea obligaţiilor ce le revin.
12.2.Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui ter

contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între

cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de

fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut

Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de

forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, nuntai

Antreprenorul general 1-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispo
12.3.Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelo

încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a te:

limitrofe prin depozitarea de pămînt, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare

îngrădiri sau limitări din proprie vină.i
12.4.în cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a

:    modul de asigurare împotriva accidentelor,  la calitatea materialelor sau păr

construcţie, utilaje tehnologice etc, livrate de Beneficiar, precum şi cu privire la
executate de alţi agenţi economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecţiile,
Beneficiarului, imediat şi pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiaru

răspunzător pentru informaţiile, dispoziţiile şi livrările sale.
12.5.Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care

dispoziţie împotriva degradării şi furturilor pînă la predarea lucrărilor către Benei
trebuie Să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosfi
apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa.

12.6.Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui

hotărîri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale

constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagub

Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejui

12.7.Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintn
contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea penttu
intervenite şi care pot fi dovedite.

12.8.Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere mai

valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult <
% din suma totală a prezentului Contract. în cazul în care întîrzierea depăşeşte _15

consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Co:

Antreprenorul i se va retine garanţia de bună executare a contractului, în cazul în

fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.
12.9.Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în va

_0.1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de _

suma totală a prezentului contract.



tate,

care

pe
urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daune

care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul,
14.6.Plata garanţiei de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de ga^anţie

(după efectuarea recepţiei finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) si d) punctul 13.2.
din prezentul articol după rezilierea contractului.

14.7.După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respe area

prevederilor legale.

inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumei*

14.1.Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :;,

a)Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta

pe Antreprenorul general în situaţia de a nu putea executa lucrarea;
b)Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;

c)Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute şi datoriţii Unor
conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiunilor |
contractuale.

14.2.Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:r

a)Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau

are o ipotecă pe capital;
b)Antreprenorul general a abandonat contractul;

C)    Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu [reia

lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de
reîncepere a lucrărilor;

d)Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şanti ;r sap

^   nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
14.3.Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menţionate la punctele 13.1. şi 13.2. din

prezentul articol se va comunica în scris părţii contractante cu cel puţin 15 zile lucrătoare
'"•',,    anterior daţii solicitate de reziliere.

14.4.Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepţie ca[e va

efectua recepţia cantitativă şi calitativa a lucrărilor executate.
14.5.în cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv exec

pune

12.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensaţii

plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepţia unui

accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor
acestora.

13. Soluţionarea litigiilor

A•..•!•-.•13.1. In cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte
poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor Cercetări de
către o instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de j artea ă

cărei culpă a fost dovedită.

14. Rezilierea contractului



" ANTREP
Angela Zap

u BENEFICIAR":
Constantin Gherg

Mare 3

1007601006689
Cod

fiscal:

Semnăturile părţilor

1003600080897
Cod

fiscal:

MD38AG000002251551021007   mA^
ContCont

Mun Chisinau str.Puskin 44

TREZMD2X
Cod

AGRNMD2X885BBancar:Bancar:

Adresa
_,^  ..  Chisinau,fil 1
Bancn:

DenumireDenumi

a Băncii:  BC „ Moldova-Agroindbank" SArea MF -Trezoreria Centralii

Băncii:
Adresa

Băncii:
'  Cod

" ANTREPRENOR":
I

Adresa:  s. Colonita str. Ştefan cel

TelJFaX 022 579165 ."Vi

' BENEFICIAR":
Adresa:  mun Chisinau Puskin 44,of .18

TeL/Fax:  022317308

16. Rechizitele juridice, poştale şi de plăţi ale părţilor

15.1.Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite şi vor fi inter^retate ca

fiind parte integrantă a prezentului contract:
a.prezentul formular de contract completat şi semnat;

b.oferta, formularul de ofertă şi anexa la formularul de ofertă;

15.2.Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă

limbă de circulaţie internaţională.:
15.3.în cazurile în care apar ambiguităţi sau discrepanţe în clauzele prezentului contrac:, acestea

vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucţiuni în acest sens pentru Antreprenorul

general.
15.4.în documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părţi.

15.5.Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoiire după
înregistrarea lui de către Agenţia Achiziţii Publice si, după caz , de către Trezoreria de Stat
sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, fiind valabil pînă la 31
decembrie 2016_.

15.6.Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al ambelor părţi şi este semnit astăzi,

"J>1 _" _septembrie_2016

15.7.Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Cdntract în

conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate mai sus.

15. Dispoziţii finale

:



6.Comisia de recepţie recomandă următoarele:

Expluatarea obiectivului conform destinaţiei

7.Descrierea obiectului recomandat spre recepţie:
Obiectul cu numărul cadastral    0149107138 . adresa poştală; s.Coloniţa str.BP.Fjaşdeu, 5,
destinaţia social - didactic, numărul de etaje 2.

2.Au mai participat la recepţie:
i

Administrator " HIPERTEH" SRL- Gherghisan Constantin
'  •         •

3.Constatările comisiei de recepţie :

,.,    .
1)documentaţia scrisă este prezentată complet;
2)toate lucrările de construcţie au fost executate  ,

3)obiecţiile comisiei de recepţie - nu sunt.

4.Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepţia obiectivului

5.Comisia de recepţiemotivează propunerea făcută prin:

Finalizarea lucrărilor

Vasile Braghiş
Olesea Glijin
Claudia Oleacu

Ion Ceban

Angela Zaporojan

Preşedintele comisiei:

Primar s.Coloniţa

Membrii comisiei:
Jurist
Contabil şef Primăria Coloniţa
Sectetar al consiliului

Responsabil tehnic

Privind lucrarea: "Lucrări de reparaţia capitală a Grădiniţa de copii p/u 160 ^curi din
s.Coloniţa str.BP.Haşdeu, 5 etapa IV" executată la obiectul "Grădiniţa de copii p/u 160 locuri
din s.Coloniţa str.B.P.Haşdeu, 5" în cadrul contractului nr.57 din 01 septembrie 2016 încheiat

între: Primăria s. Coloniţa si SRL „HIPERTEH", pentru lucrările de: "Lucrări de reparaţia
capitală a Grădiniţa de copii p/u 160 locuri din s.Coloniţa str.BP.Haşdeu, 5 etapa IV

1. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul 28 noiembrie 2016. fiind formată

din:

Nr. 1 din 28 noiembrie 2016

PROCES-VERBAL
DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

stalaţiilor
aferente

a construcţiilor şi ini

Anexa nf.l
la Regulamentul de recepţie

Primăria Coloniţa



PRIMITĂ:
BENEFECIAR

Primăria s.Colonita

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
SRL „HIPERTEH",

9. Lucrarea: "Lucrări de reparaţia capitală a Grădiniţa de copii p/u 160 locuri din s.Goloniţa
str.BP.Haşdeu, 5 etapa IV" este:

8. Prezentul proces-verbal, conţinînd 2 file, a fost încheiat astăzi  28 noiembrie 2016 . la pra
, în 2 exem

Comisia de rece

Preşedintele co

Zaporojan Ange

Membrii comisi

Braghiş Vasile
Glijin Olesea
Oleacu Claudia
Cebanlon

Reprezentanţii a

Gherghisan Con
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