



## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 52

privind achiziția prin Licitație Publică

“22”  
Chișinău

septembrie

2017

(municipiul, orașul, județul)

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică, prin COP nr. 141/09-17 din data 04 septembrie 2017, în baza procesului-verbal al autorității contractante nr. 2 din 13 septembrie 2017, între **Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale**, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Decebal 72/2, telefon-fax: 55-30-77, e-mail: espn.info@gmail.com, reprezentat prin directorul - interimar Golub Valeriu, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **„MEGA NORD CONSTRUCT” SRL**, cu sediul în or. Ocnița, str. 50 Ani ai Biruinței 79/B, tel: 079112949, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0108790 din 22.12.2011, Licența Seria AMMI nr. 54476, pentru genurile de activitate: construcțiile de clădiri sau construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări, reprezentat prin directorul Tîmbuc Aliona, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute „Lucrări de reparație capitală a sălii sportive de lupte libere a Centrului Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale, mun. Chișinău, bd. Decebal 72/2,...

Cod CPV: 45212290-5 în conformitate cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de ..... luna de la data primirii ordinului de începere a executării și asigurării financiare de către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă există următoarele cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de Federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;



- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilîndu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### 4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată


- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 927 252 (nouă sute douăzeci și șapte mii două sute cincizeci și doi) lei, 58 bani (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeste din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### 5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### 6. Antreprenorul general și subantreprenorii

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările în termenii și în condițiile termenelor stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și să asigure o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și condițiilor contractului.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor



1	2	3	4	5	6	7
		pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex				
12	CL10A	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi	t	1,3000	21 514,124 3 478,498	27 968,561 4 522,048
13	IzF55D	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieii fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren	m2	200,0000	159,826 100,876	31 965,218 20 175,300
14	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	45,0000	190,279 118,264	8 562,555 5 321,880
<b>Total Pardosele</b>						285 052,880
<b>Incluziv salariu</b>						125 723,431
<b>2.2. Pereti si tavan</b>						
15	CB14C	Schele metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	960,0000	32,688	31 380,480 26 711,880
16	CB14C1 (k=15)	Schele metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore). Pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus, se adauga sau se scade	m2	960,0000	0,000	0,000
17	CN53A	Grinduirea suprafetelor teroame a peretilor si	m2	1 619,00 00	4,491	7 271,570



general.

- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2017.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "11" septembrie 2017.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

**15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților**

**" BENEFICIAR ":**

Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale  
Moldova, Chișinău, bl. Decebal 72/2  
c/f 1007601011168  
c/d 226301  
c/b: TREZ MD 2X  
Cod IBAN MD81TRPBAA311120A15410AC  
BC: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat  
Tel.: 55-30-77  
E-mail: [espln.info@gmail.com](mailto:espln.info@gmail.com)

**" ANTREPRENOR ":**

SRL "Mega Nord Construct,  
or. Ocnita, str. 50 Ani ai Biruinței 7914  
c/f: 1011604002876, TVA 7200431  
BC Energbank SA  
IBAN MD59EN000000222496262815  
tel: 0 (271) 2-60-99  
[office@megaconstruct.md](mailto:office@megaconstruct.md)

**16. Semnăturile părților**

**" BENEFICIAR ":**



**" ANTREPRENOR ":**




07.000015434


Anexa nr. 1  
la contractul nr. \_\_\_\_\_  
din \_\_\_\_\_ 2017

**SPECIFICATIA:**

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz. lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Demontari</b>						
<b>1.1. Retea termica</b>						
1	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	36.0000	7.421	267.149
2	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	48.0000	4.638	222.624
3	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	68.0000	30.869	2.099.119
<b>Total Retea termica</b>						1.198.459
<b>Incluziv salariu</b>						1.688.232
<b>1.2. Demontari constructii din lemn</b>						
4	RpCI.22A	Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase	m	96.0000	52.196	5.010.778
<b>Total Demontari</b>						5.010.778



1	2	3	4	5	6	7	
		constructii din lemn					
		Incluziv salariu				4 986,778	
		1.3. Timplarie					
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din aluminiu (ferestre)	m2	296.0000	9,740	2 882,981	
					9,740	2 882,981	
		Total Timplarie				2 882,981	
		Incluziv salariu				2 882,981	
		1.4. constructii					
6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	250.0000	22,085	5 521,200	
					21,335	5 435,700	
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	1 617,00 00	12,773	20 653,294	
					12,523	20 349,044	
		Total constructii				26 174,494	
		Incluziv salariu				25 582,744	
		Total Demontari				36 657,145	
		Incluziv salariu				35 140,735	
		2. Reparatii					
		2.1. Pardosele					
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	648.0000	14,006	9 075,694	
					6,493	4 107,594	
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	648.0000	58,826	38 119,248	
					32,466	21 037,968	
10	CG01A1 (k=4)	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	2 592,00 00			
11	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv	m2	250.0000	528,021	82 005,183	
					51,018	12 754,500	



1	2	3	4	5	6	7
		fenestrelor			1.391	2.252,677
18	CF50B	plăcile interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu glet uscat pe baza de ciment la pereti si pereti de spatii libri, preparare manuala a mortarului.	m2	650,0000	70,864 56,584	46.001,340 36.779,340
19	CF52B	plăcile interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu glet uscat pe baza de ciment la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	250,0000	85,241 70,961	21.710,350 17.740,350
20	CN06A	plăcile interioare cu glet pe baza de copolimeri în emulsie apoasa, executate în 2 straturi pe glet uscat, executate manual	m2	1.619,00 00	32,979 25,509	53.393,001 41.393,071
<b>Total Pereti si tavan</b>						<b>159.416,748</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>124.786,318</b>
<b>Electricitate</b>						
21	08-02-390-1	cabluri din masa plastica cu diametru pina la 40 mm, cabluri de telefonie cu valoarea 0 (zero) termina dupa proiect.	100 m	20,0000	903,930 755,530	18.078,604 15.110,604
22	08-03-594-2	panouri de iluminat cu lampi fluorescente montat separat, cantitate lampi, in functie de iluminat, 2	100 buc	0,8400	21.769,631 5.380,080	18.786,490 4.319,267
23	Corp	panouri de iluminat	buc	84,0000	150,000 0,000	12.600,000 0,000
24	08-03-599-1	panouri de iluminat, montate pe pereti cu dibluri de instalare, masa panoului, kg, pana la 6	buc	1,0000	18,768 1,885	18,768 1,885
25	pan	panouri de distributie	buc	1,0000	320,000 0,000	320,000 0,000
26	08-03-526-1	panouri de iluminat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe pereti sau coloana, curent nominal la 25 A	buc	3,0000	88,220 72,353	264,660 217,058



ne

1	2	3	4	5	6	7
27	08-02-148-1	cablu pina la 35 kV in tevl, locuti si cutii pozate, masa l i pina la: 1 kg	100 m	20.0000	575.112	11 502,240
					575.112	11 502,240
28	cab	cablu VVG 2*1.5	m	2 000.00 00	5.600	11 200,000
					0.000	0,000
29	08-03-591-8	priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0.0500	2 038,840	101,942
					2 003,620	100,181
30	08-03-591-2	intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.0400	1 496,875	59,875
					1 493,425	59,737
<b>Total Electricitate</b>						72 324,580
<b>Incluziv salariu</b>						31 516,972
<b>4. Incalzire</b>						
31	IB06C	radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm	buc	24.0000	1 077,120	25 850,880
					37.104	890,496
32	SA14G	cava din material plastic izolat prin sudura prin difuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 63 mm	m	68.0000	37,759	2 567,585
					21,799	1 482,305
33	SA14D	cava din material plastic izolat prin sudura prin difuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	10.0000	32,282	322,818
					16,697	166,968
34	SA14B	cava din material plastic izolat prin sudura prin difuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	15.0000	64,298	964,467
						218,667
35	SA37F	bradeta pentru fixarea conductoarelor de alimentare cu gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductoarele avind diametrul de 20 mm	buc	80.0000	19,943	1 595,472
						1 807,472
36	SF01A	incastrarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa cald sau rece executata din conducte de otel, zincate.	m	68.0000	6,957	473,076
					6,957	473,076





1	2	3	4	5	6	7
		in plan instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"				
37	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, diferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4"-1"	buc	26.0000	84.804	2 204.914
					8.348	217.058
38	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, diferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8"-1/2"	buc	2.0000	82.409	164.819
					6.029	12.059
39	SD20C	Scara olandez si cot cu scara olandez, zincat, cu suprafata plana, avind filete pe or exterior, cu diametrul de 1/4"-2"	buc	2.0000	59.364	118.728
					13.914	27.828

**Total Inalzire**

34 474.750

**Incluziv salariu**

5 080.929

**2.8. Montarea Mobilier**

40	TsH80A	Canjarea bancilor, masa pina la 100 kg	buc	250.0000	12.523	3 130.650
					12.523	3 130.650
41	CK34C	Placi de uscate in plansee si in pereti din beton armat	buc	1.000.0000	3.599	3 598.800
					2.783	2 782.800
42	159	Stadium seat -	buc	250.0000	235.000	58 750.000
					0,000	0,000

**Total Montarea Mobilier**

65 479.450

**Incluziv salariu**

13,450

**Total Reparatii**

61 400,000

**Incluziv salariu**

10,000

Cheltuieli din...

Lei

Asigurarea...

27,50 %

90 244,500

Cheltuieli transport...


2,00 %

6 418,000

Total II3+A5...

100,00 +

750 058,700



Cheltuieli de Asig+Chel) * 2 %	2.00 %	15.001,17
Total II3+Asig+Cheltu	100,00 %	765.059,87
Beneficiu de Asig-Chel+ Cheltu) * 1 %	1.00 %	7.650,61
Total II3+Asig+Cheltu+Benefi	100,00 %	772.710,48
TVA (II3+Asig+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	154.542,09
<b>Total devizi:</b>		<b>927.252,57</b>
Incluziv salarii		328.161,85

Total: 927 252 (nouă sute și șaptezeci și șapte mii două sute cincizeci și doi) lei, 58 bani (inclusiv TVA).



*[Handwritten signature]*

“ANTREPRENOR”  
L.Ș.





# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 3 privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

“11” august 2017

or. Călărași  
(municipiu, oraș, district)

### 1. Părțile contractante


Prezentul contract este încheiat în urma Cererii Ofertelor de Prețuri Nr.1002-op/17 din “25” iulie 2017, între **Direcția Cultură și Turism Călărași** cu sediul în or. Călărași str. M. Eminescu 27, tel./fax: (0244)2-08-40, e-mail: [cultura@calarasi.md](mailto:cultura@calarasi.md), reprezentat prin Trifan Dumitru, șef Direcție, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și „**MEGA NORD CONSTRUCT**” SRL, cu sediul în or. Ocnița, str. 50 Ani ai Biruinței 79/B, telefon: (0271)2-60-99, e-mail: [achizitii@megaconstruct.md](mailto:achizitii@megaconstruct.md), înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0108790 din “22” decembrie 2011, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. A MMII 054476 din “04” aprilie 2017, eliberată de Camera de Licențiere pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate **Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții**, reprezentat prin Tintiuc Aliona, director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de **reparație a acoperișului și termoizolarea clădirii la Școala de arte, or. Călărași, Cod CPV: 45000000-1** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **3 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului rămas în beneficiar-ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă conștrânge următoarele cauze:
  - a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de muncitori din țară și/sau din străinătate, recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;



- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a termenelor și a reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va asigura executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul este necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările și va fi responsabil, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în timpul suspendării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### 4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **536 111,64 lei** (cinci sute treizeci și șase mii una sută unsprezece lei și 64 bani, inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### 5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului, prin majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor legale în vigoare privind incidența în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modificarea valorii contractelor de achiziții publice.

#### 6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract.



de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabilă până la 31 decembrie 2017.

- o. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "11" august 2017.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

### 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ Direcția Cultură și Turism Călărași”:

Adresa: or.Călărași, str.M.Eminescu 27

Tel./Fax: (0244) 2-08-40

Denumirea

Băncii: MF-Trezoreria Teritorială Călărași

Adresa

Băncii: or.Călărași, str.M.Eminescu 24A

Cod

Bancar: TREZMD2X

IBAN: MD96TRPDBH311120A14766AC

Cod fiscal: 19964

“ MEGA NORD CONSTRUCT” SRL”:

Adresa: or.Oenița, str.50 Ani ai  
Biruinței 79/B.

Tel./Fax: (0271) 2-60-99

Denumirea

Băncii: ENERGBANK SA

Adresa

Băncii: mun.Chișinău, str.Tighina 2-3

Cod

Bancar: ENEGMD22

IBAN: MD59EN000000222496262845

Cod fiscal: 1011604002876

### 16. Semnăturile părților

“ Direcția Cultură și Turism Călărași”:

Șef direcție,  
DI.Trifan Dumitru

L.Ș.



„MEGA NORD CONSTRUCT” SRL”:

Director,  
D-na Tintiuc Aliona

L.Ș.



2017-0808001672  
DB

Antreprenor

SRL Meganordconstruct  
(denumirea)

Investitor

Directia Cultura si Turism  
(denumirea)

Obiect

Scoala de Arte or. Calarasi

Valoarea lucrarilor executate

376578,68mii lei

**Proces - verbal**

de receptie a lucrarilor executate

pe 22.06.2011 an 20011

Nr. crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>I. Acoperis</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	404,00	20,70 16,70	8 341,51 6 745,51
2	RpCH06A	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin platurire (crapaturi sau rupturi la arbaletrieri, diagonala, coarde)	buc	24,00	86,45 25,51	2 074,92 612,22
3	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	12,60	367,36 146,56	4 628,75 1 846,67
4	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	404,00	21,28 9,28	8 595,30 3 747,50
5	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	404,00		
6	CE17A	Strat suplimentar polimeric	m2	404,00	21,28	8 595,30



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate			9,28	3 747,00
7	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	404,00	132,76 41,74	53 633,12 16 863,76
8	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	2,00	1 205,05	2 410,10
9	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	80,00	276,89 69,34 13,9	5 563,12 1 113,12
10	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	62,00	68,78 16,23	4 264,57 1 006,46
11	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	180,00	28,45 9,28	5 121,90 1 669,68
12	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	440,00	36,75 34,78	16 162,52 15 305,40
13	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	118,00	132,76 41,74	15 665,21 4 925,36
		<b>Total capitol:</b>				
		Total				140 165,21
		Incluziv salariu				62 353,09
		<b>2. Termoizolarea peretior cu polistiren expandat de 100mm</b>				
14	RpC135A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,00	7,57 5,00	90,84 60,00
15	CF10B	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T	m2	12,00	106,02 74,21	1 272,24 890,50



1	2	3	4	5	6	7
		pentru grund si stratul vizibil in fisii pina la 70 cm latime				
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	611,00	3,65 1,39	2 231,01 850,15
17	IzF54B	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu finisarea glafurilor	m2	611,00	98,04 55,66	59 901,89 34 005,92
18	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	720,00	36,73 34,78	26 447,76 25 045,20
		<b>Total capitul:</b>				
		Total Incluziv salariu				89 943,66 60 858,44
		3. Izolarea termica a soclu din polistiren XPS gr. 100 mm				
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	22,00	7,57 5,57	166,44 123,44
20	RpCJ12A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite	m2	22,00	104,22 77,45	2 292,90 1 704,00
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	72,00	3,65 1,39	262,90
22	IzF54B	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de	m2	72,00	98,04 55,66	





1	2	3	4	5	6	
		polistiren cu finisarea glafurilor				
23	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2,00	51,48	102,96
					51,48	102,96
24	TsS0B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2,00	38,70	77,40
					38,70	77,40
		<b>Total capitol:</b>				
		<b>Total</b>				9 961,43
		<b>Incluziv salariu</b>				6 036,82
		<b>4. Sisteme de ventilare</b>				
25	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	14,00	317,77	4 448,85
					159,55	2 233,66
26	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm	buc	3,00	332,12	996,36
					73,28	219,84
		<b>Total capitol:</b>				
		<b>Total</b>				5 445,21
		<b>Incluziv salariu</b>				2 453,50
		<b>5. Timplarie</b>				
27	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	14,65	526,88	7 718,82
					23,65	346,53
28	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	5,04	573,04	2 888,10
					36,42	198,69
29	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2	13,70	686,11	9 388,10
					33,86	463,86



1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
		<b>Total capitul:</b>				
		<b>Total Includiv salariu</b>				20 006,59 1 009,07
		<b>Total proces-verbal:</b>				
		Cheltuieli directe	lei			265 522,41
		Asigurarea medicala si sociala (PI3) * 27,5 %	27,50 %			36 495,50
		Cheltuieli Transport (PI3) * 2 %	2,00 %			2 598,55
		Cheltuieli Regie (PI3+Asigur+Cheltu) * 2 %	2,00 %			6 092,32
		Beneficiu Deviz (PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 1 %	1,00 %			3 107,08
		<b>Total PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Bene fi</b>	100,00 +			313 815,87
		TVA (PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Ben efi) * 20 %	20,00 %			62 763,11
						376 578,98
		<b>TOTAL:</b>				332 710,90

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.


L.S.



nr. procedurii 2017/06807  
din 04.07.2017



A C H I Z I T I I P U B L I C E



**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 13**  
privind achiziția prin Licitație Publică

04 iulie 2017

satul Constanta  
(municipiu, oraș, județ)

**1. Părțile contractante**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_, între Instituția Publică Locală satul Constanta, cu sediul în \_\_\_\_\_

(denumirea autorității contractante)  
satul Constanta, raionul Constanta, Republica Moldova  
(localitatea)  
str. \_\_\_\_\_, telefon: 027177247, fax: 02717745

e-mail: constanta@amail.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 5777  
din 24 decembrie 2012, reprezentat prin Yuneyraia Lisa director  
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL MEGA NORA CONSTRUCT  
(denumirea operatorului economic)  
cu sediul în oraș Constanta, Republica Moldova  
(localitatea)

str. 50 ani ai Birucitei 79/B, telefon: 027126049, fax: \_\_\_\_\_  
e-mail: linecomert@grupamain.ro, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 23223  
din 27 septembrie 2016, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 05442  
din 04 aprilie 2017 eliberată de Camera de Licențiere

pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcțiile de cărămidă și  
de inginerie instalabile și astfel tehnice și  
de licențiere autorizate conform legislației

reprezentat prin Gintuuc Albion director SRL MEGA NORA CONSTRUCT  
(numele și funcția conducătorului)  
de Antreprenor, pe de altă parte.



**2. Obiectul contractului**

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Reparație capitală a fațadei

sălii de sport și acoperisului sălii de sport

(descrierea succintă).

Cod CPV: 45000000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
  - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### 4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 180.019,09 mii lei lei (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Beneficiarul achită lucrările efectuate prin transfer, în valuta națională, în valoare de 10 % în termen de 12 zile bancare de la data semnării de către părți a actelor de primire-predare a lucrărilor executate.
- 4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea definitivă de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeste din diferite motive, în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi



13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

## 14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexé la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
  - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
  - listele cu cantități de lucrări și utilități, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziției Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 20 17.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "27" ulie 20 17.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

## 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

### " BENEFICIAR":

Adresa: S. Corostăuți, Ornița

Tel./Fax: 027177297

Denumirea

Băncii:

Adresa

Băncii:

Cod

Bancar: MB00TR PRA4311120 A13917 AB

Cont de

decontare:

Cod fiscal: 1012820011930

### " ANTREPRENOR":

Adresa: 03 Corostăuți 50 Anii Birou nr. 70 B

Tel./Fax: 027126055

Denumirea BC Energbank

Băncii:

Adresa SA Chisinau

Băncii:

Cod ENEB MR 22

Bancar:

Cont de MR59 EN000000222490202

decontare:

Cod fiscal: 1011604002276


## 16. Semnăturile părților

" BENEFICIAR": Syueh

E.Ș.

" ANTREPRENOR":

L.Ș.



**Reparatia acoperisului Salii de sport  
a Gimnaziului Corestauti,  
r-nul Ocnita**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL (modificat)**  
**Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 75 586,46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Acoperis si fatade laterale</b>						
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	80,00	49,65 39,43	3972,23 3154,2
2	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	1,91	788,52 780,57	1506,08 1490,88
3	RpCF10B	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste 1 mc la un punct de lucru	m3	7,80	283,44 278,62	2210,85 2173,25
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	16,00	14,59 14,19	233,50 227,10
5	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, panie, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	5,72	1080,78	6182,04 1383,12
6	RpCJ12A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din blocuri de calcar (cotilet), cu suprafete plane	m2	28,00	89,3	2502,54 141,08
7	RpCJ26A	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau	m2	28,00	42,08	1178,13



1	2	3	4	5	6	7
		masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip			33,12	927,33
8	CE09B	Invelitori din placi ondulate cu ondule mici sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre de azbest) la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp., inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor. Scinduri rasinoase-conform proiectului	m2	66,00	103,09 31,54	6 803,72 2 081,77
9	RpCH08A	Streasina infundata, din placaj OSB, cu grosimea de 9 mm, inclusiv paziile necesare, fara console aparente	m2	14,90	261,41 80,44	3 895,02 1 198,60
10	RpCR16B	Vopsirea streasinilor din lemn, PFL sau PAL, cu vopsele pe baza de ulei sau alchidice, pe suprafete de peste 20 mp. in doua straturi de vopsea	m2	14,90	38,94 26,29	580,26 391,65
11	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc. inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	42,00	38,65 37,85	1 623,32 1 589,72
12	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	42,00	23,30 20,50	978,69 861,09
13	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,20	4 976,55 1 182,83	5 971,86 1 419,39
14	CE30A	Asteralele invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	42,00	40,73 15,51	1 710,77 651,45
15	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	1,08		
16	CE09B	Invelitori din placi ondulate cu ondule mici sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre de azbest) la acoperisuri neizolate termic, fixate pe	m2	42,00	31,54	1 321,77



1	2	3	4	5	6	7
		pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp., inclusiv executarea pazilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor. Scinduri rasinoase-conform proiectului				
<b>Total Acoperis si fatade laterale</b>						45 264,52
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>21 555,82</b>
	Cheltuieli directe		lei			45 264,52
	CASM		27,50 %			5 927,83
	Cheltuieli de transport		10,00 %			2 102,09
	Total		100,00 +			53 294,46
	Cheltuieli de regie		11,50 %			6 128,36
	Total		100,00 +			59 422,82
	Beneficiu de deviz		6,00 %			3 565,40
	Total		100,00 -			62 988,22
	TVA		20,00 %			12 597,24
	<b>Total deviz:</b>					<b>75 586,46</b>
	<b>Inclusiv salariu</b>					<b>21 555,82</b>

Intocmit		(A. Tintuc)
		(functia, semnatura)
Aprobat		(R. Gunevoi)
		(functia, semnatura)

Coordonat: V. Biseru





Investitor-Consiliul raional Ocnița  
PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ  
№ 1 din 16 august 2017

Obiectul: «Lucrări de reparația capitală a pardoselelor sălii de sport și acoperișului sălii de sport la gimnaziul Coreștăuți»

Este executat în cadrul contractului № 13 din 04 iulie 2017 încheiat între Directorul gimnaziului Coreștăuți Gunevața Roza și SRL «MEGA NORD CONSTRUCT» director Tintiu Aliona în sumă de 180.019,09mii lei. Lucrările au fost executate în baza autorizației №054476 din 04 aprilie 2017

Cu valabilitatea până la 04 aprilie 2022

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 10-16 august 2017

Fiind formată din:

Președintele comisiei: Roza Gunevoi - Directorul gimnaziului Coreștăuți

Membrii comisiei: Terlețchi Rodica- profesor, secretar;

Țura Nina -contabil, membru;

Zaharco Ivan- Șef, Direcției de Învățământ Consiliului Raional Ocnița, membru;

Bicer Valentin –specialist principal, Secție Construcție, Gospodării Comunale și

Drumuri, membru;

Cataraga Iurie- specialist superior, Direcție Economie, membru;

Matveiciuc Dorin -Șef Direcție Economie, membru;

Pisarciuc Boris-primar, membru

2. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate precum și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă №1

2) lucrările au fost complet terminate la data de 12 august 2017

3) observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexă №2

4) cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate

5) instrucțiunile de exploatare și urmărirea a comportării în timp a obiectului sunt în posesia utilizatorului

3. În baza constatărilor facute, comisia de recepție finală propune-a recepționa obiectul

«Lucrări de reparația capitală a pardoselelor sălii de sport și acoperișului sălii de sport la gimnaziul Coreștăuți»

4. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

-finalizarea lucrărilor de reparația capitală a pardoselelor sălii de sport și acoperișului sălii de sport

5. Comisia de recepție recomandă următorile: administrației publice locale de primr obiectul în exploatare.

6. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 6220116178 adresa poștală s. Coreștăuți-gimnaziul Coreștăuți, destinația administrativă, reparația capitală a pardoselelor sălii de sport și acoperișului sălii de sport, compus din următoarele construcții: cu suprafața la sol \_\_\_\_\_ m, suprafața totală \_\_\_\_\_ nr de etaje 1 conform certificatului despre certificatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal

7. Prezentul proces-verbal, conținând -1- file și - anexe numerotate, cu un total de -1 file- încheiat astăzi 16 august 2017 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei: Roza Gunevoi

Membrii comisiei: Terlețchi Rodica

Țura Nina

Zaharco Ivan-

Bicer Valentin –

Cataraga Iurie-

Matveiciuc Dorin -

Pisarciuc Boris

Semnătura:

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*





REPUBLICA MOLDOVA

# LICENȚĂ

Seria A MMII

Nr. 054476

Denumirea autorității de licențiere

Camera de Licențiere

Denumirea, forma juridică de organizare, sediul (adresa juridică) a titularului de licență

**Societatea cu Răspundere Limitată  
"MEGA NORD CONSTRUCT"**

or. Ocnîța, str. 50 Ani ai Biruinței, 79 B

Data și numărul certificatului de înregistrare de stat a titularului de licență

22.12.2011 MD 0108790

Numărul de înregistrare a întreprinderii sau IDNO

1011604002876

Codul fiscal

Genul de activitate, integral sau parțial, pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

**\* Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții \*(se permit lucrările conform listei indicate în anexă)**

Data eliberării licenței

04. APR. 2017


Valabilă pînă la

04. APR. 2022


Semnătura conducătorului autorității de licențiere

Director al Camerei de Licențiere

**Octavian BODIȘTEANU**



Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autenticată de autoritatea de licențiere, în care sînt indicate condițiile de licențiere pentru genul de activitate specificat în licență.



„CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT” Î.S.  
Secția fonduri speciale și informații curente

**EXTRAS**  
din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 9545 din 01.06.2017

Denumirea completă: **SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ «MEGA NORD CONSTRUCT».**

Denumirea prescurtată: **S.R.L. «MEGA NORD CONSTRUCT».**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1011604002876.**

Data înregistrării de stat: **22.12.2011.**

Sediul: **MD-7101, str. 50 ani ai Biruinței, 79/B, or. Ocnița, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 2 Transporturi rutiere de mărfuri;**
- 3 Fabricarea de structuri și tâmplării metalice pentru construcții;**
- 4 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;**
- 5 Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar.**

Capitalul social: **5400 lei.**


Administrator: **TINTIUC ALIONA, IDNP 0982406266351.**

Asociați:

- 1. TINTIUC EDUARD , IDNP 0982406266513**  
**cota 5400.00 lei, ce constituie 100 %.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 01.06.2017.

Specialist coordonator  
tel. 022-266-256



**Minciună Corina**



REPUBLICA



MOLDOVA

# CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ  
"MEGA NORD CONSTRUCT"  
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal  
1011604002876

Data înregistrării

22.12.2011

Data eliberării

22.12.2011

Luchian Anatolie, registrator

Funcția, numele, prenumele persoanei  
care a eliberat certificatul

semnătura

MD 0108790



**ANTREPRENOR (OFERTANT)**  
**SRL "MEGA NORD CONSTRUCT"**


**DECLARAȚIE**  
Privind dotările specifice, utilajul și echipamentul tehnic

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant necesare pentru execuția lucrării, rezultate în bază de tehnologiile pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate de ofertant	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Excavatoare JSB 8027	1 buc.		Uzufruct
2.	Compactor	1 buc.	Proprietate proprie	
3.	Autocamion ZIL 555	1 buc.		Uzufruct
4.	Autocamion Kamaz	1 buc.		Uzufruct
5.	Utilaj pentru confecționarea geamurilor PVC	1 buc.	Proprietate proprie	
6.	Ciocan pneumatic	3 buc.	Proprietate proprie	
7.	Perforatoare	3 buc.	Proprietate proprie	
8.	Mașină de găurit	4 buc.	Proprietate proprie	
9.	Betonieră	2 buc.	Proprietate proprie	
10.	Aparat de sudatelectric	2 buc.	Proprietate proprie	
11.	Aparat de sudate gaze	1 buc.	Proprietate proprie	
12.	Malaxor	2 buc.	Proprietate proprie	
13.	Mașină de șlefuit disc	5 buc.	Proprietate proprie	
14.	Mașină de tăiat disc	3 buc.	Proprietate proprie	
15.	Macara de fereastră	1 buc.	Proprietate proprie	
16.	Instrument manual divers	2 seturi	Proprietate proprie	

Data completării  
11/26/2018

ANTREPRENOR (OFERTANT)  
SRL « MEGA NORD CONSTRUCT »

L.Ș.



**ANTREPRENOR (OFERTANT)  
SRL "MEGA NORD CONSTRUCT"**

**DECLARAȚIE  
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea**

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în muncă	
			în specialitate (ani)	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	1	2	3	4
2	Diriginte de santier	superioare	30	nr.3226 din 23.12.2015
3	Zidar	SPT	10	
4	Zidar	SPT	13	
5	Tencuitor	SPT	7	
6	Dulgher	SPT	6	
7	Faiantar	SPT	4	
8	Parchetar	SPT	9	
9	Conducator auto	SPT	5	
10	Electrician	SPT	12	
11	Zugrav	SPT	14	
12	Zugrav	SPT	10	
13	muncitor	SPT	15	
14	muncitor	SPT	16	
15	muncitor	SPT	14	
16	muncitor	SPT	13	
17	Timplar	SPT	6	
18	Tinichigiu	SPT	9	
19	Lacatus	Inginer- constructor	2	
20	Inginer la lucrari de proiect si deviz	SPT	9	

Data completării  
01.10.2018



ANTREPRENOR (OFERTANT)  
SRL "MEGA NORD CONSTRUCT"

L.Ș.