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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.5
privind achizitia prin COP

*2671ulie’ 2021 s.Roghi,r-nul Dubasarii
CPV-45200000-9 (municipiu, oras)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. : ocds-b3wdp1-MD-
1624520321257 din data 12 iulie 2021, intre GIMNAZIUL ROGHI, cu sediul in s.Roghi.
raionul Dubasari str. Nistreana 18, telefon: 248-92230, autentificat prin cod unic de

(denumirea autoritatii contractante) (localitatea)
inregistrare nr. 1007600008952 reprezentat prin director Tirbu Marina. 1in calitate de
(numele, prenumele sifunctia conducatorului)

Beneficiar, pe de o parte, si INFLUENT GROUP CONSTRUCT SRL.cu sediul in
(denumirea operatorului economic) . (localitatea)
mun, str.Calea Iesilor,16/6, ap.29 telefon: 069 276 881 autentificat prin cod unic de inregistrare
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din “10” ianuarie 2019, eliberata de agentia servicii publice.pe un termen de - ani. pentru
genurile de activitate Lucrari de constructii , reprezentat prin administrator Gavgas Radu. in

calitate de Antreprenor, pe de alta parte. (numele sifunctia
conducétorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligd sa execute Lucrdrii de termoizolare a fatadei Gimnaziului
Roghi,cod CPV-45200000-9, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic. cu detaliile de
executie, precum si a normativelor, standardelor siprescriptiilor tehnice in vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1 Durata de executie a lucrarilor contractate este de 1 luna dupa primirea ordinului de incepere
a executieisi asigurdrii lucrului ritmic de catre beneficiar — ordonatorul de credite.
2.2 Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa prezentului
contract.
2.3 Perioada de executie poate fi prelungitd dacd constrdngerea activitdiii se datoreaza
urmatoarelor cauze: ¢
a) generate de Beneficiar;
b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national
si recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca



urmare @ unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

c¢) datoritd fortei majore sau altel situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor s
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4 Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrarilor
sau a unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considera necesar.
Pe timpul suspendaril, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile in mod
corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistarii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de catre Beneficiar. In
cazul sistarii lucrérilor sau a unor parti din ele, din initiativa Antreprenorului general, acesta
suporta pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrarilor cu
buna diligenta.

2.5 La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul cd sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.61n baza documentelor de confirmare a executieisl a constatarilor efectuate pe teren.
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite condiiile pentru anuntarea comisiei de recepiie. in
cazul 1n care s€ constata ca sint lipsuri sideficiente acestea vor fi aduse la cunostintasi
remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru
finalizare sau remediere. Dupd constatarea lichidarii tuturor lipsurilor sideficientelor, la o
noua solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie.
Comisia de receptie va constata realizarea Jucrarilor in conformitate cu documentatia de
executie, cu reglementarile in vigoare $i cu prevederile din contract. in functie de constatarile
facute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti
de constructie distincte fizic sifunctional.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1 Valoarea lucrarilor ce reprezintd obiectul prezentului contract este de 412 828.07 (patru sute
doisprezece mii opt sute douazeci si opt) lei 07 bani MD, inclusiv TVA 68 804.68 (sasezeci s
opt mii opt sute patru) lei MD. (suma cu cifre si litere)

.12 Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupd primirea proceselor

- verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

13  Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de
10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

1.4  Pentru demararea lucrarilor Beneficiarul va achita in avans 10% din sumei estimate in
contract.

1.5 Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de catre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platita imediat.



1.6 Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pindcind procesul-verbal de receptie la
terminarea lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de recepiie, care confirma ca lucrérile au fost
executate

conform contractului.

3.7 Garantia de bund executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului catre agentul bancar.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile cind urmeazi si fie facute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat si execute toate lucrédrile, prevdzute in contract. in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executiesi de o
calitate corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare si a prezentului contract.

5.210n cazul in care pargile din lucrarea ce se contracteaza se executid in subantrepriza.
Antreprenorul general trebuie si prezinte, cu ocazia ofertirii. lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrarile pe care acestia le vor executa.

5.3 Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul general este obligat s comunice. la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea fortei de munca pe bazi de acord nu este considerati ca ficind obicctul unei
subcontractiri.

6. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL SI ALE
BENEFICIARULUI

6.1 intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in doui exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligatia sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul,
documentatia de executiesi prevederile actelor normative in vigoare pentru constructii.

6.3 Antreprenorul general are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forta de munca.
materialele, instalatiile, echipamentele Si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie
definitive cerute de Si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

6.4 Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general se repartizeazi astfel:

a) un exemplar riman la dispozitia Antreprenorului general, iar



b) altul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspectia de Stat in

Constructii, precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic

atestat.

6.5 Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie & le intocmeascd sisint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre
Antreprenorul general.

6.6 Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie sd fie corecta si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operatiunile pentru
terminarea siintrefinerea corespunzatoare a lucrarilor.

6.7 Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa con{inéinstruc‘giuni
sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul
prin scrisori, de cite ori este posibil, ca acestea pot sd provoace infirzieri sau intreruperi in
desfasurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce
survin datorité lipsei acestor documente.

6.8 Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusa la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fara plata, in termenele din
subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

6.9 Antreprenorul general va executa si va intrefine toate lucrarile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrdrilor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santiersi pentru procedeele de executie utilizate.

6.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, S€ angajeaza sa
obtindgaraniia din partea unel banci, pentru o suma care reprezintd garantia de buna executie
a contractului, in cuantum de O %-din valoarea contractului atribuit.

6.11Garantia de buna executie se va restitui  Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal
de receptie finala in cel mult - zile.

6.12 Antreprenorul general trebuie sa constituie garantia de bund executie dupa primirea scrisoril
de acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit el nu si-a
indeplinit aceasta obligatiune, Beneficiarul poate sa re{ind Antreprenorului general garantia
pentru oferta.

6.13Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garantia de bund executie in cel
mult - zile dupd expirarea perioadei de garantie, dacé acesta nu a inaintat pina la acea datd
pretentii asupra ei. Atfita timp insa citpretentiile inaintate in termen nu Ss-au rezolvat,
Beneficiarul poate retine © parte corespunzatoare din valoarea garantiei, in limitele
prejudiciului cauzat.

6.14 Antreprenorul general garanteazd ca, la data receptiei, lucrarea executatd are calitdile
stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectata de
vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform
conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.

6.15La lucrarile la care se fac incercari, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice in vigoare.

6.16Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul



la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfisoaraactivitati legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie s i se pun la dispozitie desenele sidocumentatia
de executie pentru examinare si sa i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa
nu se divulge taine ale Antreprenorului  general. Informatiile secrete, precum
sidocumentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

6.17Beneficiarul este autorizat sa emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazd in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
i i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executia lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.18Daci Antreprenorul general considerd ca dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile
primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea
dispozitiilor Beneficiarului se creeazd dificultati in executie, care genereaza cheltuieli
suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.

6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatiesi limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sintobligatiuni ale Antreprenorului general.

6.20Pentru verificarea trasédrii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat s& protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor.

6.21Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sant hotaratoare.
Antreprenorul general este obligat sa verifice documentele primite si sd instiinieze
Beneficiarul cu privire la erorile siinexactité‘;ile constatate sau presupuse.

6.22 Antreprenorul general are obligatia sa stabileascd toate relatiile care reglementeaza
raporturile cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzator fata de Beneficiar pentru
respectarea de catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor siobligatiunilor legale si
profesionale.

6.23Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepirtarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din
punct de vedere calitativ.

6.241n cazul neexecutarii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrdrile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucrdri, punand in
intarziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, s& compenseze
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutdril.

6.251n cazul in care in timpul executarii lucrérilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenqrul general este obligat sd opreascd executia lucrarilor in
zona respectiva si sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente
acest fapt.

6.26in timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia s& mentina caile de
acces libere, s retragd utilajele, sd indeparteze surplusurile de materiale, deseurisi lucrari
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul



general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,
deseurilesi lucrarile provizorii.

6.27 Beneficiarul trebuie sa obtina, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiilesi aprobarile,

sa plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

7. FORTA DE MUNCA

7.1 Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii

intregii forte de munca pentru realizarea lucrérilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1 Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urménd a fi supuse

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

periodic la diverse testdri de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, masurarea i testarea lucrarilor.

Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general dacd acesta este
prevazut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse in opera vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovedeste cd materialele nu
sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.
in caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrdri pe santiersi in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc. ‘
Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fira aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurdnd posibilitatea acestora sa
examineze si sd urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul general
va anuntaresponsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucréari, inclusiv
fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul
vor participa la examinarea si masurarea lucrérilor.

Antreprenorul general va dezveli orice parte sau pérti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si
va reface aceastd parte sau par{i de lucrare, daca este cazul. Daca se constatd ca lucrérile au
fost de calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea,
refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul
general.

Costurile pentru consumul de utilitdfi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de

masurat se suporta de catre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile
se suportd proportional de catre acestia.

Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor prevézute in contract sau fara
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a
exista in acest sens o dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie si inliture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucrérile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daca se




d

ovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor

f1 notificate imediat.

8.9 Lucrérile vor incepe dupa 3 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzétor si primirea ordinului de executie.

9.1

0l

23

10.1

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE
Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute la pct.2.1. al prezentului contract este de 5
ani.

Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor sipina la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile
ce {in de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiala proprie in urma unei notificari
transmise de catre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR
Partile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a
obligatiilor prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare a
Republicii Moldova.

10.2 Dacd in legétura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert. partile

10.3

contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului rdspunderii pentru dauna provocati se va fine seama de gradul de vinovitic a
fiecdrui partener in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevazut
altfel.

Membrii asocierii 1Si pastreaza individualitatea ca subiecti de drept. insa sunt obliga® 2
raspundd solidar fatd de autoritate eontractantd pentru modul de indeplinire a obligatilor
contractuale.

10.4 Daci prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in

10.5

10.6

forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea. numa: daci
Antreprenorul general I-a instiintat in' prealabil de pericolul legat de executarea dispozitici.

Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunclor pentru
incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilititi. a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamént, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a

unor ingradiri sau limitéri din proprie vina.
Antreprenorul general trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pina la predarea lucrarilor citre Beneficiar. El

a apel si sa indeparteze zapada sigheata.

10.7 Daca nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau

10.8

hotédréari ale autoritatiloradministratiei publice locale sau ale altor organe locale. legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in mirimea sumei
prejudiciului.

Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru
daunele intervenite si care pot fi dovedite.




.

10.9 Daca intarzierea in executia lucrarilor este in culpa unuia din parti a contractului, partea \
culpabila va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum (de la 0,01%
pénd la 0,1%) din valoarea lucrarilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de
intarziere. Penalizarea devine operantd in momentul in care partea inculpd a intrat in
intarziere.

10.10Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau
prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu
excepfia unui accident sau prejudiciu rezultdnd din vina Beneficiarului, a agentilor sau a
angajatilor acestora.

10.11 Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate raspund solidar pentru
neexecutarea obligatiile contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1 In cazul litigiilor privind calitatea siproprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare
parte poate, dupd o instiintare prealabili a celeilalte parii, sa ceara efectuarea unor cercetari
de cétre o institutie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suporta de
partea a cdrei culpa a fost dovedita.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI
12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa sl prin aceasta
pune pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreazi o plati scadenti mai mult de 3 luni;
¢) Beneficiarul notificd antreprenorul general ca din motive neprevézute si datorita
unor conjuncturi economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.
12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

* Antreprenorul general se afld in incapacitate de plata, lichidare, aplicat sechestru;

e Antreprenorul general nu incepe lucrérile fara si aiba un motiv justificat sau nu reia
lucrérile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrdrilor;

* Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier
sau nu a refdcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;

* Beneficiarul notifica antreprenorul general ci din motive neprevazute si datoritd
unor conjuncturi economice ii este imposibil si continue indeplinirea
obligatiunilor contractuale. <

12.3 Contractul se considera reziliat, daca partea contractantd va comunica in scris celelalte
parfi contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. si 12.2. din

. prezentul contract.

12.4 Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

12.5 In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si.lucrérilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele
care urmeaza sa le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele
pe care trebuie sa le suporte Antreprenorul general din vina caruia s-a reziliat contractul.

12.6 Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.



12.7 Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativa

a lucrarilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZITII FINALE
13.1 Urmatoarele documente VvOr fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a
prezentului contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnica;
¢) Oferta financiara;
d) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului;
¢) Garantia de buni executie.

13.2 Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13.3 In cazurile in care apar ambiguitafi sau discrepante in clauzele prezentului contract. acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest Sens pentru
Antreprenorul general.

13.4 Prezentul Contract reprezintd acordul de vointé al pargilor si se considerd semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi de catre una dintre parti.

13.5 Pentru confirmarea celor mentionate, parile au semnat prezentul Contract in conformitate
cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate. fiind valabil pana la 31.12.2021.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL GENERAL Influent Group Construct BENEFICIARUL Gimnaziul Roghi
SRL

Adresa postala: mun Chisinau,str.Calea ‘ Adresa postalé:s.Roghi. r-nul
lesilor,16/6 ap.29 l Dubasari.str.Nistreana 18

Telefon: 069 276 881 ' Telefon:0248- 92230.069 857 822

Cod fiscal: 1019600000353 Cod ﬁscal:1007600008952

Banca: B.C’ Moldindconbank S.A. fil.- ncEME-TR Chisinan

Cod: MOLDMD2X304 Cod:TREZMD2X

IBAN: MD12ML000000002251 104138 [BAN:MD36TRPBAA31! 120A15554AB

15. SEMNATURILE PARTILOR J

BENEFICIAR




Formular Nr.7
WinCmeta

Lucrari de termoizolare a fatadei
la Gimnaziul Roghi r-nul
Dubasari

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL Ne 1

Lucrari de termoizolare
Valoarea de deviz 412 828,07 lei

‘—i . Valoarea de deviz, lei ‘—\
Simbol norme! ‘ ‘ Cantitate | Pe unitate de -
’ i Cod conform misurd
ot e Lucrdri si cheltuieli UM. | datelor din , :
proiect incl. salariu incl. salariu
1 ) = > : -

1. Termoizolarea Fasadei

1 9,00 51,02
Desfaceri de tencuieli interioare sau e
RpCI35A exterioare driscuite la pereti sau tavane m2 5,67 _— _—
8,35 47,34
2 Desfaceri de tencuieli interioare sau s 25245
exterioare driscuite la pereti sau tavane
RpCI35A : . S m2 32,50 _
(Glafurile exterioare la ferestre si usi) 8.35 271,32
| Demontarea elementelor de acoperis - 448 e
i sheaburi, burlane glafuri sorturi
RoCIA2A |3 o 9 St m 9,50 en e
etc.nota* tabla dintre blocurile cladirii 433 41,12
4 Demontarea clementelor de acoperis - 4,38 236,46
jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, ey * = R RS
RpCl42A etc.NOTA * Glafurile exterioare la m 54,00 e
ferestre 433 233,76 ',
Demontarea scarilor drepte, vitrinelor 81
luminatoare, obloanelor etc Nota* Scara
mica de acces cu montarea ulterioara a kg 12,50
acesteia .
Demontarea balustradelor, grilelor,
parapetilor si imprejmuirilor metalice etc
Nota* Demontarea grilajelor cu kg 45,60
montarea ulterioara a acestora

Demontarea elementelor de acoperis -
m2 85,60

RpCP45B

RpCP45D

invelitori din tabla, asbociment, PVC,
carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul
tablei recuperabile Nota* copertininele
din tabla amprentata tip tigla de la
subsolul cladirii

RpCl42B




1 2 3 4 5 6 1
8 Schela metalica tubulara pentru lucrari 28,83 13 261,34
pe suprafete verticale la inaltimi pina la
CBl4A 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei m2 460,00 _ _—
timp de 25 zile (200 ore) 23,19 10 667,40
9 Tencuieli interioare si exterioare
sclivisite, executate cu mortar de ciment 72,50 258420
RpCJ12A M IOQ-T de 3 cm grosime .medle, la m2 3545
pereti din beton sau caramida, cu 57 56 1 863.39
suprafete plane 2 ;
19 Grunduirea suprafetelor interioare a 4,58 2105,70
CN5S3A peretilor si tavanelor (gruntuire cu - 460.00 e
Betonocontact) ’ 0.93 426.70
11 Termoizolarea exterioara peretilor a
cladm.lor cu tepcu1e11 fine pe -y 32137 147 827.98
termoizolant (sisteme cu fixare rigida a
12F55C termmzolantuh.n),. suprafat'a peretilor m 460,00
neteda: cu placi din vata minerala, 7143 32 855.59
grosimea 100mm (cornier perforat : ’
Ltotal=380m)
12 Termoizolarea exterioara glafurilorr a
cladirilor cu tencuieli fine pe 224,44 9 538,56
termoizolant (sisteme cu fixare rigida a
1zF55E termoizolantului), suprafata peretilor m2 42,50 _
neteda: cu placi ignifugate din vata 90,38 3 841,11
minerala, grosimea 30mm
= Aplicarea manuala a grundului cu cuart e 7 B TG00
CN54B fs;ecrlt: intr-un strat, la pereti exteriori la i 460,00 e =N
. 371 1 706,78
i4 Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, 8,7 L
executate manual. cu amestec "TINC" la
Gl pereti (Culoarea cu Benificiar) i 4 3772 17 352,30
15 164,02 8 856,97
Glafuri montate la ferestre *otlivuri
CK26B (450mm) m 54,00
12,37 667,87
16 Glafuri si copertine din tabla zincata de
0,5 mm grosime pe un strat de carton
bitumat montate pe o sapa de egalizare 48,59 3277,43
din mortar de ciment-var M 100-T, fixate
CE23A pe zidarie de caramida, pentru lungimi m 67,45
mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata 26,28 L7722,
pina la 15 cm * inclusiv rosturile de
deformatiune
i Incarcarea materialelor din grupa A - K68l ]
TRI1AAO04C | usoare si marunte prin aruncare - de pe ' 11.10
3 rampa sau teren, in auto categoria 3 17,01 188,77
18 TsISOAS Transportarea pamintului cu ¢ 11,10 37,10 411,81

autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km




1 2 3 4 5 6 7
0,00 0,00
Total Termoizolarea Fasadei 242 854,02
Inclusiv salariu 73 921,43
2. Termoizolare toclu
i Grunduirea suprafetelor interioare a R 238,04
CNS3A geerte(:)trllloromtta\gmelor (gruntuire cu o 52,00 =
RN 0,93 48,24
20 Termoizolarea exterioara peretilor a
cladm-lor cu tencplell fine pe : 217,03 1128532
termoizolant grosimea 50mm (sisteme
1ZF55B cu fixare rigida a term01zolantulu1),. m2 52,00
suprafata peretilor neteda: cu placi de
- p . 53,10 2 762,27
polistiren (Termoizolarea soclu cu placi
de polistiren extrudat Carbon Eco)
21 Montare plase sudate la inaltimi mai mici 23,89 1921,78
sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme,
CCO3A cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (¢ kg 80,45 _—
3Bp1/50x50) Bec 1,794xr/m2 1,39 111,94
22 277,90 14 450,82
Placarea peretilor cu placi din ceramica-
CI21A granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm m2 52,00 _—
89,67 4 662,74
23 12,00 804,00
jietids it Iomnypetanossii repmernk 0,1kg/m.1 & 67.00
0,00 0,00
24 Glafuri si copertine din tabla zincata de
0,5 mm grosime pe un strat de carton
bitumat montate deasupra la vata - 48,59 SEhe0
CE23A mmerala in locurile unde nu se o = 67,00
intersecteaza sandramaua, pentru lungimi
‘ ; . 26,28 1 760,89
mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata
pina la 15 cm * la toclu
Total Termoizolare toclu 31 955,51
Inclusiv salariu 9 346,07
3. Sistema de scurgere
25 4,38 293,38
Demontarea elementelor de acoperis -
RpCI42A | jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. m 67,00 _
4,33 290,03
26 A 192,46 12 894,72
Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla
CE20A protejata anticoroziv m 67,00 —
9,28 621,49
27 Sisteme de burlane tip brass din tabla 212.35 10 192,66
CE22A protejata anticoroziv m 48,00




| 2 3 4 5 6 7
10,82 519,46
28 Glafuri si copertine din tabla zincata de
0,.5 mm grosime pe un strat de car‘Fon 140,40 1 404,00
bitumat montate pe o sapa de egalizare
CE23D3 din t.nort'ar de mmeqt-var M 100-T,'ﬁ>$ate o 10,00
pe zidarie de caramida, pentru lungimi
T ; 48,85 488,54
mai mici sau egale de 2 m, cu latimea
desfasurata intre 51 - 100 cm
Total Sistema de scurgere 24 784,76
Inclusiv salariu 1919,51
Total lei 299 594,28
Asigurarea sociala si medicala 24,00 % 20 444,88
Total 100,00 + 320 039,17
s Transportarea 5,00 % 10 625,37
Total 100,00 + 330 664,54
Cheltuieli de regie 2,00 % 6 613,29
Total 100,00 + 337 277,83
Benificiu 2,00 % 6 745,56
Total 100,00 + 344 023,39
TVA 20,00 % 6% 804,68
412 828,07
85 187,01

Total deviz:

Digitally signed by Gavgas Radu
Date: 2021.07.12 02:20:18 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Influent Group Construct SRL

Verificat

(functia, semndtura, numele, prenumele )

Institutia de Invatamint Gimnaziul Roghi

(functia, semnatura, numele, prenumele)
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