







**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Наименование и предмет договора Lucrari de reparatie L516 R34 de acces spre s.Sarata Mereseni
2. Номер и дата договора №1617349538649/66 от 07.05.2021
3. Наименование/фамилия бенефициара Consiliul Raional Hincesti
4. Адрес бенефициара \_\_\_\_\_
5. Страна Молдова
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора \_\_\_\_\_  
(отмечается соответствующий вариант)
  - **подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)**
  - ассоциированный подрядчик
  - субподрядчик
7. Стоимость договора 

выраженная в деньгах	выраженная
в которой	в эквиваленте в
заключен договор	долларах США

  - a) первоначальная  
(на момент подписания договора) 1356011.145
  - b) финальная  
(на момент завершения договора) 1355435.14
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: нет
9. Период выполнения работ (месяцы)
  - j) по договору 30 дней
  - k) эффективно выполненный 60 дней
  - l) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром \_\_\_\_\_
10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ №34-r от 08.12.2021
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки \_\_\_\_\_
12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах \_\_\_\_\_

Дата заполнения: 12.04.2022Фамилия: ДодикаДолжность в рамках фирмы: директорНаименование фирмы и печать: SRL "Speedqual Com"





PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA  
Nr. 1 din 10.08.2021

Obiectul lucrări de «Ремонт дорог по улицам Советская и Гагарина в селе Кириет-Лунга»  
este executat in cadrul contractului nr. 36 din " 03 " \_сентября\_ 2020 .

Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ valabila  
pina la \_\_\_\_\_, de catre \_\_\_\_\_

1. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in  
intervalul \_\_10.08.2021 в 10.00 час., fiind formata din:

1. Председатель комиссии Кайкы В.В. – примар села Кириет-Лунга;  
Член комиссии:
2. Железогло Г.Г. – главный бухгалтер примэрии;
3. Бургужи Д.Г. – землеустроитель примэрии;
4. Кюркчу Г.И. – председатель местного Совета;
5. Бэйчан В.В. – технический надзор

2. Au mai participat la receptie:

Dodica Alina – director SRL“ SpeedQual COM”

3. Comisia de receptie finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si  
a documentelor cuprinse in Cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:

- 1) lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform caietului de sarcini;
- 2) lucrarile au fost complet terminate la data de 28.07.2021;
- 3) \_\_\_\_\_
- 4) \_\_\_\_\_
- 5) \_\_\_\_\_
- 6) \_\_\_\_\_

valoarea obiectului este de 1514452,62 lei.

4. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune: de a primi  
Obiectul Lucrări «Ремонт дорог по улицам Советская и Гагарина в селе Кириет-Лунга».

5. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin:

Lucrari sînt efectuate calitativ si conform cerințelir caietului de sarcini și devizului de  
cheltuieli aprobat.

6. Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele:

Obiectul «Ремонт дорог по улицам Советская и Гагарина в селе Кириет-Лунга» в сумме  
1514452,62 lei. să fie primite.

7. Prezentul proces-verbal, continind \_2\_ file si  
incheiat astazi \_10\_ августа la in 4 \_exemplare.







# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-2019-03-13-000017-1-11/09

privind achiziția prin Cerere a ofertelor de prețuri cu publicarea anunțului în BAP

13.03.2019

or. Basarabesca  
(municipiu, oraș, județ)

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cerere a ofertelor de prețuri cu publicarea anunțului în BAP nr. ocds-b3wdp1-MD-1548935568911 din data 13.03.2019, între Instituție publică Consiliul raional Basarabesca 1007601005626, cu sediul în 6702 Moldova, Republic of or. Basarabesca str. str. K. Marx, 55, telefon: , fax: , e-mail: bascon@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 21316 din 30.10.2015, reprezentat prin Piotr Pușcari președintele raionului Basarabesca, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate cu răspundere limitată SpeedQual Com 1017605005164, cu sediul în MD-6711 с.Абаклия, str. str. Aleco Russo, 11\A, telefon: +373(6094)2091, fax: , e-mail: victor.dodica91@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 25135 din 15.11.2017, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. nr.2017-DS3683 din 23.02.2017, eliberată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcții RM, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate autorizație pentru activitatea în construcții, reprezentat prin Alina Dodica Administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Întreținerea drumurilor locale din raionul Basarabesca pentru anul 2019,

(descrierea succintă)

Cod CPV: 45200000-9 Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.


### 3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a. generate de Beneficiar;
- b. datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție, al personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un

Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova





# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. ocds-b3wdp1-MD-1580730385286 /25 privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Preț

04 martie 2020

*mun. Hîncești*  
(municipiu, oraș, județ)

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de *COP*, între *Consiliul Raional Hîncești*, cu sediul în *mun. Hîncești, str. M. Hîncu, 126*, telefon: *0 269 2-20-50, 2-20-39*, fax: *2-23-02*, e-mail: *hincesti.achizitii@gmail.com*, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. *1010601000070* din *04.02.2010*, reprezentat prin *Președintele LEVINSCHI Iurie*,  
(numele, prenumele și funcția conducătorului)  
în calitate de Autoritate Contractantă.

pe de o parte, și *SRL „SpeedQual Com”* cu sediul în *or. Basarabeasca str. 28 iunie 53, cod IBAN: MD24FT222411200556055498*, deschis la banca *BC „Fincombank” SA fil. 12 Comrat*, cod bancar *FTMDMD2X411*, telefon- *060242426*, fax *\_\_\_\_\_* telex *\_\_\_\_\_* cod fiscal *1017605005164* înregistrată la Camera de înregistrare a Ministerului Justiției sub Nr. *1017605005164* din *29.03.2019* autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația Nr. din eliberată de *Camera de Licențiere* pe un termen de *5* ani și prelungită pentru genurile de activitate : *Construcții și reconstrucții inginerești* reprezentată prin:

*Directorul DODICA Alina*, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.  
(numele și funcția conducătorului)

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările *de reparație a drumului L527 R33 de acces spre s. Boghîceni* (descrierea succintă). Cod CPV: *45233142-6*, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de *2 luni* de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrîngerea activității se datorează următoarelor cauze:
  - a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și



Anexa nr.1  
la contractul nr. ocds-b3wdp1-MD-1580730385286/ 25  
din 04.03.2020

**SPECIFICAȚIA LUCRĂRILOR**

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Cantitatea (unit. de măsură)	Prețul fără TVA	Prețul cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA(lei)	A l t e
	Lucrări de reparație a drumului L527 R33 de acces spre s. Boghiceni	45233142-6				651 671,18	782 005,42	

“ AUTORITATE CONTRACTANTĂ ”:

“ ANTREPRENOR ”:

*[Signature]*

Iurie LEVINSCHI



*[Signature]*

Alina DODICA



Contrasemnează: *[Signature]* S. Lupașcu, specialist principal în domeniul achizițiilor publice





# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.36 privind achiziția prin COP

“ 03” septembrie 2020

s.Chiriet-Lunga  
(municipiu, oraș)

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. OCDS-B3WDP1-MD-2597209047061 din data 12.08.2020, între Primăria s.Chiriet-Lunga, cu sediul în satul Chiriet-Lunga, str.Svobodi nr.43, telefon: 0(291)52225, fax: 0(291)52236, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601004397 reprezentat prin primar Caici Valentina, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL “SpeedQual Com”, cu sediul în s.Abaclia, rl.Basarabeasca str.Alecu Russo nr.11/A, telefon: 060242426, 060942091, autentificat prin cod unic de înregistrare nr.1017605005164 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 2017-DS3683 din 23.02.2017, eliberată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcții RM pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate în construcții, reprezentat prin Alina Dodica, în calitate de Administrator, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrările Ремонт дорог по улицам Советская, Гагарина в с.Кирьет-Лунга în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
  - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.



INVESTITOR  
Приложение N 2  
к Положению о приемке строительных  
работ и установленного оборудования

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA

Nr. 34-R din 08.12.2021

Obiectul "Lucrari de reparatie a drumului L516 R34 de acces spre s. Sarata Mereseni"  
executata in cadrul contractului nr. 1617349538649/66 din 07.05.2021 incheiat intre  
beneficiar Consiliul Raional Hincesti și antreprenor SRL "SpeedQual COM"

1. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in  
intervalul \_\_\_\_\_, fiind formata din:

Președintele comisiei

Dumitru Cornei - vicepreședintele raionului Hincești

**Membrii comisiei:**

1. Galina Erhan – șef Direcția Generală Finante Hincești;
2. Sergiu Berechelea – șef Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri;
3. Pavel Rachiuc-responsabil ethnic
4. Tatiana Buruiana – Primar com s. Sarata Meseni
5. Elena Moraru - arhitect șef al raionului Hincești  
(numele, prenumele funcție)

2. Au mai participat la receptie:  
Dodica Alina – director SRL "SpeedQual COM"

3. Comisia de receptie finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si  
a documentelor cuprinse in Cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:

- 1) lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform caietului de sarcini;
- 2) lucrarile au fost complet terminate la data de 12.11. 2021;
- 3) \_\_\_\_\_
- 4) \_\_\_\_\_

valoarea obiectului este de 1355435.14 lei

4. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune: de a primi  
Obiectul Lucrări "Lucrari de reparatie a drumului L516 R34 de acces spre s. Sarata Mereseni"

5. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin:

Lucrari sint efectuate calitativ si conform cerintelor caietului de sarcini și devizului de  
cheltuieli aprobat.

6. Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele:

Obiectul "Lucrari de reparatie a drumului L516 R34 de acces spre s. Sarata Mereseni" în suma  
1355435.14 lei să fi receptionat

7. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si  
incheiat astazi \_\_\_\_\_ la in 3 exemplare.

Comisia de receptie finala:

Specialisti:

**Președintele comisiei**

          Dumitru Cornei          

**Membri:**

1. Galina Erhan

2. Sergiu Berechelea

3. Pavel Rachi

4. Tatiana Buruiana

5. Elena Moraru

(numele, prenumele, semnatura)

*[Handwritten signatures in blue ink over the list of members]*

TRANSMISA:  
EXECUTANTUL:  
Director SRL "SpeedQual COM"  
" " " 2021



PRIMITA:  
INVESTITORUL:  
Presedinte : Iurie Levinschi  
" " " 2021







# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. ocds-b3wdp1-MD-1617349538649 /66 privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Preț

07 mai 2021

*mun. Hîncești*  
(municipiu, oraș, județ)

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de *COP*, între *Consiliul Raional Hîncești*, cu sediul în *mun. Hîncești, str. M. Hîncu, 126*, telefon: *0 269 2-20-50, 2-20-39*, fax: *2-23-02*, e-mail: *hincesti.achizitii@gmail.com*, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. *1010601000070* din *04.02.2010*, reprezentat prin *Președintele LEVINSCHI Iurie*,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Autoritate Contractantă,

pe de o parte, și *SRL „SpeedQual Com”* cu sediul în *or. Basarabeasca str. 28 iunie 53, cod IBAN: MD24FT222411200556055498*, deschis la banca *BC „Fincombank” SA fil. 12 Comrat*, cod bancar *FTMDMD2X411*, telefon- *060242426*, fax \_\_\_telex\_\_\_ cod fiscal *1017605005164* înregistrată la Camera de înregistrare a Ministerului Justiției sub Nr. *1017605005164* din *29.03.2019* autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația Nr. din eliberată de *Camera de Licențiere* pe un termen de *5* ani și prelungită pentru genurile de activitate : *Construcții și reconstrucții inginereștii* reprezentată prin:

*Directorul DODICA Alina*, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.  
(numele și funcția conducătorului)

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările *de reparație a drumului L516 R34 de acces spre s. Sarata Mereșeni* (descrierea succintă). Cod CPV: *45233142-6*, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de *2 luni* de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
  - a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un

## 14. Dispoziții finale

- 14.1 Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
  - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
  - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- 14.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4 În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, *fîind valabil pînă la 31 decembrie 2021.*
- 14.5 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, *07 mai 2021.* Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

## 15 Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

„AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:  
Consiliul Raional Hîncești

Adresa: **mun.. Hîncești, str. M. Hîncu, 126**  
Tel./Fax: **0 269 2-20-50/ 2-20-57**  
Denumirea Băncii: **Min. Fin. Trezoreria Centru-Chișinău**  
Adresa Băncii: **mun. Chișinău, str. Pușkin, 44**  
Cod Bancar: **TREZMD2X**  
Cont de decontare: **MD82TRPDAE312120E10843AB  
MD77TRPCEE518490B01339AA**  
Cod fiscal: **1010601000070**

“ANTREPRENOR : SRL „SpeedQual Com”

Adresa: **or. Basarabeasca str. 28 iunie 53**  
Tel./Fax: **060242426**  
Denumirea Băncii: **BC „Fincombank” SA fil. 12 Comrat**  
Adresa Băncii: **or. Comrat**  
Cod Bancar: **FTMDMD2X411**  
Cont de decontare: **MD24FT222411200556055498**  
Cod fiscal: **1017605005164**

### 1. Semnăturile părților

“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:

“ANTREPRENOR”:

  
\_\_\_\_\_  
**Iurie LEVINSCHI**  


  
\_\_\_\_\_  
**Alina DODICA**  


REPUBLICA MOLDOVA  
CONSILIUL RAIONAL HÎNCEȘTI

**PREȘEDINTELE  
RAIONULUI HÎNCEȘTI**

MD-3400, or. Hîncești, str. M. Hîncu, 138  
tel. (269) 2-20-58, fax (269) 2-20-48,  
E-mail: consiliu@mtc-hn.md



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА  
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ХЫНЧЕШТЬ

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
РАЙОНА ХЫНЧЕШТЬ**

МД-3400, г. Хынчешть, ул. М.Хынку, 138  
тел. (269) 2-20-58, факс (269) 2-20-48,  
E-mail: consiliu@mtc-hn.md

Nr. 02/17-20/17-414

din 24 06 2022

La locul solicitat

**RECOMANDARE**

Prin prezenta, Consiliul Raional Hîncești confirma faptul că SC "SPEEDQUALCOM" SRL a efectuat "**Lucrări de reparație a drumului L516 R34 de acces spre s. Sărata Meresenii**", raionul Hincești in cadrul contractului nr. ocds-b3wdp1-MD-1648627470493 din 14 aprilie 2022, încheiat între Consiliul Raional Hincești și SC "SPEEDQUALCOM" SRL. Lucrările au fost executate în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detalii de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Pe parcursul executării lucrărilor antreprenorul a dat dovadă de bună specializare.

Personalul întreprinderii încadrat în procesul de lucru a dat dovada de un grad înalt de profesionalism, fiind selectați de către antreprenor după calități moral-psiho-logice.

Consiliul Raional recomandă beneficiarilor de stat la aprecierea câștigătorilor licitațiilor publice pentru lucrările de reparație sau construcție întreprinderea SC "SPEEDQUALCOM" SRL ca o companie cu vastă experiență în domeniu, o bună capacitate tehnico-materială, cu personal profesionist și bine instruit.

Președinte



Iurie LEVINSCHI

Ex.S. Berechelea  
Tel. 0 269 2 17 36

INVESTITOR  
Приложение N 2  
к Положению о приемке строительных  
работ и установленного оборудования

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA

Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

Privind lucrarea „Lucrări de reparație a drumului L524 de acces spre s. Balceana”  
executata in cadrul contractului nr. \_ /2022\_ din . .2022 incheiat intre  
beneficiar Consiliul Raional Hincesti și antreprenor SRLSpeedQual COM

1. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in  
intervalul \_\_\_\_\_, fiind formata din:

**Președintele comisiei**

Iurie Levinschi , presedintele raionului Hincesti

**Membrii comisiei:**

1. Galina Erhan –șef Directia Generaa Finante Hincesti ,
2. Adrian Tașca- șef Secția Construcții .Gospodărie Comunală și Drumuri ,
3. Elena Moraru –arhitect șef al raionului Hincesti
4. Aurelia Timciuc –Primar Balceana
5. Pavel Rachiu –responsabil tehnic,

(numele, prenumele funcție)

2. Au mai participat la receptie:

1. DODICA ALINA – director SRLSpeedQual COM.

3. Comisia de receptie finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si  
a documentelor cuprinse in Cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:

- 1) lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform caietului de sarcini;
- 2) lucrarile au fost complet terminate la data de \_\_\_\_\_ 2022\_;
- 3) \_\_\_\_\_
- 4) \_\_\_\_\_

valoarea obiectului este de 418457.376

4. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune: de a primi Obiectul  
Lucrări „Lucrări de reparație a drumului L524 de acces spre s. Balceana”

5. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin:

Lucrari sint efectuate calitativ si conform cerintelir caietului de sarcini și devizului de  
cheltuieli aprobat.

6. Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele:

Obiectul „Lucrări de reparație a drumului L524 de acces spre s. Balceana”**in suma 418  
457.376 lei să fi receptionat**

7. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si  
incheiat astazi \_\_\_\_\_ la in 3 exemplare.

Comisia de receptie finala:

Specialisti:

**Priședintele comisiei**

Iurie Levinschi

**Membri:**

1. Galina Erhan
2. Adrian Tașca
3. Elena Moraru
4. Aurelia Timciuc
5. Pavel Rachi

(numele, prenumele, semnatura)



TRANSMISA:  
EXECUTANTUL:  
Director SRL "SpeedQual COM"

PRIMITA:  
INVESTITORUL:  
Consiliul Raional Hincesti



\_\_\_\_\_ 2022

LS 



Comisia de receptie finala:

Specialisti:

**Prişedintele comisiei**

Iurie Levinschi

**Membri:**

1. Galina Erhan
2. Adrian Taşca
3. Elena Moraru
4. Tatiana Buruiana
5. Pavel Rachi

(numele, prenumele, semnatura)

The image shows several handwritten signatures in blue ink over horizontal lines. To the right is a circular blue stamp of the Regional Council of Hincesti, Republic of Moldova, featuring the coat of arms and the text "REPUBLICA MOLDOVA" and "CONSILIUL RAIONAL HINCEȘTI".

TRANSMISA:  
EXECUTANTUL:  
Director SRL "SpeedQual COM"

„71” mai 2022  
A circular blue stamp for SRL SpeedQual COM. The outer ring contains the text "SOCIETATEA CU RĂSPUNSABILITATE LIMITATĂ" and "SRL". The inner part contains "SOCIETATEA CU RĂSPUNSABILITATE LIMITATĂ" and "SRL". The name "SPEEDQUAL COM" is written across the center. There is a handwritten signature over the stamp.

PRIMITA:  
INVESTITORUL:  
Consiliul Raional Hincesti

„ ” 2022  
A circular blue stamp of the Regional Council of Hincesti, Republic of Moldova, featuring the coat of arms and the text "REPUBLICA MOLDOVA" and "CONSILIUL RAIONAL HINCEȘTI". There is a handwritten signature over the stamp.

INVESTTOR  
Приложение N 2  
к Положению о приемке строительных  
работ и установлении оборудования

## PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA

Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

Privind lucrarea " Lucrări de reparație a drumului L516 R34 de acces spre s. Sarata Mereseni"

executata in cadrul contractului nr. \_\_\_\_\_ /2022\_ din \_\_\_\_\_, 2022 incheiat intre

beneficiar Consiliul Rational Hincești și antreprenor SRLSpeedQual COM

1. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in

intervalul \_\_\_\_\_, fiind formata din:

### Președintele comisiei

Iurie Levinshi , presedintele raionului Hincești

### Membrii comisiei:

1. Galina Erhan –șef Direcția Generaă Finanțe Hincești ,

2. Adrian Tașca- șef Secția Construcții ,Gospodărie Comunală și Drumuri ,

3. Elena Moraru –arhitect șef al raionului Hincești

4. Tatiana Burutiana –Primar c. Mereseni

5. Pavel Rachiu –responsabil tehnic,

(numele, prenumele funcție)

2. Au mai participat la receptie:

1. DODICA ALINA – director SRLSpeedQual COM.

3. Comisia de receptie finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si a documentelor cuprinse in Cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:

1) Lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform caietului de sarcini;

2) Lucrarile au fost complet terminate la data de \_\_\_\_\_ 2022;

3)

4)

valoarea obiectului este de 839017,99

4. In baza constatariilor facute, comisia de receptie finala propune: de a primi Obiectul

Lucrări de reparație a drumului L516 R34 de acces spre s. Sarata Mereseni

5. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin:

Lucrari sint efectuate calitativ si conform certinelor caietului de sarcini si devizului de

cheltuieli aprobat.

6. Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele:

Obiectul " Lucrări de reparație a drumului L516 R34 de acces spre s. Sarata Mereseni" in suma

839017,99 lei să fi receptionat

7. Prezentul proces-verbal, continnd \_\_\_\_\_ file si

incheiat astazi \_\_\_\_\_ la in 3 exemplare.

**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ**  
**nr. ocds-b3wdp1-MD-1648626959729 /30**  
*privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Preț*

03 mai 2022

**mun. Hîncești**  
(municipiu, oraș)

**I. PARTEA GENERALĂ**  
(OBLIGATORIU)

**PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1648626959729 din data 14.04.2022, între **Consiliul Raional Hîncești**, cu sediul în **mun. Hîncești, str. M. Hîncu, 138**, telefon: **0 269 2-20-50, 2-20-39**, fax: **2-23-02**, e-mail: **hincesti.achizitii@gmail.com**, IDNO: **1010601000070**, reprezentat prin **Președintele LEVINSCHI Iurie**, (numele, prenumele și funcția conducătorului) în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

și **SRL „SpeedQual Com”** cu sediul în **or. Basarabeasca str. 28 iunie 53, cod IBAN: MD24FT222411200556055498**, deschis la banca **BC „Fincombank” SA fil. 12 Comrat**, cod bancar **FTMDMD2X411**, telefon- **060242426**, fax **\_\_\_\_\_**, telex **\_\_\_\_\_**, cod fiscal **1017605005164** înregistrată la Camera de înregistrare a Ministerului Justiției sub Nr. **1017605005164** din **29.03.2019** autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația Nr. **din eliberată de Camera de Licențiere** pe un termen de **5 ani** și prelungită pentru genurile de activitate : **Construcții și reconstrucții inginereștii** reprezentată prin:

**Directorul DODICA Alina**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.  
(numele și funcția conducătorului)

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de reparație a drumului L524 de acces spre s. Balceana** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

**2. PERIOADA DE EXECUȚIE**

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este: **mai 2022** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;



**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ**  
nr. ocds-b3wdp1-MD-1648627470493 /29  
privind achiziția prin Cereea Oferelor de Preț

03 mai 2022

mun. Hîncești  
(municipiu, oraș)

**I. PARTEA GENERALĂ**  
(OBLIGATORIU)

**PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1648627470493 din data 14.04.2022, între **Consiliul Raional Hîncești**, cu sediul în mun. Hîncești, str. M. Hîncu, 138, telefon: 0 269 2-20-50, 2-20-39, fax: 2-23-02, e-mail: **hincesti.achizitii@gmail.com**, IDNO: 1010601000070, reprezentat prin **Președintele LEVINSCHI Iurie**, (numele, prenumele și funcția conducătorului) în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

și **SRL "SpeedQual Com"** cu sediul în or. Basarabasca str. 28 iunie 53, cod IBAN: MD24FT222411200556055498, deschis la banca BC "Fincombank" SA fil. 12 Comrat, cod bancar FTMDMD2X411, telefon- 060242426, fax \_\_\_\_\_, lexx \_\_\_\_\_, cod fiscal 1017605005164 înregistrată la Camera de înregistrare a Ministerului Justiției sub Nr. 1017605005164 din 29.03.2019 autorizată pentru activitatea în construcții: autorizată Nr. din eliberată de Camera de Licențiere pe un termen de 5 ani și prelungită pentru genurile de activitate : **Construcții și reconstrucții inginerștii reprezentată prin:**

**Directorul DODICA Alina**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.  
(numele și funcția conducătorului)

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de reparație a drumului L516 R34 de acces spre s. Sarata Măreșeni** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativul, standardele și prescripțiile tehnice.

**2. PERIODA DE EXECUȚIE**

- 2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este: *mai 2022* după primirea ordinului de începere a execuției, avansului în mărime de 7% și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.
- 2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.
- 2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
  - a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

**АКТ  
ПРИЕМА ОКОНЧЕННЫХ РАБОТ  
№ 1 от «16» июня 2022 г.**

Privind lucrarea: « *Ремонтные работы по асфальтированию проезжей части по ул. Сергея-Лазо в с. Чок-Майдан*».

В отношении работы:

executata la obiectul: « *Ремонтные работы по асфальтированию проезжей части по ул. Сергея-Лазо в с. Чок-Майдан*».

выполненной на объекте:

on cadrul contractului nr.:

согласно контракту №: 2022-0000001710 от 30.05.2022 г.

oncheiat entre: « *Примэрия с. Чок-Майдан и SRL SpeedQualCom* »

заклученному между:

pentru ucrarile de: « *Ремонтные работы по асфальтированию проезжей части по ул. Сергея-Лазо в с. Чок-Майдан*».

в отношении работ:

Lucrarile au fost executate on baza autorizatiei nr.: \_\_, eliberata de: \_\_\_\_\_

Работы выполнены на основании разрешения №: - \_\_\_\_\_ выданного: - \_\_\_\_\_

cu valabilitate pina la: \_\_\_\_\_

со сроком действия до: \_\_\_\_\_

1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea on intervalul o zi **16 июня 2022 г.**\_find formata din  
Приемочная комиссия проводила работу в сроки \_\_\_\_\_ в составе \_\_\_\_\_

**Члены комиссии:**

Председатель комиссии	Горелко Георгий Петрович
Член комиссии	Томайлы Анна Петровна
Член комиссии	Задыр Анатолий Васильевич
Член комиссии	Дьякон Пётр Петрович
Член комиссии	Димов Георгий Васильевич

2. Au mai participatt la receptive:

Принимали участие в приемке:

3. Constatările comisiei de receptie: Директор SRL SpeedQualCom – Додика Алина  
Технадзор Кеся Д.

Приемочная комиссия установила: Документация в комплекте

- 3.1 din documentatia scrisa si desenata. Care trebuia prezentata. Au lipsit nu sont incomplete pieseke cuprinse on lista anexa nr.:

Из использованной документации и чертежей, которые должны быть представлены, отсутствовали или не полностью укомплектованы части указанные в приложении №1:

- 3.2 lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.2 nu a fost executate:

Перечень невыполненных работ изложен в приложении №2:

- 3.3 on lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului:

Нарушения требований проекта при производстве строительно-монтажных работ в приложении №3: нет

4. Comisia de receptive, on urma constatarilor facute, propune:

Приемочная комиссия в результате установленного выше, предлагает: Принять объект в эксплуатацию.

5. Comisiei de receptie, motiveaza propunerea facuta prin:

Приемочная комиссия обосновывает свое предложение следующим: Работы выполнены с учётом требований.

6. Comisiei de receptie recomanda urmatoarele:

Приемочная комиссия рекомендует следующее: Принять выполненные работы по «Ремонтные работы по асфальтированию проезжей части по ул. Сергея-Лазо в с. Чок-Майдан».

7. Prezentul process-verbal continin \_\_\_\_ foile si \_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_ foile, a fost onchieat

Настоящий акт содержит 2 листа и пронумерованных приложений \_\_\_\_, всего 2 листа, был составлен:

Astez 16.06.2022 г. в 2 on exemplare  
Сегодня в экземплярах

Presedinte \_\_\_\_\_ Горелко Георгий Петрович  
Председатель:

Membri: \_\_\_\_\_ Томайлы Анна Петровна

Члены: \_\_\_\_\_ Задыр Анатолий Васильевич

\_\_\_\_\_ Дьякон Пётр Петрович

\_\_\_\_\_ Димов Георгий Васильевич

\_\_\_\_\_ Кёся Дмитрий

8. Concluzia Agenției pentru Supravagherea Tehnică:  
Заключение Агентства по техническому надзору:

« 16 » июня 2022 г.



ПЕРЕДАЛ:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  
« SRL SpeedQualCom »

« 16 » июня 2022 г.



(functia, numele, prenumele) / (должность, фамилия, имя)

ПРИНЯЛ:

Примэрия с.Чок-Майдан

Горелко Г.П

« 16 » июня 2022 г.



INVESTITOR:Primaria Basarabeasca,  
or. Basarabeasca, str. Karl Marx nr.57

Приложение № 2  
к Положению о приемке строительных  
работ и установленного оборудования

**PROCES-VERBAL**  
**de recepție finală**  
**Nr. 01 din 20 iulie 2022**

Obiectul :»**Reparația capitală a drumului spre cimitir de la intersecția în str. Karl Marx până la str. Școlinaia nr.84 și trotuare pe str. Karl Marx în or. Basarabeasca**».

este executat în cadrul contractului nr. **32 din " 05 mai"**, procedura nr. **21054620 din 18 aprilie 2022, accord aditional nr. 43, încheiat între : Primaria Basarabeasca, primar Cimpoș Valentin cu SRL « SPEEDQUAL COM», administrator Dodica Alina .**

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_ din \_\_ valabilă până la

De către :»**Reparația capitală a drumului spre cimitir de la intersecția în str. Karl Marx până la str. Școlinaia nr.84 și trotuare pe str. Karl Marx în or. Basarabeasca**».

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul: **Dispoziția al primaria Bacarabeasca nr. 067 din 06.07.2022, fiind formată din: 20.07.2022.**

**Președintele comisiei:**

**Cimpoș Valentin** - primarul or. Basarabeasca, **președintele comisiei;**

**Membrii al comisiei:**

**Dodica Alina** - administrator SRL « SPEEDQUAL COM»;

**Ianioglo Piotr** - responsabil tehnic ;

**Zadîr Svetlana** - specialist principal al primariei Basarabeasca;

**Sevcenco Elena** - arhitect -sef al primariei Basarabeasca;

**Volcov Ghenadi** - consilier comisiei consultative al Consiliul  
orășănesc Basarabeasca

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

**Dermeji Alexandr** - diriginte de șantier SRL « SPEEDQUAL COM»

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate **conform listei-anexă nr.1**

2) lucrările au fost complet terminate la data de **18 iulie 2022;**

3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr.2;

4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;

5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de \_\_ pînă în prezent, respectiv pe o durată de \_\_luni; constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3( nu sunt)

7) valoarea obiectului este de: **1782839,40 lei**, conform listei-anexă nr.1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

**În legătura cu finisarea lucrărilor de a primi în exploatare.**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

**Lucrări la obiectul dat sunt îndeplinit întregul volum total. Anexeaza procesele -verbale de recepție a lucrărilor executate nr.01 din mai 2022 și nr.02 din iunie 2022.**

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

**Obiectul:»Reparația capitală a drumului spre cimitir de la intersecția în str. Karl Marx pînă la str. Școlinaia nr.84 și trotuare pe str. Karl Marx în or. Basarabeasca» de a primi în exploatare.Perioda garanția - 5 ani.**

6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral f/n, adresa poștală **MD-6702**, destinația **drumuri locale**, compus din următoarele construcții: **reparația drumuri-** suprafața la sol \_\_, suprafața totală **2034,65m2**, trotuare- suprafața totală - **846,6m2** nr. f/n de etaje \_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând **3** file și **1 anexe** numerotate, cu un total de **4** fie, a fost încheiat astăzi **20 iulie 2022** la în **3** exemplare.

Comisia de recepție finală: Specialiști:

Președintele comisiei:

**Cimpoș Valentin** - primarul or. Basarabeasca, președintele comisiei;

Membrii al comisiei:

**Dodica Alina** - administrator SRL « SPEEDQUAL COM»;

**Ianioglo Piotr** - responsabil tehnic ;

**Zadîr Svetlana** - specialist principal al primăriei Basarabeasca;

**Sevcenco Elena** - arhitect -șef al primăriei Basarabeasca;

**Volcov Ghenadi** - consilier comisiei consultative al Consiliul  
orășănesc Basarabeasca