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CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.88/24 
”privind achiziţionarea lucrărilor de reparație curentă a gropilor prin injectare, a străzilor din 

mun.Chișinău” 
 

„10” octombrie 2024                                                                                                                  mun. Chișinău 

I. PARTEA GENERALĂ 
  

 

PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziţie nr. ocds-b3wdp1-MD-

1725624888037 din 06.09.2024, între Direcția Generală Mobilitate Urbană, cu sediul în mun. Chişinău, 

str. Serghei Lazo, 18, tel. (022) 204-690, email: dirtrans@pmc.md, înregistrat la Camera de Înregistrării de 

Stat, IDNO: 1007601009657 din 29.08.2007, reprezentată prin şef Vitalie MIHALACHE, în calitate de 

Beneficiar, pe de o parte şi ”Marca ASC” SRL, cu sediul în or. Ialoveni, str. Moldova 9, ap.8, telefon: 

069200424, email:olegmd@mail.ru, IDNO: 1008600013863 din 28.03.2008, reprezentată prin director 

Oleg MARJINA, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. 
  

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrărilor de reparație curentă a gropilor prin injectare, a 

străzilor din mun.Chișinău”, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, cu detaliile de execuţie, 

precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice. 
 

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

1. 2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 3 luni din momentul semnării contractului, cu 

asigurarea lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 
2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul contract.  

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se datorează 

următoarelor cauze: 

- generate de Beneficiar; 

- datorită impedimentului, care justifică neexecutarea obligaţiei sau altei situaţii extreme neimputabile şi 

imprevizibile pentru Antreprenor; 

- influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de 

sarcini, or executarea lor în asemenea codiţii climaterice se va răsfrânge asupra calităţii lucrărilor; 

- calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi 

ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, 

Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. 

Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către 

Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă 

pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 

2.5. În baza documentelor de confirmare a execuţiei şi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va 

aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de primire a lucrărilor executate. În cazul în 

care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul 

Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea 

lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca 

comisia de primire a lucrărilor executate. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în 

conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În 

funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi 

pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 
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3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 19 748 873,88 lei (nouăsprezece 

milioane șapte sute patruzeci și opt mii opt sute șaptezeci și trei lei 88 bani) MD, inclusiv TVA.      

3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de 

recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepţie a lucrărilor executate în termen de 14 zile 

calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către 

Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, 

contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.  

3.5.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul 

bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în cel 

mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea 

acestora. 

 

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI 

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la 

dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de 

realizare a lucrărilor publice.  

4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe 

proprie răspundere.  

4.3. Antreprenorul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, 

instalaţiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie fie definitive cerute pentru 

contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în 

mod rezonabil din contract. 

4.4. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile 

stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea 

corespunzătoare a lucrărilor.  

4.5. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau aprobări, 

ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că 

acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile 

sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau 

întreruperile, ce survin datorită lipsei acestor documente.  

4.6. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele 

de construcţii şi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga 

responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate.  

4.7. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună execuţie 

a contractului, în cuantum de 5 % (suma constituie 987 443,69 lei) din valoarea de deviz a contractului de 

achiziții publice, constituită din rețineri succesive directe din plata cuvenită din facturile parțiale. 

4.8. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului în cel mult 15 

zile după finisarea lucrărilor. În cazul obiecţiilor înaintate, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după 

înlăturarea acestora. 

4.9.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de acceptare, dar 

nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această obligaţiune, 

Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă.  

4.10. Antreprenorul garantează, că calitatea lucrărilor stipulate în contract nu este afectată de vicii, care ar 

diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a 

celor explicite în contract.  

4.11. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile 

contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în 
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ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, 

trebuie să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin acestea să nu se dezvăluie informaţia și să nu fie 

utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.  

4.12. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu 

respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai Antreprenorului, cu 

excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului 

trebuie să i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia 

lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului. 

4.13. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate 

înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, în afara cazului în 

care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează 

dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.  

4.14. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    de vedere 

calitativ.  

4.15. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri 

lucrările, prin rezoluţiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile 

aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  

4.16. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să 

retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu 

sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de 

construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.  

 

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau 

reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul 

achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice.   

 

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII  

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin 

graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare prevederilor 

actelor normative şi  prezentului contract.  

6.2. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 

 

7. FORŢA DE MUNCĂ 

7.1. Antreprenorul va îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de muncă pentru 

executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.  

 

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse periodic la 

diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, 

forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea 

lucrărilor.  

8.2. Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentaţie, 

în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  

8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în 
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operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător calitative sau 

manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste 

cheltuieli.  

3.3 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări 

pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.  

3.4 8.5. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface 

această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate 

corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi 

suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.  

3.5 8.6. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 

Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o 

dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture 

aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate 

pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se 

dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate 

imediat.  

3.6 8.7. Lucrările încep după 5 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător şi 

primirea ordinului de execuţie. 

3.7  

9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 

3.8 9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de minim 1 an.  

3.9 9.2. Perioada de garanţie începe de la data finisării lucrărilor şi până la expirarea termenului prevăzut 

la punctul 9.1 din prezentul capitol.  

3.10 9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.  

 

10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

3.11 10.1. Părţile  poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor  

prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia  Republicii Moldova. 

3.12 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 

contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului 

răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în producerea 

acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  

3.13 10.3. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de Beneficiar în 

forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a 

înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.  

3.14 10.4. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie 

împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de 

protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi 

gheaţa.  

3.15 10.5. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 

autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter 

obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de 

Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.  

3.16 10.6. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile 

contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi 

care pot fi dovedite.  

3.17 10.7. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea 

culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de  0,1% din valoarea lucrărilor 

rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în 

care partea în culpă a întrat în întârziere.  



5 

 

3.18 10.8. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile 

conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor 

sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina 

Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

3.19  

11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

3.20 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 

verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, după o 

înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de 

cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a fost dovedită. 

 

12. REZOLUŢIUNEA CONTRACTULUI 

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluţiunea contractului, dacă:  

a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul în 

situaţia de a nu putea executa lucrarea;  

b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  

c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este 

în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

3.21 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluţiunea contractului, dacă:  

a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru; 

b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în 

termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;  

c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în 

termenul stabilit de către Beneficiar; 

d) Beneficiarul notifică Antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice 

este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

3.22 12.3. Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi 

contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract.   

3.23 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluţiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua 

recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluţiunii 

contractului. 

3.24 12.5. În cazul rezoluţiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 

după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, 

precum şi daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a reziliat contractul.  

3.25 12.6. După rezoluţiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea 

prevederilor legale.  

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 

     Beneficiarul are dreptul de a rezilia unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de 

valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

 a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa 

din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice; 

 b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanţiale care necesita o nouă procedură de achiziţie 

publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice; 

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a 

obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achiziţiile publice și/sau tratatele internaţionale la 

care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanţe judecătorești 

naţionale sau, după caz, internaţionale. 

 

13. DISPOZIŢII FINALE 

3.26 13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului 

contract:  

a) Caietul de sarcini; 

b) Specificații tehnice; 

c) Specificații de preț; 

d) Graficul de executare a lucrărilor; 

e) Garanţia de bună execuţie. 
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3.27 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 

3.28 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data 

aplicării ultimei semnături de către una dintre părţi. 

3.29 13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu 

legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2024. 

 

 

4                  RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 

  

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL 

”Marca ASC” SRL 

Adresa:or. Ialoveni, str. Moldova 9, ap.8 

Direcția Generală Mobilitate Urbană 

mun.Chișinău, str.S.Lazo,18 

Telefon: 069200424 

e.mail:olegmd@mail.ru 
Telefon: (022) 204-690 

Cod fiscal: 1008600013863 Cod fiscal: 1007601009657 

Banca: BC ”Fincombank” S.A.,  

fil. nr.6 Chișinău 

Banca: MF Trezoreria Regională 

Centru   Chişinău                                                                              

Cod: FTMDMD2X873 Cod: TREZMD2X 

IBAN: MD36FT222410610000318498 
IBAN:MD44TRPDAK222500B09746AN 
IBANMD22TRPCDV518440B00771AA (5%) 

 

 

 

 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

 

ANTREPRENOR BENEFICIAR 

  

 

 

Director ____________ O. MARJINA                         Șef _____________ V. MIHALACHE  

 

 

                                                                                          Șef a  DEF ____________D.Popescu 
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Anexa nr. 1 

la contractul nr. 88/24 

din „10” 10. 2024 

 

 

SPECIFICAŢII TEHNICE 

 

Nr. Denumirea lucrărilor Cod CPV Specificarea 

tehnică deplină 

solicitată de 

către autoritatea 

contractantă 

 

Specificarea 

tehnică 

deplină 

propusă de 

către ofertant 

 

Standarde de 

referinţă 

1 Lucrări de reparație 

curentă a gropilor prin 

injectare, a străzilor din 

mun.Chișinău 

  

45233142-6 
 

 

Execuţia lucrărilor 

de construcţie se va 

efectua în baza legii 

calităţii nr. 721 din 

02.02.1996, cu 

modificările 

ulterioare, 

Hotărârea 

Guvernului nr. 361 

din 25.06.1996, cu 

modificările 

ulterioare, cu 

privire la asigurarea 

calităţii 

construcţiilor, 

Hotărârea 

Guvernului nr. 285 

din 23.05.1996 cu 

modificările 

ulterioare, cu 

privire la aprobarea 

Regulamentului de 

recepţie a 

construcţiilor şi 

instalaţiilor 

aferente, precum şi 

normativele, 

codurile practice, 

instrucţiunile 

ramurale şi 

reglementările 

tehnice în vigoare. 

Calitatea și 

cerințele de 

performanță față de 

materialele de 

construcții se vor 

demonstra conform 

Hotărârei 

Guvernului Nr. 913 

din 25-07-2016 

privind aprobarea 

Reglementării 

tehnice cu privire la 

cerinţele minime 

pentru 

comercializarea 

produselor pentru 

construcţii.  

Se va accepta 

 

Execuţia 

lucrărilor de 

construcţie se va 

efectua în baza 

legii calităţii nr. 

721 din 

02.02.1996, cu 

modificările 

ulterioare, 

Hotărârea 

Guvernului nr. 

361 din 

25.06.1996, cu 

modificările 

ulterioare, cu 

privire la 

asigurarea 

calităţii 

construcţiilor, 

Hotărârea 

Guvernului nr. 

285 din 

23.05.1996 cu 

modificările 

ulterioare, cu 

privire la 

aprobarea 

Regulamentului 

de recepţie a 

construcţiilor şi 

instalaţiilor 

aferente, precum 

şi normativele, 

codurile practice, 

instrucţiunile 

ramurale şi 

reglementările 

tehnice în 

vigoare. Calitatea 

și cerințele de 

performanță față 

de materialele de 

construcții se vor 

demonstra 

conform 

Hotărârei 

Guvernului Nr. 

913 din 25-07-

2016 privind 

aprobarea 

- 
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livrarea pe șantier și 

punerea în operă 

doar a materialelor 

însoțite de 

declarația de 

performanță pe 

loturi separate, 

conform cantității 

livrate. Înaintarea 

spre plată a  

proceselor verbale 

intermediare a 

lucrărilor executate, 

se va însoți de 

declarațiile de 

performanță și 

certificatele de 

conformitate a 

materialelor folosite 

în procesul de 

execuție. În caz 

contrar, 

Beneficiarul poate 

respinge plata 

pentru materialele 

neconforme. 

Reglementării 

tehnice cu privire 

la cerinţele 

minime pentru 

comercializarea 

produselor pentru 

construcţii.  

Se va accepta 

livrarea pe șantier 

și punerea în 

operă doar a 

materialelor 

însoțite de 

declarația de 

performanță pe 

loturi separate, 

conform cantității 

livrate. Înaintarea 

spre plată a  

proceselor 

verbale 

intermediare a 

lucrărilor 

executate, se va 

însoți de 

declarațiile de 

performanță și 

certificatele de 

conformitate a 

materialelor 

folosite în 

procesul de 

execuție. În caz 

contrar, 

Beneficiarul 

poate respinge 

plata pentru 

materialele 

neconforme. 

 

 

 

 

 

  

 

 

                 SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

ANTREPRENORUL 

  

Director ____________ O. MARJINA                               

 

 

  BENEFICIAR 

  

Șef _____________ V. MIHALACHE  
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Anexa nr. 2 

la contractul nr.88/24 

din “10” 10. 2024 

 

 

SPECIFICAŢII DE PREŢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.           Denumirea 

          lucrărilor 

 

Cod CPV Unitatea 

de 

măsură 

Cantitat

ea 

Preţul 

unitar 

inclusiv 

TVA 

Suma lei MD, 

inclusiv TVA 

Termenii 

de 

executare 

 

1 Lucrări de reparație 

curentă a gropilor 

prin injectare, a 

străzilor din 

mun.Chișinău 

 

45233142-6 
 bucată 1 -  19 748 873,88 lei 3 luni 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

ANTREPRENOR 

 

Director ____________ O. MARJINA  

                              

 

 

 

BENEFICIAR 

 

Șef _____________ V. MIHALACHE  
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Anexa nr. 10  

la Documentația standard nr._____  

din “____” ________ 20___  

 

 

 

 

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

Lucrări de reparație curentă a gropilor prin injectare, a străzilor din municipiul Chișinău 

 

Grupa de obiecte/denumirea obiectului Anul 1 – 2024  

Luna 

01 

Organizare de șantier 1 lună din momentul 

semnării contractului 

Obiect 01 

Categoria de lucrări 

Lucrări de reparație curentă a gropilor 

prin injectare, a străzilor din municipiul 

Chișinău  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

ANTREPRENOR 

 

Director ____________ O. MARJINA  

                              

 

 

 

BENEFICIAR 

 

Șef _____________ V. MIHALACHE  
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