

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de pavare a unei portiuni de trotuar la intrarea in blocul A la I.P. Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” or. Straseni**
2. Numărul și data contractului: **nr.14 din 24 august 2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **I.P.L.T. Mihai Eminescu**
4. Adresa beneficiarului **or.Straseni, str. M.Eminescu 187**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

 - a) inițială (la data semnării contractului) **218 311,10 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **218 311,10 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **2 luni**
 - b) efectiv realizată **0,5 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Nu au fost**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.1 din 20.09.2021**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Nu au fost**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **Nu sunt.**

Data completării: 03.11.2021

Semnat: Semnatura electronica

Nume: SCOBIOALA Eugeniu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL EURO LIGHT

2021-00000000430
din 06.09.21

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 14
privind achiziția prin COP

„24” august 2021

mun. Straseni
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. Nr. ocds-b3wdp1-MD-1627853212918 din data 02.08.2021, între Institutiua Publica Liceul Teoretic “Mihai Eminescu” or. Straseni, cu sediul în mun. Straseni
(denumirea autorității contractante) (localitatea)
str. str. M. Eminescu 187, telefon: 023729688, fax: _____,
IDNO 1012620010232 reprezentat prin Troian Tatiana - director
(numele, prenumele și funcția conducătorului)
în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Euro Light SRL,
(denumirea operatorului economic)
cu sediul în mun. Chișinău str. Mircea cel Batrin nr. 34, bloc 1, ap. 19,
(localitatea)
telefon: 0699 79 392, fax: _____, IDNO 1016600031961 autorizat pentru activitatea
în construcții: extras nr. 297 din „13”ianuarie 2021, eliberată de I.P. “Agentia Serviciilor Publice”,
pentru genurile de activitate – Costrucțiile de cladiri si constructii ingineresti, etc., reprezentat prin
Scobioala Eugeniu, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de pavare a unei porțiuni de trotuar la intrarea în blocul A la I.P. Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” or. Straseni** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 12 luni.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 218311.10 lei (doua sute optsprezece mii treisprezece lei 00 bani MD, inclusiv 43662.22 TVA lei MD. *(suma cu cifre și litere)*

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de ___% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep în cel mult 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 1 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelilor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui

muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesită o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31 decembrie 2021./recepția finală a lucrărilor.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL SRL „Euro Light”

Adresa poștală: mun. Chisinau
str. Mircea cel Batrin 34 bloc 1 ap.19
Telefon: 069979392
Cod fiscal:1016600031961
Banca:Mobiasbanca-OTP Grup SA
Cod:MOBBMD22
IBAN MD02MO2224ASV11417607100

BENEFICIARUL

I.P.L.T. „Mihai Eminescu”or. Straseni

Adresa poștală: M.Eminescu 187
Telefon:023729688
Cod fiscal:1012620010232
Banca:MF Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X
IBAN MD06TRPDAU311120A13783AB

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Digitally signed by Scobioală Eugeniu
Date: 2021.09.03 09:10:51 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIAR

Digitally signed by Troian Tatiana
Date: 2021.08.24 17:49:07 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr. 1
la Contractul nr. 14
din „24” august 2021

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	lucrări de pavare a unei porțiuni de trotuar la intrarea în blocul A la I.P.Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”or. Straseni	45200000-9	Conform devizelor 3,5,7		
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Digitally signed by Scobioală Eugeniu
Date: 2021.09.03 09:12:39 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIAR

Digitally signed by Troian Tatiana
Date: 2021.08.24 17:50:11 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr. 2
la Contractul nr. 14

din „24” august 2021

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inclusiv TVA	Suma lei MD, Inclusiv TVA	Termenii de execu- tare
1	lucrări de pavare a unei porțiuni de trotuar la intrarea în blocul A la I.P.Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”or. Straseni	45200000-9	buc	1	218311.10	218311.10	2 luni
	TOTAL				218311.10	218311.10	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Antreprenorul/Prestatorul de lucrări/de

Digitally signed by Scobioală Eugeniu
Date: 2021.09.03 09:13:04 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Beneficiar

Digitally signed by Troian Tatiana
Date: 2021.08.24 17:51:04 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**Nr.1 din “20” Septembrie 2021

privind lucrarea Lucrări de pavare a unei porțiuni de trotuar la intrarea în blocul A la I.P. Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” or. Strășeni executată în cadrul contractului nr. 14 din 24.08.2021 încheiat între << IP Liceul Teoretic Mihai Eminescu or. Strășeni >> și << Euro Light >> S.R.L., valoarea obiectului este de 218 311,10 lei, pentru Lucrări de pavare a unei porțiuni de trotuar la intrarea în blocul A la I.P. Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” or. Strășeni.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate până la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul lunii septembrie, fiind formată din:

Teoian Tatiana - președinte, director
Țepeș Maria - membru, dir. adj. unct
Țică Tatiana - dir. adj. unct gospod. de
Rusu Olga - contabil șef
Nicolăescu Livia - reprezentant APH T

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Scobioala Eugeniu - Administrator Euro Light SRL
Sufrai Alexandru - Diriginte de șantier

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) Din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1
- 2) Lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate
- 3) În lucrările cuprinse în lista-anexă nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona terminarea lucrărilor la obiectivul: "lucrarea Lucrări de pavare a unei porțiuni de trotuar la intrarea în blocul A la I.P. Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” or. Strășeni"

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Prezentarea documentației de proiect comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, care au servit drept bază pentru executarea construcției și a avizelor organelor abilitate pozitive

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de supus recepției la terminarea lucrărilor, cu propunerea acestuia spre recepție finală

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 20 septembrie 2021 la **I.P. Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”** în 2 exemplare.

9. Concluzia: **se propune la recepție, la etapa terminării lucrărilor**

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

Troian Tatiana

Membrii comisiei:

dir. adj. Joseph Maria :

dir. adj. gosp. Lica Tatiana

contabil șef Rusu Olga

Nicolăiescu Iuliana

(funcția, numele, prenumele)

(semnătura) L.Ș.

10. Lucrarea: **„Lucrări de pavare a unei porțiuni de trotuar la intrarea în blocul A la I.P. Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” or. Strășeni”** se considera terminata si este

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

20 septembrie 2021

Scobioata Eugeniu

Administrator Euro Light S.R.L

L.Ș.

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

20 septembrie 2021

I.P. Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”

L.Ș.

(semnătura)

Din documentatia scrisa si desenata care trebuia prezentata au lipsit sau sunt incomplete piesele

1. Documentatia este completa, lipsuri nu sunt
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.

Presedintele comisiei:
Antreprenor general:

Euro Light SRL, Administrator Scobioala Eugen



Lucrari specificate in caietul de sarcini care nu au fost executate

1. *Au fost executate toate lucrările din caiet*
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.

Presedintele comisiei:
Antreprenor general:

Euro Light SRL, Administrator Scobioala Eugeniu



Lucrarile efectuate care nu respecta prevederile proiectului

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

Presedintele comisiei:
Antreprenor general:

Euro Light SRL, Administrator Scobioala Eugeniu





REPUBLICA MOLDOVA
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ STRĂȘENI
Instituția Publică Liceul Teoretic "M. Eminescu"
Municipiul Strășeni, str. M. Eminescu, 187
Tel.(0237) 29688, fax (0237) 29334
e-mail: lyceumeminescu@gmail.com

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, administrația IP Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" Strășeni, confirmă buna colaborare cu compania "Euro Light" S.R.L în cadrul executării contractului de lucrări de pavare a unei porțiuni de trotuar la intrarea în blocul A a *Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" din mun. Strășeni*.

Lucrările executate sunt de o calitate înaltă, colectivul "Euro Light" S.R.L a dat dovadă de profesionalism, cunoștințe profunde în domeniu, disciplină și bună organizare.

Toate cerințele stipulate în contract au fost respectate, conform prevederilor legislației în construcție și a tehnicii securității în muncă.

În acest context, Va recomandăm cu încredere compania "Euro Light" S.R.L, drept una profesionistă și responsabilă, pentru a efectua lucrările necesare la un nivel înalt, distingându-se prin serviciile sale de calitate.



Cu Stimă,
Director IPLT "M. Eminescu"

Tatiana Troian

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Reparatii curente a cladirii Consiliului raional Anenii Noi (sala mare de sedinte).**
2. Numărul și data contractului: **nr. 777 din 16.09.2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Consiliul Raional Anenii Noi**
4. Adresa beneficiarului **or.Anenii Noi, Piata 31, August 1989, nr.4**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat	

 - a) inițială (la data semnării contractului) **429 019,00 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **429 019,00 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **2 luni**
 - b) efectiv realizată **2 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Nu au fost**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.1 din 04 august 2021**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Nu au fost**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **Nu sunt.**

Data completării: 27.10.2021

Semnat: Semnatura electronica

Nume: SCOBIOALA Eugeniu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL EURO LIGHT



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 777 T

privind achiziția prin

Licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1597429602777 din data 01.09.2020

16.09.2020

or. Anenii Noi
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1597429602777 din data 01.09. 2020 , publicat la data 14.08.2020 în Buletinul achizițiilor publice, între

CONSILIUL RAIONAL ANENII NOI cu sediul în or. Anenii Noi, Piața 31, August 1989, nr. 4, c/f 1007601006966, tel. 265 2 36 26 reprezentat prin: președintele raionului – **Ion VICOL**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

SRL "EURO LIGHT" cu sediu MD-2075, bd. Mircea cel Batrin nr 4/1 ap 19, mun. Chișinău, telefon 069979392, e-mail -----autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1016600031961 , autorizat pentru activitatea în construcții: Aviz pentru participare la licitație publice Nr. 12/62/20 din 13.02.2020 Agenția pentru Supraveghere Tehnică valabil pînă la 13.02.2020, reprezentat prin director **Eugeniu SCOBIOALA** în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute : **Reparații curente a clădirii Consiliului raional Anenii Noi (sala mare de sedințe), a 2020 Cod CPV 45000000-7.**

1.2 În conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni , după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor, aprobat de Beneficiar, se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare, a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a

unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **429 019,00 lei** (*Patru sute douăzeci și nouă mii nouăsprezece lei 00 bani*) MD, inclusiv TVA 71 503 lei 17 bani (*Șaptezeci și una mii cinci sute trei lei 17 bani*) MD.
- 3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 0 % anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.
- 3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală în cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

- 4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

- 5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție, aprobat de Beneficiar și

- de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.
- 5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.
- 6.3 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 6.4 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar
 - b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 6.6 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.7 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.8 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.9 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 0 % din valoarea contractului atribuit.
- 6.11 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului

către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală în cel mult 15 zile.

- 6.12 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.
- 6.13 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult **15 zile** după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 6.14 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.15 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.16 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 6.17 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.18 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.20 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.21 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.22 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiunilor legale și profesionale.
- 6.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
 - a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;

- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 6.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 6.26 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.27 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

7. FORȚA DE MUNCĂ

- 7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor și materialelor utilizate prin încercări de laborator.
- 8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

- 3.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 3.9 Lucrările vor începe după 3 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de unu ani.
- 9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9 Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum până 0,1% din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul

în care partea inculpă a intrat în întârziere.

- 10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI

- 12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestru;
 - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - Antreprenorul general nu respectă graficul de execuție a lucrărilor aprobat de Beneficiar.
 - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
 - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;

- b) Propunerea tehnică;
 - c) Oferta financiară;
 - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2020.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

SRL "EURO LIGHT",

Adresa MD-2075, bd. Mircea cel Batrin nr 4/1 ap
19, mun. Chișinău
Telefon 069979392
Cod fiscal: 1016600031961
Banca MOBBMD22

IBAN MD02MO2224ASV11417607100

BENEFICIARUL

CONSILIUL RAIONAL ANENII NOI

Adresa poștală: or. Anenii Noi,
Piața 31 August, 4
Telefon: 0265 2 36 26
Cod fiscal: 1007601006966

Banca: TREZMD2X

IBAN

MD11TRPDAV222500C11606AC

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL

Director



Eugeniu SCOBIOALA

BENEFICIAR

Președintele raionului



Ion VICOL

L.Ș.

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 07 din 22.12. 2020

privind lucrarea Reparație curentă a clădirii Consiliului raional Anenii Noi executată la obiectul
clădiria Consiliului raional Anenii Noi (sala mare de sedințe)

în cadrul contractului nr. 110 din 09.08.2019 încheiat între Consiliul raional Anenii Noi și Euro Light SRL pentru lucrările de Reparație curentă a clădirii Consiliului raional Anenii Noi (sala mare de sedințe)

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de
_____ la _____, cu valabilitate pînă la _____

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind
formată din:

Președinte: Andrei Buga, șef direcția EDRAI

Membri: Valentin Jizdan, șef secția de construcții

_____ Larisa Caraseni, șef Secția administrativ-financiară

_____ Anatolie Croitor, specialist principal în construcții

_____ Axenia Gore, arhitect șef r. Anenii Noi

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

_____ (numele, prenumele)

_____ (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele
cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

_____ lucrările de reparație au fost îndeplinite

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

_____ de a recepționa lucrările

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația
_____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la
sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului
despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Andrei Buga

Membri: Valentin Jizdan

Larisa Caraseni

Anatolie Croitor

Axenia Gore

Specialiști:

(numele, prenumele, semnătura)

10. Lucrarea Reparație curentă a clădirii Consiliului raional Anenii Noi (sala mare de sedințe) este:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL: Euro Light SRL

" 21 " 12 2020

PRIMITĂ:

INVESTITORUL: Consiliul Raional Anenii Noi

" 21 " 12 2020



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Reparatia cladirii cu nr. Cadastral 412810932, gazificarea si aprovizionarea cu energie electrica din s.Gaspar, r-ul Edinet.**
2. Numărul și data contractului: **nr. 04/2020 din 12 octombrie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **SRL SCARTEH**
4. Adresa beneficiarului **MD-2068, str. Alecu Russo, 1A, of.73**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Subantreprenor**
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat	

 - a) inițială (la data semnării contractului) **1 670 652,87 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **1 550 221,22 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **12 luni**
 - b) efectiv realizată **9 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Nu au fost**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.1 din 02 august 2021**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Nu au fost**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **Nu sunt.**

Data completării: 27.10.2021

Semnat: Semnatura electronica

Nume: SCOBIOALA Eugeniu

Funcția în cadrul întreprinderii: AdministratorDenumirea întreprinderii: SRL EURO LIGHT

**CONTRACT
DE SUBANTREPRIZĂ ÎN CONSTRUCȚII NR. 04/2020**

12 octombrie 2020

mun. Chișinău

1. „Scarteh”, SRL, mun. Chișinău str. A. Russo, 1A of. 73, c/f 1013600018440 reprezentată de administrator **IGNATOV Arcadie**, care activează în baza statutului în calitate de **Antreprenor general**, și
2. „Euro Light” SRL cu sediul în mun. Chișinău, MD2075 str. Mircea cel Batrin nr. 34 bloc 1 ap 19, c/f 1016600031961 reprezentată de **SCOBIOALA Eugeniu** în calitate de **Subantreprenor**,

au convenit să încheie prezentul Contract în condițiile și termenii menționați mai jos:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1. Subantreprenorul se obligă să execute lucrările „**Reparația clădirii cu nr. Cadastral 412810932, gazificarea și aprovizionarea cu energie electrică din s. Gaspar, r-ul Edinet**” și Antreprenorul se obligă să plătească Subantreprenorului prețul Contractului în termenii și condițiile stabilite în Contract.
- 1.2. Lucrările vor fi efectuate de către Subantreprenor în termen de **12 (douasprezece) luni** începând cu data la care este notificat de către Antreprenor să înceapă executarea Lucrărilor.
- 1.3. La sfârșitul fiecărei luni în care s-au efectuat Lucrări de către Subantreprenor, Subantreprenorul va întocmi o Situație de lucrări care va cuprinde o descriere detaliată și exactă a Lucrărilor efectuate în cursul lunii respective, care va fi supusă spre aprobare Antreprenorului. Antreprenorul verifică Situația de lucrări și o confirmă în termen de maxim 2 zile de la primirea acesteia. Subantreprenorul va emite factura aferentă numai după primirea aprobării Antreprenorului cu privire la Situația de lucrări. Dacă Situația de lucrări necesită clarificări suplimentare sau cantitățile de lucrări nu corespund realității, reprezentanții părților se vor întâlni și, în termen de trei zile de la data comunicării neacceptării de către Antreprenor a Situației de lucrări, clarifică diferențele apărute.
- 1.4. Antreprenorul are dreptul de a inspecta oricând, fără anunțarea prealabilă a Subantreprenorului, stadiul Lucrărilor, calitatea și conformitatea acestora și de a solicita efectuarea de teste cu privire la acestea sau materialele utilizate de către Subantreprenor în efectuarea Lucrărilor

2. VALOAREA LUCRĂRILOR

- 2.1. Valoarea estimată a Contractului, conform devizului de cheltuieli aprobat, constituie **2 004 783 lei 45 bani (Doua milioane patru mii șapte sute optzeci și trei lei 45 bani) inclusiv TVA 20%.**
- 2.2. Devizul de cheltuieli și procesele-verbale de predare-recepție sunt elaborate prin metoda „cheltuielilor reale”
- 2.3. Valoarea Contractului poate fi modificată prin acordul Părților prin încheierea unui acord adițional la prezentul Contract.

3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE

Obligațiile Antreprenorului

- 3.1.1 Antreprenorul are obligația de a pune la dispoziția Subantreprenorului documentația necesară pentru execuția Lucrărilor contractate, într-un exemplar.
- 3.1.2 Antreprenorul are obligația de a plăti Subantreprenorului prețul Contractului la termenele și în condițiile stabilite în Contract.

3.1.3 Antreprenorul are obligația de a notifica Subantreprenorului data la care acesta va începe executarea Lucrărilor menționate în Contract cu 3 zile înainte de aceasta dată.

Subantreprenorul se obligă:

3.2.1 Subantreprenorul are obligația de a executa Lucrările prevazute în Contract cu profesionalism și promptitudine. Subantreprenorul răspunde față de organele abilitate ale statului și față de Antreprenor pentru execuția Lucrărilor neconformă cu proiectul și cu reglementările tehnice și legale în vigoare.

3.2.2 Subantreprenorul are obligația de a respecta întocmai proiectul de execuție a Lucrărilor care îi va fi pus la dispoziție de către Antreprenor și devizul local de cheltuieli în baza caruia s-a încheiat prezentul Contract.

3.2.3 Subantreprenorul are obligația de a notifica în cel mai scurt timp Antreprenorul cu privire la omisiunile, viciile sau orice alte erori descoperite în proiect și/sau în devizul local.

3.2.4 Subantreprenorul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilirea și siguranța tuturor operațiunilor executate la locația unde se efectuează Lucrările, precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor legii privind calitatea în construcții.

3.2.5 Subantreprenorul este răspunzător de instruirea angajaților/reprezentanților săi în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă, fiind singurul răspunzător față de angajații/reprezentanții săi implicați în accidente de muncă produse în locația în care se vor executa Lucrările

3.2.6 Subantreprenorul are obligația de a preda Antreprenorului toate garanțiile din partea producătorilor, desenele, manualele de operare, rapoartele de revizie și certificatele de conformitate sau declarațiile de conformitate cu privire la materialele utilizate pentru executarea Lucrărilor, după cum este cazul.

3.2.7 Subantreprenorul garantează că la data recepției la terminarea Lucrărilor precum și la data recepției finale Lucrările executate vor avea calitățile declarate de către acesta în Contract, vor corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu vor fi afectate de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau celor specificate în Contract

Antreprenorul are dreptul:

3.3.1 Să desfacă prezentul Contract în mod unilateral numai în caz de nerespectare gravă de către Subantreprenor a obligațiilor indicate în prezentul contract cu un aviz prealabil în formă scrisă cu 30 zile înainte de desfacere. În acest caz părțile întocmesc un act juridic bilateral (mutual), privitor la lucrările deja executate. Antreprenorul, în acest caz, fiind obligat de a achita lucrările deja executate în modalitatea prevăzută de prezentul contract.

3.2.2. Dacă Subantreprenorul, fiind informat de către Antreprenor la timp și în modul corespunzător, nu înlocuiește în termenul convenit materialul inutilizabil sau necalitativ, nu schimbă indicațiile referitoare la modul de executare a lucrării sau nu înlătură alte circumstanțe care amenință trăinicia sau utilitatea lucrării, antreprenorul este în drept să ceară rezilierea contractului.

3.2.3. Antreprenorul dispune și de drepturile care sînt acordate de legislația în vigoare.

4. CALITATEA LUCRĂRILOR

4.1 Perioada de garanție cu privire la Lucrările efectuate de către Subantreprenor este de **60 luni** de la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea Lucrărilor, cu excepția cazului în care prevederile legale stabilesc un termen de garanție mai lung, caz în care se va aplica cel din urma.

4.2 În perioada de garanție, Subantreprenorul are obligația de a executa la solicitarea Antreprenorului toate lucrările de remediere a viciilor sau defecțiunilor ce apar în aceasta perioadă. Contravaloarea acestor lucrări de remediere va fi suportată de către Subantreprenor.

4.3 În situația în care Subantreprenorul refuză remedierea viciilor sau defecțiunilor

Lucrărilor, Antreprenorul are dreptul de a efectua lucrările de remediere personal sau prin intermediul unor terțe părți, urmînd a recupera costurile direct de la Subantreprenor.

4.4 La expirarea perioadei de garanție, Partile se vor întalni și vor semna procesul verbal de recepție finală care va confirma îndeplinirea de către Subantreprenor a tuturor obligațiilor sale contractuale, inclusiv cu privire la remedierea eventualelor defecțiuni sau vicii aparute în perioada de garanție.

6. PLATA PREȚULUI CONTRACTUAL

6.1. Lucrările se execută la prețuri de deviz stabilite în raport cu costul materialelor și a costurilor manoperei pentru fiecare fază de execuție în parte, potrivit situațiilor definitive de lucrări și a celorlalte documente de plată prezentate de subantreprenor .

6.2. Însă în cazul în care se va constata de către părți prin act de constatare întocmit mutual, că volumul de lucrări de facto este mai mare decît cel inițial prevăzut de contract, părțile vor face modificările corespunzătoare în prezentul contract, în partea referitoare la volumul de lucrări real executat, calcularea finală va fi efectuată în funcție de aceste modificări .

6.3. La finele executării contractului , părțile vor semna un act total de primire-predare a lucrărilor. Acest act de primire-predare v-a servi ca temei pentru „Euro Light” SRL de a-și pretinde la achitarea prețului final pentru lucrările executate .

7. CONFIDENȚIALITATEA

7.1. Părțile se obligă să păstrează în secret toate informații cu caracter comercial. În caz de scurgere a unor informații care aduce la pricinuirea daunei financiare sau morale unei din părți, cealaltă parte poartă responsabilitate față de partea vătămată în conformitate cu legislație în vigoare.

8. MODUL DE PREDARE ȘI PRIMIRE ȘI RECEPȚIE A LUCRĂRILOR

8.1. Antreprenorul cu participarea subantreprenorului primește rezultatul lucrărilor pe parcurs de 3 zile calendaristice de la data primirii procesului-verbal la terminarea lucrărilor și este obligat să transmită subantreprenorului procesului-verbal la terminarea lucrărilor semnat sau un refuz de primire motivat cu indicarea observațiilor concrete.

8.2. În caz de refuz motivat al Antreprenorului părțile întocmesc un act bilateral cu indicarea viciilor depistate la lucrările executate și cu indicarea termenelor de remediere a lor.

9. FORȚA MAJORĂ

9.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

9.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de o zi după producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

9.3. Dacă în termen de 30 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

10. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

10.1. Soluționarea litigiilor pe cale prealabilă (pretențioasă) între părți este obligatorie, prin modalitățile prevăzute de prezentul contract.

10.2. În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi

11. REZILIEREA CONTRACTULUI

11.1. Prezentul contract poate fi reziliat doar în temeiurile expres prevăzute de prezentul contract și în temeiurile prevăzute de legislația în vigoare.

11.2. Rezilierea unilaterală a prezentului contract este inadmisibilă decât pentru cazurile expres prevăzute de prezentul contract sau de legislația în vigoare.

12. CLAUZE FINALE

12.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

12.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

12.3. În cazul în care părțile își încalcă obligațiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligației respective nu înseamnă că ea a renunțat la acest drept al său.

12.4. Prezentul contract este încheiat în limba de stat a Republicii Moldova.

12.5. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, câte unul pentru fiecare.

12.6. Prezentul contract produce efecte juridice pentru părți din momentul semnării lui.

13. ANEXE LA CONTRACT

13.1. La Contract se anexează în calitate de partea integrală-devize de cheltuieli care urmează a fi executate de către „Euro Light” SRL.

13.2. Devizele de cheltuieli sunt semnate electronic.

13.3. Devizele de cheltuieli se vor pastra în format electronic

13.4. Devizele de cheltuieli vor fi prezentate la cerere.

Antreprenor :

„Scarteh” SRL
mun. Chișinău str.A.Russo, 1A of.73
C/F 1013600018440 TVA 0608414
IBAN MD61ML000000002251420155
BC “Moldindconbank” S.A.
Cod MOLMDMD2x330

Administrator
IGNATOV Arcadie



Subantreprenor :

„Euro Light” SRL
mun. Chișinău, MD2075, str. Mircea cel Batrin nr34
bloc1 ap19
C/F 1016600031961 TVA 0405392
IBAN MD02MO2224ASV11417607100
BC MOBIASBANCA-OTP Group S.A.
Cod MOBBMD22

Administrator
SCOBIOALA Eugeniu



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din " 2 " august 2021

privind lucrarea " **Reparatia cladirii cu nr.cadastral 412810932, gazificarea si aprovizionarea cu energie electrica din s.Gaspar, r-ul Edinet** " executată în cadrul contractului nr. **04/2020** din **12 octombrie 2020** încheiat între <<SRL SCARTEH>> și <<**Euro Light**>> S.R.L., valoarea obiectului este de **1.550.221,22** lei, fara TVA pentru " **Reparatia cladirii cu nr.cadastral 412810932, gazificarea si aprovizionarea cu energie electrica din s.Gaspar, r-ul Edinet** "

1. *Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.2, eliberată de Primaria satului Gaspar la 2 octombrie 2020, cu valabilitate pînă la 15.09.2021..*

2. *Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul lunii august, fiind formată din:*

Ignatov Arcadie

3. *Au mai participat la recepție:*

Scobioala Eugeniu
Sufrai Alexandru
Dincov Dmitri
Clius Iurie

4. *Constatările comisiei de recepție:*

- 1) **Din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1**
- 2) **Lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate**
- 3) **În lucrările cuprinse în lista-anexă nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului**

5. *Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:*

De a receptiona terminarea lucrărilor la obiectivul: " **Reparatia cladirii cu nr.cadastral 412810932, gazificarea si aprovizionarea cu energie electrica din s.Gaspar, r-ul Edinet** "

6. *Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:*

Prezentarea documentatiei de proiect comisiei de receptie la terminarea lucrărilor, care au servit drept bază pentru executarea constructiei și a avizelor organelor abilitate pozitive

7. *Comisia de recepție recomandă următoarele:*

de supus receptiei la terminarea lucrărilor, cu propunerea acestuia spre receptie finală

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 4128109.321, adresa poștal MD-4629, destinația oficiu de sanatate, compus din următoarele construcții cu nivel – 162.6 m2, anexa – 14.3 m2, anexa – 23.5 m2, suprafața la sol 200.4 m2, suprafața totală – 692 m2, numărul de etaje 1, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 2 august 2021 în 2 exemplare.

9. Concluzia: se propune la recepție, la etapa terminării lucrărilor
Comisia de recepție:

Presedintele comisiei:

Ignatov Arcadie – Administrator SRL SCARTEH

Membrii comisiei:

Scobioala Eugeniu - Administrator Euro Light SRL

Sufrai Alexandru - Diriginte de șantier Euro Light SRL

Dincov Dmitri – manager constructii Euro Light SRL

Clius Iurie – divizier Euro Light SRL

(funcția, numele, prenumele)



10. Lucrarea: „Reparatia cladirii cu nr.cadastral 412810932, gazificarea si aprovizionarea cu energie electrica din s.Gaspar, r-ul Edinet” se considera terminata si este

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

2 august 2021

Scobioala Eugeniu

Administrator Euro Light S.R.L



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

2 august 2021

Ignatov Arcadie

Administrator SRL SCARTEH



Din documentatia scrisa si desenata care trebuia prezentata au lipsit sau sunt incomplete piesele

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

Presedintele comisiei:
Antreprenor general:

SCARTEH SRL, Administrator Ignatov Areadie
Euro Light SRL, Administrator Scobioala Eugeniu



Lucrari specificate in caietul de sarcini care nu au fost executate

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

Presedintele comisiei:
Antreprenor general:

SCARTEH SRL, Administrator Ignatov Arcadie
Euro Light SRL, Administrator Scobionda Eugen



Lucrarile efectuate care nu respecta prevederile proiectului

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

Presedintele comisiei:
Antreprenor general:

SCARTEH SRL, Administrator Ignatov Arcadie
Euro Light SRL, Administrator Scobioala Engenia



SCARTEH SRL

***mun. Chişinău str.A.Russo, 1A of.73
c/f 1013600018440 TVA 0608414
IBAN MD61ML000000002251420155
BC'Moldindconbank'S.A. fil.'Premium' Chisinau MOLDMD2X320
e-mail: scartehachizitii@gmail.com
tel: +373 060 883 777***

SRL EURO LIGHT
Directorului
Dlui SCOBIOALA Eugeniu

9 august 2021

Prin prezenta, întreprinderea SCARTEH SRL, în persoana administratorului IGNATOV Arcadie, recomanda întreprinderea SRL EURO LIGHT, ca fiind un partener de încredere, care a îndeplinit obligațiile contractuale la timp, oferind servicii prompte la preturi competitive.

Aceste concluzii se datorează efectuării în perioada anilor 2020-2021 lucrărilor de **„Reparația clădirii cu nr.Cadastral 412810932, gazificarea și aprovizionarea cu energie electrică din s.Gaspar, r-ul Edinet”** conform contractului nr. 04/2020 din 12 octombrie 2020. Mentionăm că toate lucrările executate de către SRL EURO LIGHT, au fost îndeplinite în termen, fără neclarități sau neconcordanțe, motiv pentru care nu am înregistrat apariția unor litigii.

Înalta calitate a produselor și serviciilor oferite, precum și modul operativ de onorare a comenzilor, ne-a determinat să continuăm colaborarea și pe viitor.

În concluzie, pentru orice autoritate publică cu care va relaționa, recomandăm compania SRL EURO LIGHT, drept un colaborator profesionist și credibil, SRL EURO LIGHT distingându-se atât prin serviciile sale de calitate, cât și prin flexibilitatea soluțiilor oferite.

Administrator SRL SCARTEH



IGNATOV Arcadie



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie capitala a sectiei maternitate la IMSP Spitalul raional Edinet din str.Bucovinei nr.1, or.Edinet.**
2. Numărul și data contractului: **05/2020 din 12 octombrie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **SRL SCARTEH**
4. Adresa beneficiarului **MD-2068, str. Alecu Russo, 1A, of.73**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Subantreprenor**
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat	exprimată în echivalent
a) inițială (la data semnării contractului)	2 160 597,66 lei	
b) finală (la data finalizării contractului)	1 801 458,17 lei	
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **12 luni**
 - b) efectiv realizată **8 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Nu au fost**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.1 din 7 iunie 2021**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Nu au fost**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **Nu sunt.**

Data completării: 27.10.2021

Semnat: Semnatura electronica

Nume: SCOBIOALA Eugeniu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL EURO LIGHT

**CONTRACT
DE SUBANTREPRIZĂ ÎN CONSTRUCȚII NR. 05/2020**

12 octombrie 2020

mun. Chișinău

1. „Scarteh”, SRL, mun. Chișinău str. A. Russo, 1A of. 73, c/f 1013600018440 reprezentată de administrator **IGNATOV Arcadie**, care activează în baza statutului în calitate de **Antreprenor general**, și
2. „Euro Light” SRL cu sediul în mun. Chișinău, MD2075 str. Mircea cel Batrin nr. 34 bloc 1 ap 19, c/f 1016600031961 reprezentată de **SCOBIOALA Eugeniu** în calitate de **Subantreprenor**,

au convenit să încheie prezentul Contract în condițiile și termenii menționați mai jos:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1. Subantreprenorul se obligă să execute lucrările „**Lucrări de reparație capitală a secției maternitate la IMSP Spitalul raional Edinet din str. Bucovinei nr. 1, or. Edinet**” și Antreprenorul se obligă să plătească Subantreprenorului prețul Contractului în termenii și condițiile stabilite în Contract.
- 1.2. Lucrările vor fi efectuate de către Subantreprenor în termen de **12 (douasprezece) luni** începând cu data la care este notificat de către Antreprenor să înceapă executarea Lucrărilor.
- 1.3. La sfârșitul fiecărei luni în care s-au efectuat Lucrări de către Subantreprenor, Subantreprenorul va întocmi o Situație de lucrări care va cuprinde o descriere detaliată și exactă a Lucrărilor efectuate în cursul lunii respective, care va fi supusă spre aprobare Antreprenorului. Antreprenorul verifică Situația de lucrări și o confirmă în termen de maxim 2 zile de la primirea acesteia. Subantreprenorul va emite factura aferentă numai după primirea aprobării Antreprenorului cu privire la Situația de lucrări. Dacă Situația de lucrări necesită clarificări suplimentare sau cantitățile de lucrări nu corespund realității, reprezentanții părților se vor întâlni și, în termen de trei zile de la data comunicării neacceptării de către Antreprenor a Situației de lucrări, clarifică diferențele apărute.
- 1.4. Antreprenorul are dreptul de a inspecta oricând, fără anunțarea prealabilă a Subantreprenorului, stadiul Lucrărilor, calitatea și conformitatea acestora și de a solicita efectuarea de teste cu privire la acestea sau materialele utilizate de către Subantreprenor în efectuarea Lucrărilor

2. VALOAREA LUCRĂRILOR

- 2.1. Valoarea estimată a Contractului, conform devizului de cheltuieli aprobat, constituie **2 592 717 lei 20 bani (Doua milioane cinci sute nouăzeci și doua mii șapte sute șaptesprezece lei 20 bani) inclusiv TVA 20%.**
- 2.2. Devizul de cheltuieli și procesele-verbale de predare-recepție sunt elaborate prin metoda „cheltuielilor reale”
- 2.3. Valoarea Contractului poate fi modificată prin acordul Părților prin încheierea unui acord adițional la prezentul Contract.

3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE

Obligațiile Antreprenorului

- 3.1.1 Antreprenorul are obligația de a pune la dispoziția Subantreprenorului documentația necesară pentru execuția Lucrărilor contractate, într-un exemplar.
- 3.1.2 Antreprenorul are obligația de a plăti Subantreprenorului prețul Contractului la termenele și în condițiile stabilite în Contract.

3.1.3 Antreprenorul are obligația de a notifica Subantreprenorului data la care acesta va începe executarea Lucrărilor menționate în Contract cu 3 zile înainte de aceasta dată.

Subantreprenorul se obligă:

3.2.1 Subantreprenorul are obligația de a executa Lucrările prevazute în Contract cu profesionalism și promptitudine. Subantreprenorul răspunde față de organele abilitate ale statului și față de Antreprenor pentru execuția Lucrărilor neconformă cu proiectul și cu reglementările tehnice și legale în vigoare.

3.2.2 Subantreprenorul are obligația de a respecta întocmai proiectul de execuție a Lucrărilor care îi va fi pus la dispoziție de către Antreprenor și devizul local de cheltuieli în baza caruia s-a încheiat prezentul Contract.

3.2.3 Subantreprenorul are obligația de a notifica în cel mai scurt timp Antreprenorul cu privire la omisiunile, viciile sau orice alte erori descoperite în proiect și/sau în devizul local.

3.2.4 Subantreprenorul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilirea și siguranța tuturor operațiunilor executate la locația unde se efectuează Lucrările, precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor legii privind calitatea în construcții.

3.2.5 Subantreprenorul este răspunzător de instruirea angajaților/reprezentanților săi în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă, fiind singurul răspunzător față de angajații/reprezentanții săi implicați în accidente de muncă produse în locația în care se vor executa Lucrările

3.2.6 Subantreprenorul are obligația de a preda Antreprenorului toate garanțiile din partea producătorilor, desenele, manualele de operare, rapoartele de revizie și certificatele de conformitate sau declarațiile de conformitate cu privire la materialele utilizate pentru executarea Lucrărilor, după cum este cazul.

3.2.7 Subantreprenorul garantează că la data recepției la terminarea Lucrărilor precum și la data recepției finale Lucrările executate vor avea calitățile declarate de către acesta în Contract, vor corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu vor fi afectate de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau celor specificate în Contract

Antreprenorul are dreptul:

3.3.1 Să desfășoare prezentul Contract în mod unilateral numai în caz de nerespectare gravă de către Subantreprenor a obligațiilor indicate în prezentul contract cu un aviz prealabil în formă scrisă cu 30 zile înainte de desfacere. În acest caz părțile întocmesc un act juridic bilateral (mutual), privitor la lucrările deja executate. Antreprenorul, în acest caz, fiind obligat de a achita lucrările deja executate în modalitatea prevăzută de prezentul contract.

3.2.2. Dacă Subantreprenorul, fiind informat de către Antreprenor la timp și în modul corespunzător, nu înlocuiește în termenul convenit materialul inutilizabil sau necalitativ, nu schimbă indicațiile referitoare la modul de executare a lucrării sau nu înlătură alte circumstanțe care amenință trăinicia sau utilitatea lucrării, antreprenorul este în drept să ceară rezilierea contractului.

3.2.3. Antreprenorul dispune și de drepturile care sînt acordate de legislația în vigoare.

4. CALITATEA LUCRĂRILOR

4.1 Perioada de garanție cu privire la Lucrările efectuate de către Subantreprenor este de **36 (treizeci și șase) luni** de la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea Lucrărilor, cu excepția cazului în care prevederile legale stabilesc un termen de garanție mai lung, caz în care se va aplica cel din urma.

4.2 În perioada de garanție, Subantreprenorul are obligația de a executa la solicitarea Antreprenorului toate lucrările de remediere a viciilor sau defecțiunilor ce apar în aceasta perioadă. Contravaloarea acestor lucrări de remediere va fi suportată de către Subantreprenor.

4.3 În situația în care Subantreprenorul refuză remedierea viciilor sau defectăunilor Lucrărilor, Antreprenorul are dreptul de a efectua lucrările de remediere personal sau prin intermediul unor terțe părți, urmînd a recupera costurile direct de la Subantreprenor.

4.4 La expirarea perioadei de garanție, Partile se vor întalni și vor semna procesul verbal de recepție finală care va confirma îndeplinirea de către Subantreprenor a tuturor obligațiilor sale contractuale, inclusiv cu privire la remedierea eventualelor defectăuni sau vicii aparute în perioada de garanție.

6. PLATA PREȚULUI CONTRACTUAL

6.1. Lucrările se execută la prețuri de deviz stabilite în raport cu costul materialelor și a costurilor manoperei pentru fiecare fază de execuție în parte, potrivit situațiilor definitive de lucrări și a celorlalte documente de plată prezentate de subantreprenor .

6.2. Însă în cazul în care se va constata de către părți prin act de constatare întocmit mutual, că volumul de lucrări de facto este mai mare decît cel inițial prevăzut de contract, părțile vor face modificările corespunzătoare în prezentul contract, în partea referitoare la volumul de lucrări real executat, calcularea finală va fi efectuată în funcție de aceste modificări .

6.3. La finele executării contractului , părțile vor semna un act total de primire-predare a lucrărilor. Acest act de primire-predare v-a servi ca temei pentru „Euro Light” SRL de a-și pretinde la achitarea prețului final pentru lucrările executate .

7. CONFIDENȚIALITATEA

7.1. Părțile se obligă să păstrează în secret toate informații cu caracter comercial. În caz de scurgere a unor informații care aduce la pricinuirea daunei financiare sau morale unei din părți, cealaltă parte poartă responsabilitate față de partea vătămată în conformitate cu legislație în vigoare.

8. MODUL DE PREDARE ȘI PRIMIRE ȘI RECEPȚIE A LUCRĂRILOR

8.1. Antreprenorul cu participarea subantreprenorului primește rezultatul lucrărilor pe parcurs de 3 zile calendaristice de la data primirii procesului-verbal la terminarea lucrărilor și este obligat să transmită subantreprenorului procesului-verbal la terminarea lucrărilor semnat sau un refuz de primire motivat cu indicarea observațiilor concrete.

8.2. În caz de refuz motivat al Antreprenorului părțile întocmesc un act bilateral cu indicarea viciilor depistate la lucrările executate și cu indicarea termenelor de remediere a lor.

9. FORȚA MAJORĂ

9.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

9.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de o zi după producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

9.3. Dacă în termen de 30 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

10. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

10.1. Soluționarea litigiilor pe cale prealabilă (pretențioasă) între părți este obligatorie, prin modalitățile prevăzute de prezentul contract.

10.2. În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluționare instanțelor judiciare din Republica Moldova.

11. REZILIEREA CONTRACTULUI

11.1. Prezentul contract poate fi reziliat doar în temeiurile expres prevăzute de prezentul contract și în temeiurile prevăzute de legislația în vigoare.

11.2. Rezilierea unilaterală a prezentului contract este inadmisibilă decât pentru cazurile expres prevăzute de prezentul contract sau de legislația în vigoare.

12. CLAUZE FINALE

12.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

12.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

12.3. În cazul în care părțile își încalcă obligațiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligației respective nu înseamnă că ea a renunțat la acest drept al său.

12.4. Prezentul contract este încheiat în limba de stat a Republicii Moldova.

12.5. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, câte unul pentru fiecare.

12.6. Prezentul contract produce efecte juridice pentru părți din momentul semnării lui.

13. ANEXE LA CONTRACT

13.1. La Contract se anexează în calitate de partea integrală-devize de cheltuieli care urmează a fi executate de către „Euro Light” SRL.

13.2. Devizele de cheltuieli sunt semnate electronic.

13.3. Devizele de cheltuieli se vor pastra în format electronic

13.4. Devizele de cheltuieli vor fi prezentate la cerere.

Antreprenor :

„Scarteh” SRL
mun. Chișinău str.A.Russo, 1A of.73
C/F 1013600018440 TVA 0608414
IBAN MD61ML000000002251420155
BC “Moldindconbank” S.A.
Cod MOLDMD2x330

Administrator
IGNATOV Arcadie



Subantreprenor :

„Euro Light” SRL
mun. Chișinău, MD2075, str. Mircea cel Batrin nr34
bloc1 ap19
C/F 1016600031961 TVA 0405392
IBAN MD02MO2224ASV11417607100
BC MOBIASBANCA-OTP Group S.A.
Cod MOBBMD22

Administrator
SCOBIOALA Eugeniu



INVESTITOR: SRL SCARTEH

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afere

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din " 7 " iunie 2021

privind lucrarea " **Lucrari de reparatie capitala a sectiei maternitate la IMSP Spitalul raional Edinet din str.Bucovinei nr.1, or.Edinet** " executată în cadrul contractului nr. **05/2020** din **12 octombrie 2020** încheiat între <<SRL SCARTEH>> și <<**Euro Light**>> S.R.L., valoarea obiectului este de **1 801 458,17** lei, fără TVA pentru " **Lucrari de reparatie capitala a sectiei maternitate la IMSP Spitalul raional Edinet din str.Bucovinei nr.1, or.Edinet** "

1. *Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate până la _____.*

2. *Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **lunii iunie**, fiind formată din:*

Ignatov Arcadie

3. *Au mai participat la recepție:*

Scobioala Eugeniu
Sufrai Alexandru
Dincov Dmitri
Clius Iurie

4. *Constatările comisiei de recepție:*

1) **Din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1**

2) **Lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate**

3) **În lucrările cuprinse în lista-anexă nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului**

5. *Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:*

De a receptiona terminarea lucrărilor la obiectivul: " **Lucrari de reparatie capitala a sectiei maternitate la IMSP Spitalul raional Edinet din str.Bucovinei nr.1, or.Edinet** "

6. *Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:*

Prezentarea documentației de proiect comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, care au servit drept bază pentru executarea construcției și a avizelor organelor abilitate pozitive

7. *Comisia de recepție recomandă următoarele:*

de supus recepției la terminarea lucrărilor, cu propunerea acestuia spre recepție finală

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 7 iunie 2021 în 2 exemplare.


9. Concluzia: se propune la recepție, la etapa terminării lucrărilor
Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

Ignatov Arcadie – Administrator SRL SCARTEH

Membrii comisiei:

Scobioala Eugeniu - Administrator Euro Light SRL
Sufrai Alexandru - Diriginte de șantier Euro Light SRL
Dincov Dmitri – manager construcții Euro Light SRL
Clius Iurie – divizier Euro Light SRL
(funcția, numele, prenumele)



10. Lucrarea: „ Lucrari de reparatie capitala a sectiei maternitate la IMSP Spitalul raional Edinet din str.Bucovinei nr.1, or.Edinet ” se considera terminata si este

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

7 iunie 2021

Scobioala Eugeniu

Administrator Euro Light S.R.L.



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

7 iunie 2021

Ignatov Arcadie

Administrator SRL SCARTEH



Din documentatia scrisa si desenata care trebuia prezentata au lipsit sau sunt incomplete piesele

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

Presedintele comisiei:
Antreprenor general:

SCARTEH SRL, Administrator Ignatov Arcadie
Euro Light SRL, Administrator Scobioala Eugenia



Lucrari specificate in caietul de sarcini care nu au fost executate

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

Presedintintele comisiei:
Antreprenor general:

SCARTEH SRL, Administrator Ignatov Arcadie
Euro Light SRL, Administrator Scobioala Eugenia



Lucrarile efectuate care nu respecta prevederile proiectului

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

Presedintele comisiei:
Antreprenor general:

SCARTEH SRL, Administrator Ignatov Artur
Euro Light SRL, Administrator Scobioala Eugen

