

## FORMULARUL F 3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului CONTRACT DE VÎNZARE-CUMPĂRARE ȘI INSTALARE DE SISTEME

2. Numărul și data contractului Nr 35 din 08.05.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului Cavi Exclusiv SRL

4. Adresa beneficiarului or. Durlăști, str.Dacilor nr.24,înc.41

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Contractant Unic  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|

|                                                 |             |             |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului ) | \$20 525,40 | \$20 525,40 |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------|

|                                                 |             |             |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------|
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | \$14 893.95 | \$14 893.95 |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------|

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 08.05.2020 – 31.12.2021

b) efectiv realizată 08.05.2020 – 08.02.2021

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Lucrarile finisate in termen planificat

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Actul Nr14 din 08.02.2021

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost remedieri

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Lucrarile au fost executate in concordanta cu toate normele

Data completării: 12.02.2021

Semnat: Yuri

Nume: Yuriov Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Business Security SRL