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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.92
privind achizitia prin CVM

» 03 “octombrie 2024 or.Cimislia
(municipiu, oras)

I. PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este fincheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdpl-MD-
1726652714626 data 24.09.2024 ,intre IMSP Spitalul Raional Cimislia , cu sediul in
(denumirea autoritatii contractante)
or.Cimislia ,str.Alexandru cel Bun 135 , tel/fax:  0241-2-21-93/0214-2-23-91
(localitatea),
IDNO_100360515031 reprezentat prin Gorodnitchi Vitali Director

(numele, prenumele si functia conducétorului)
in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si  “Cimtermic” SRL ;

(denumirea operatorului economic)
cusediul in __ or.Cimislia str. Alexandru cel Bun 135/22
(localitatea)

telefon: 069684089 , fax: -, IDNO 1007605004579 autorizat pentru activitatea in
constructii: aviz nr. 4471/24 din ,26 " august 2024 , eliberatd de “Inspectoratul National
pentru supraveghere tehnicd”,pe un termende 1 ani, pentlu genurile de activitate Constructii
civile, industrial si agrozootehnice constructii rutiere, instalatii si retele tehnico- edilitare, instalatii
industrial periculoase , reprezentat prin _Terzi Evghenii administrator , in calitate de
Antreprenor, pe de altd parte.

(numele si functia conducitorului)
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1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obliga sa execute
Reparalia capitala_a sectiei autoclavare din_incinta IMSP SR Cimislia in conformitate cu
prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum §i cu normativele, standardele si
prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1. Durata de execuie a lucrarilor contractate este de 30 zile - dupa primirea ordinului de
incepere a executiei si asigurarii ]LlCrL_l__l‘_]:.,_];Ii ritmic de cétre antreprenor, pind la 15 noiembrie 2024.
2.2. Graficul de executie a lucraril L:e va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract, /
2.3. Perioada de executie péﬁte‘ fi prelungitd sau suspendatd dacd constringerea activitatii se
datoreazd urmétoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorita impedimentului care justifici neexecutarea obligatiei sau altei sﬂua‘;u extreme
neimputabile si imprevizibile pentru A11t1ep1cndgiétaéloyzssl%rfg%gffll %gélse;"
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influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucrarilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenca codiii climaterice se va risfrange asupra calitatii
lucririlor; _

calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrdrilor sau a
unor parti ale acestora pe o durata §i in modul in care Beneficiarul consider necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucririle in mod corespunzditor, asa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate In urma sistarii lucrarilor suportate de
Antreprenor vor fi plitite de citre Beneficiar. in cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti din ele,
din initiativa Antreprenorului, acesta suporta pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind
protejarea §i conservarea lucrarilor cu buni dili genta,

2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ¢ sunt indeplinite conditiile
de receptie, solicitdnd convocarea comisiei. in baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca
comisia de receptie pentru terminarea lucririlor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a execufiei si a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constata ci sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate
din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noui solicitare a Antreprenorului,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor
in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare si cu clauzele din
contract. In functie de constatarile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia
poate fi facutd si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor 5 ani .

3. VALOAREA LUCRARILOR $I MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 186000,00 (O suta
optzeci si sase mii lei)lei MD, inclusiv_31000,00 TVA lei MD. (suma
cu cifie i litere) (suma cu cifre si litere)

3.2.Achitérile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, achitarea se va efectua pina
la 15.12.2024 dupa primirea proceselor — verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate sl
acceptate de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 5 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupi verificarea si acceptarea situatiei de plati definitive
de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucririlor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.
3.5.Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pand cénd procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrérilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ci lucririle au fost executate
conform contractului.

3.6.Garantia de bund executie se va restitui Antreprenorului in baza notificirii Beneficiarului catre
agentul bancar. Notificarea se va face dupi semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupd nlaturarea acestora.




4. DREPTURILE $I OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI

4.1. illtreaga documentatie necesari pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozifia Antreprenorului in doua exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucririlor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia si execute, s finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie rdspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de
executie §i prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forta de muncd,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturi provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

un exemplar rdméne la dispozifia Antreprenorului, iar altul va fi tinut de catre acesta la dispozitie
pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de catre alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antrej:urenorul trebuie sa le intocmeasci si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de cdtre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Fa trebuie s fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea
s1 Intretinerea corespunzitoare a lucririlor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contina instructiuni sau
aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate
ori este posibil, cd acestea pot si provoace intarzieri sau intreruperi in desfdsurarea lucrarilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intrzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentafie necesard pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenor, fard platd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantreprizi), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrdrile, va asigura forta de munca, materialele,
utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta i
asumd intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele
de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeazd si prezinte garantia de buni
execufie a contractului, in cuantum de 5_% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractanti elibereazi/restituie garantia de bund executie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucririlor in cel
mult 15 zile. in cazul recepiiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupd inlaturarea
acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie si constituie garantia de buna executie dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atat timp cat el nu si-a indeplinit
aceastd obligatiune, Beneficiarul poate si retini garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteazi ci, la data receptiei, lucrarea executatd are calititile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectati de vicii care ar diminua sau chiar



anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

4.14. La lucrarile la care se fac incercdri, se consideri calitatea probei indeplinita atata timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementrile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucririlor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestai. Acestora li se va asigura accesul la locul
de munc, in atelicre, depozite si oriunde se desfdsoara activititi legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere, trebuie si i se puni la dispozitie desenele si documentatia de executie
pentru examinare si sd i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se dezvaluie
informatia i sd nu fie utilizati in scopuri proprii, indiferent daci contractul a fost sau nu incheiat.
4.16. Beneficiarul este autorizat si emita dispozitiile pe care le considerd necesare executirii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu excepfia cazurilor in care trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice numele
dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucririlor si va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul considera ci dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daci prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in execuie, care genereazi cheltuieli suplimentare, acestea
vor fi suportate de citre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referin(d, cailor de circulatie si limitelor terenului pus
la dispozifia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze i sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiccte folosite la trasarea lucrrilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul
este obligat si verifice documentele primite si sd Instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitatile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sa stabileascd toate relatiile care reglementeazi raporturile cu
subantreprenorii §i este raspunzitor fai de Beneficiar pentru respectarea de citre subantreprenorii
a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executdrii lucririlor, Beneficiarul are dreptul sa dispuni in scris:

a) indepirtarea de pe santier a oriciror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricirei lucriri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de
vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrarile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul
compenseazd cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legétura cu faptul neexecutrii.

4.24. In cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sd opreasca executia lucririlor in zona respectiva
si sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia sd mentina cdile de acces libere,
sd retragd utilajele, sa indepérteze surplusurile de materiale, deseuri si lucriri provizorii de orice



fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie si obtina, pe propria cheltuial, toate avizele, autorizatiile si aprobarile,
sa plateascd toate taxele necesare legate de executia lucrérilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrdrilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. Pentru cazurile cind urmeazi si fie ficute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, parfile se vor conforma prevederilor actelor normative cu

incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazd modalititile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat si execute toate lucrdrile, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate
corespunzitoare prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantrepriza,
Antreprenorul trebuie si prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care
acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forfei de munca pe baza de acord nu este considerati obiectul unei subcontractiri.

7. FORTA DE MUNCA

7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii
forfe de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE S$SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazut in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru
examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.

8.2.Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, daca acesta este previzut in
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenor, daci se dovedeste ci materialele nu sunt
corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alt3 persoana autorizata de acestia au acces tot timpul la
lucréri pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc.

8.5. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora si examineze si si
urmareascd orice lucrare care urmeazi sa fie ascunsi. Antreprenorul va anunfa responsabilul
tehnic atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucriri. inclusiy fundatiile cladirii, sunt gata



pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si
mdsurarea lucririlor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiaruluj si va
reface aceasta parte sau parti de lucrare, daci este cazul. Daci se constati ci lucrrile au fost de
calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitéti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suporti de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti
proportional de cétre acestia.

8.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau firi dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a exista in acest sens
o dispozitie expresi a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie si
inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle respective vor fi plitite
Antreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare §i se presupune ci ele corespund vointei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrarile Incep dupi 5 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzitor
$i primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE S1 REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucriri este de S ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucririlor §1 pand la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol,

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie si inliture toate defectiunile ce tin de

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de citre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poartd rispundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a
obligatiilor prevézute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.
10.2. Dacd in legéturd cu executarea lucririlor de constructii se produce o dauna unui terf, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocati se va tine seama de gradul de vinovitie a fiecirui
partener in producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreazi individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati si
raspunda solidar fati de autoritatea contractanti pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unej masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daci Antreprenorul
I-a instiintat In prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incalcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitdti, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pAmant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor Ingradiri sau limitari
din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuie s asigure lucririle executate si dotérile pe care le are la dispozitie
Impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor citre Beneficiar. El trebuie si ia



b)
c)

masuri de protecfie contra degradarii lucrarii datoritd acfiunilor atmosferice si a apei si sa
indeparteze zdpada si gheata.

10.7. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricirui regulament sau hotérari
ale autoritéilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care
au caracter obligatoriu la executarea lucrérilor, provoaci pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despigubit de Antreprenor in méarimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacd motivele constrdngerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despigubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Daca intérzierea in executia lucrérilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabila va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% panala0,1%
din valoarea lucrérilor rimase de executat/neonorate pentru fiecare zi de intrziere. Penalizarea
devine operanta in momentul in care partea inculpi a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile
de verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupd o instiinfare prealabila a celeilalte parti, si ceard efectuarea unor cercetiri de citre o
institutie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suportid partea a cirei culpd a
fost dovedita.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezilierea contractului, dac:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazi o plata scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notificd antreprenorul ca din motive neprevizute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale,

12.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daci:

a) Antreprenorul se afla in incapacitate de plati, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucririle fard si aiba un motiv justificat sau nu reia lucrrile suspendate,
in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;
¢) Antreprenorul nu a indepértat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a refacut o
lucrare in termenul stabilit de citre beneficiar; .
d) Beneficiarul notifica antreprenorul ci din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considera reziliat, daca partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15.zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea a contractului, va convoca comisia de receptie care va

efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrdrilor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.



a)
b)
¢)
d)
e)

trebuie si le suporte Antreprenorul din vina ciruia s-a reziliat contractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucririlor cy
respectarea prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a reziliat unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuiri lui, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind
achizitiile publice;

b) contractul a ficut obiectul unei modificari substantiale care necesita o nous proceduri
de achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incélcare grava a obligatiilor ce rezults din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-o decizie
a unei instante judecatoresti nationale sau, dupd caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmitoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranti a
prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnici;

¢) Propunerea financiara;

d) Graficul de executare a lucririlor ;

e) Garantia de buni executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de voin{a al partilor si se considerd semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi de citre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate
cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2024.

II. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI

14.Conditiile special de care depinde indeplinirea contractului:

a) preful ofertei se stabileste de catre ofertant in baza cerinfelor care le-a primit de la organizatorul
procedurii de achizitie. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrérilor incluse in sarcina de lucru
dar care nu au fost luate in consideratie de ofertant la prezentarea pretului, nu se acoperi de catre
Beneficiar;

Achitarea se va efectua dupi finalizarea lucririlor in termen de 30 zile dupd primirea procesului
verbal de receptionare a lucririlor pini la 01.12.2024.

¢) Participantii asigura efectuarea lucrérilor in conformitate cu documentatia de deviz si se vor
conduce de Legea privind calitatea in constructii nr.721 din 02.02.1996 si Legea privind protectia
consumatorilor nr.105 din 13.03.2003; Informatiei Ministerului Dezvoltirii regionale si
Constructiei nr.864 din 01.05.2017 cu privire la determinarea valori; obiectelor de constructii; MO
din 12.05.2017



d) Contractul se incheie intre beneficiarul de stat si ofertantul cstigitor in termen de 2 zile de la
data la care i-a fost remis spre semnare;

¢) Lucrdrile vor incepe in decurs de 5 zile de la semnarea contractului si primirii ordinului de
incepere a executiei lucrarilor.

f)Termenul de garantie a lucrérilor prestate este de 5 ani din momentul receptiei lucririlor;

g) Agentul economic va garanta executarea contractului, depunind o garantie de asigurare a
executdrii contractului in suma de 5 % din suma contractului, in timpul incheierii contractului.
Garantia de asigurare a executarii contractului se constituie de citre ofertant in scopul asigurarii
autoritdfii contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada conveniti a contractului.

h) Prezenta Dirigintele de santier autorizat pentru indeplinirea lucrérilor conform caietului de
sarcini.

15.0peratorul economic va restitui costul apei si energiei electrice utilizate din cadrul
institutiei la care sunt efectuate lucrari.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
»Cimtermic” SRL IMSP Spitalul Raional Cimislia
Adresa postala:or.Cimislia, str.Alexandru cel Adresa  postald:or.Cimislia.str.alexandru
Bun 135 ap.2 cel Bun 35
Telefon: 069684089 Telefon:0241-2-2193
Cod fiscal: 1007605004579 Cod fiscal: 1003605150319
BanesiB.C. Moldinconibatik SA Bar-lc&.l:Ministerul Finantelor Trezoraria
Sud Cimislia
Cod:MOLDMD2X315 Cod:TREZMD2X
IBAN:MD44ML00000000022244236 IBANMDI17TRPCBP518430A00162AA

SEMNATURILE PARTILOR
BENEFICIAR




Din,, 03 ” octom

Anexanr. 2

la Contractul nr. 92

brie 2024

SPECIFICATII DE PRET
Nr.| Denumirea Cod | Unitatea |Cantitatea Pretul Sumalei MD, | Termenii de
lucrarilor CPV de unitar Inclusiv executare
masura Inclusiv TVA
TVA
1 45200
Reparatia capitala 000-9 |proeict 1 186000,00 [186000,00 1 luni
a sectiei .
autoclavare  din Pind la
incinta IMSP SR 15.11.2024
Cimislia
TOTAL
186000,00 (186000,00
SEMNATURILE PARTILOR

BENEFICIAR




Anexa nr, 1

la Contractul nr. 92
Din,, 03 ” octombrie 2024

SPECIFICATII TEHNICE

Denumirea Cod CPV | Specificarea Specificarea tehnici deplina |Standarde
lucriarilor tehnica propusa de citre ofertant de
deplina referin{i
solicitati de
catre
autoritatea
contractanta

Reparatia capitald a|45200000-9 Conform listei | Conform devizului de cheltuieli

sectiei  autoclavare cantitatilor de
din incinta IMSP SR lucréri prevazut
Cimislia in caietele de
’ sarcini, (devizului
de cheltuieli)
TOTAL

SEMNATURILE PARTILOR
:,-4.’4 . BENEFICIAR

ANTREPRENQ




INVESTITOR: IMSP Spitalul Raional Cimislia

PROCES-VERBAL _
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 2 din 19 decembrie 2024

privind lucrarea “"Reparatia capitald a sectiei autoclavare din incinta IMSP SR
Cimislia”, executate, in cadrul contractului nr. 92 din 03 octombrie 2024

incheiat intre SRL “Cimtermic” si IMSP Spitalul Raional Cimislia.

1. Lucrarile au fost executate in baza caietului de sarcini.

2. Comisia de receptie si-a desfdsurat activitatea in intervalul 19 Decembrie 2024, fiind
formata din:

. Presedintele cimisiei: Director IMSP SR Cimislia — Gorodnitchi Vitali
. Contabil sef: Bogos Tatiana

Asistent principal: Turcan Aurica
Sef sectie reanimare si terapie intensivd: Beresteanu Anatolie
Presedinte OSP: Macovei Ana
Inginer electrician: Grib Valentin
Sef resurse umane, jurist: Bulat Alexandru
Responsabil tehnic: David Vladimir
(numele, prenumele)

P9 S OR8N e

3. Au mai participat la receptie:
Administrator SRL “Cimtermic”, Terzi Evghenii
(numele, prenumele)

4. Constatarile comisiei de receptie:

1) din documentatia scrisi §i desenatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint
incomplete piesele cuprinse in lista-anexd nr. 1;

2) lucrdrile cuprinse in lista-anexd nr. 2 nu au fost executate;

3) in lucrdrile, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:

De-a receptiona obiectul la terminarea lucrarilor

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuti prin:
Lucrarile au fost executate conform proiect, deviz de cheltuieli si
altor documente normative.

7. Comisia de receptie recomanda urmitoarele:
De-a receptiona la terminarea lucrarilor si de pregatit pentru receptia finala



8. Prezentul proces-verbal, continind 2 file §i 3 anexe numerotate, cu un total de S file, a
fost incheiat astdzi 19 Decembrie 2024 Ia 11.00 in 3 exemplare

) ,.v’-/
Fd /‘
Presedintele: Gorodnitchi Vitali (/ nﬂ"”ﬁ/
’ [

/
Membrii :  Bogos Tatiana @4@/

Turcan Aurica VZ@WJ e
s I

Beresteanu Anatolie W
/4
Macovei Ana KJM

1le el
Grib Valentin ﬁ—f

Bulat Alexandru

- N " .'_d“..’;{ /
David Vladimir RS PANAS ..
- = —

(numele, prenumele, semnétura)

10. Lucrarea “Reparatia capitali a sectiei autoclavare din incinta IMSP SR Cimigslia”

este:
TRANSMISA: PRIMITA
Executant SRL “Cimtermic” Beneficiar IMSP Spitalul Raional Cimislia
Director Terzi Evghenii Director Gorodnitchi Vitali




Anexa nr.1 la procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 2 din 19 decembrie 2024
Pentru lucrarea: “Reparatia capitali a sectiei autoclavare din incinta IMSP SR Cimislia”

Lista documentatiei, care trebuia prezentata, au lipsit sau sunt incomplete piesele in lista-anexa.

Comisia de receptie:
Presedintele Gorodnitchi Vitali




Anexa nr.2 la procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 2 din 19 decembrie 2024
Pentru lucrarea: “Reparatia capitali a sectiei autoclavare din incinta IMSP SR Cimigslia”

Lista lucrarilor, ce nu au fost executate.

Comisia de receptie:
Presedintele Gorodnitchi Vitali




Anexa nr.3 la procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 2 din 19 decembrie 2024
Pentru lucrarea: “Reparatia capitali a sectiei autoclavare din incinta IMSP SR Cimislia”

Lista lucrarilor, ce nu s-au respectat cerintele caietului de sarcini.

Comisia de receptie:
Presedintele Gorodnitchi Vitali

Responsabil tehnic: David Vladimir

Director SRL “Cimtermic”: Terzi Evghenii _
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